Zatgcznik nr 10 — Wzo6r umowy

zawarta w dniu .......... 2016 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostow w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§ 1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Tysigclecia
w Lublinie wraz z wyznaczeniem buspasa i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuije:
1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy:

a) Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych wraz z zasadniczymi
elementami statej organizacji ruchu w ilosci 4 egzemplarzy zawierajgcej: materiat
opisowy (opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii
obcigzenia ruchem oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile
podiuzne, przekroje normalne, ocene stanu technicznego istniejgcej konstrukcji
nawierzchni ulicy, projektowane konstrukcje nawierzchni, lokalizacje stupéw
oSwietleniowych.

Koncepcje wykona¢ na mapie zasadniczej, sporzgdzonej po zinwentaryzowaniu stanu
istniejgcego z uwzglednieniem stanu prawnego dziatek przylegtych do pasa drogowego
zweryfikowanej i podpisanej przez uprawnionego geodete.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji - rozwigzan geometrycznych
przedmiotowej ulicy, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpi
o wydanie warunkéw branzowych, na zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejgcego
uzbrojenia terenu kolidujgcego z przebudowg ulicy do stosownych zarzadcow sieci
(wraz z zatgcznikiem graficznym okreslajgcym zakres przebudowy).

W trakcie opracowywania koncepcji Wykonawca zleci na witasny koszt wykonanie
monitoringu TV istniejgcych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
do istniejgcych wpustow ulicznych, zlokalizowanych w obszarze objetym przedmiotem
zamoOwienia, wraz z ewentualnym jej oczyszczeniem i opracowaniem oceny stanu
technicznego (2 egz.) przez konstruktora.

b) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wymagania dla mapy do celow
projektowych:

- Skala mapy 1:500

Mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej 2D w formacie danych
odpowiadajgcych standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf
lub *.dwg — 1 egz. (CD)

Oprocz wersji numerycznej nalezy sporzgdzi¢ mape na materiale papierowym wraz
z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢ w teczkach wigzanych
z naklejong kartg tytutowg ztozone do formatu A4 — 2 egz.

c) Wykonanie projektéw budowlanych branzy: drogowej, sanitarnej (m.in. odwodnienie
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ulicy), elektrycznej (rozbudowa/przebudowa osSwietlenia ulicznego, drogowej
sygnalizacji swietlnej, infrastruktury przystankowej) oraz zabezpieczenia lub usuniecia
kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z projektowanym uktadem drogowym
— po 8 egz.

d) Wykonanie projektow wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej (m.in. odwodnienie
ulicy), elektrycznej (rozbudowa/przebudowa oswietlenia ulicznego, drogowej
sygnalizacji swietlnej, infrastruktury przystankowej) oraz zabezpieczenia lub usuniecia
kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z projektowanym uktadem drogowym
— po 8 egz.

e) Woykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem — 8 egz.

f) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem — 8 egz.

g) Wykonanie projektéw drogowych sygnalizacji Swietinych — 8 egz.

h) Wykonanie projektéw branzy konstrukcyjnej — 8 egz.

i) Wykonanie projektu branzy zielen zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewow oraz projektu nowych
nasadzenh scian kompozycji zieleni — po 8 egz. W projekcie branzy zielen Wykonawca
uwzgledni wymagania zawarte w warunkach do opracowania dokumentacji w zakresie
branzy zielen wydanych przez Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie — zatgcznik nr 7 i Biura
Miejskiego Architekta Zieleni — zatgcznik nr 7a do programu funkcjonalno-uzytkowego.

j)  Wykonanie projektow rozbiérek wraz z wszystkimi niezbednymi pozwoleniami,
uzgodnieniami lub opiniami innych organéw — 8 egz.

k) Wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej — 3 egz.

I) Wykonanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo
budowlanych (dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz.

m) Sporzadzenie przedmiaréw robét (dla kazdej branzy odrebnie) spetniajgcych
nastepujace wymagania: w kolumnie podstawa wyceny koniecznym jest wypetnienie
kolumny z odpowiednim numerem szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru roboét. Przedmiary robot winny zawieraé szczegotowe wyliczenie ilosci robét
— po 6 egz.

n) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanatu technologicznego - po 8 egz.

0) Woykonanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz
— po 8 egz.

p) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego
stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

q) Uzyskanie akceptaciji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowe;.

r) Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektow budowlanych i projektow wykonawczych
z uzytkownikami i wilascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem
wystepujgcych kolizji, zaopiniowanie usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji
Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin, oraz innych
niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych) w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej badz zgtoszenia robot budowlanych.

s) W zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych przygotowanie materiatow
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robét budowlanych wraz z wypetnionym wnioskiem - po 5 egz.

t) W/w opracowania nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji elektronicznej
edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xIs, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak rowniez
w formacie *.pdf, na nosniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢
przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku
przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacja w wers;ji
elektronicznej powinna by¢ spéjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawierac
zachowang kolejnos¢ stron, oraz niezbedne opinie uzgodnienia. Przedmiary nalezy
przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym
NORMA (format *.ath) — 2 egz.

2) Wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentaciji
projektowej:

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,
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b) opracowanie i przedstawienie @ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia  planu
zagospodarowania terenu przebudowy/rozbudowy oraz czasowej organizacji ruchu,

c) wykonanie robét budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektow, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

d) przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robdt,

e) uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét oraz odtworzenie
trawnikéw i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét drogowych,

f) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na
nosniku CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we wiasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST,

h) przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenia w 3 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma =zawieraC¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu, badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatéw, aprobaty, badania typu mieszanki mineralno—asfaltowe;,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
w formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzong we wiasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robdét, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw
robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbedne do
przekazania obiektu do uzytkowania,

i) wykonanie monitoringu TV przebudowywanej kanalizacji deszczowej (przykanalikow),

i) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

3) Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robdt budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamowienia
w zakresie obejmujgcym:

a) wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),

b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robdt
budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,

C) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej bgdz
zgtoszenia robét budowlanych,

d) dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1
i 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
z2002r., nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.),

e) biezgce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie),

f) scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

g) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

h) przygotowanie dokumentow zwigzanych 2z oddaniem realizowanej inwestycji
w uzytkowanie.

3. Planowany zakres prac okre$la zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —
uzytkowy wraz z zatgcznikami.
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§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowsg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie wykonywat ze szczegding
starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych;

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazoéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej;

opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Ponadto zawieraé bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy;

wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy;

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy;

zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomos¢ mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane, opisane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 3 dni od daty uzyskania (liczac
od daty wptywu do siedziby ZDiM) przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robot budowlanych. W przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje prac, teren budowy zostanie przekazany nie
pozniej niz 2 dni po ustgpieniu niesprzyjajgcych warunkow,

) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,

) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyng¢
na wykonanie umowy.

2
3
4
5

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i uzgodnienia projektéw opisanych w § 2 ust. 2 pkt 1),

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz robo6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy
(zat. nr1 do umowy) zawierajgcy szczegdtowy zakres zamowienia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
warunkach okreslonych umowa.

4) sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedaca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
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wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robét przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wtasnych urzgdzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz, oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcéw — nadzér i koordynacija robét prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajéw robé6t budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarach objetych realizacjg inwestyciji,

7) Utrzymywanie porzadku ogodlnego na terenie prowadzonych robdét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie w tym wykonywanie czynnosci wskazanych przez Inspektora nadzoru
obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy tj. wykonywanie
robot konserwacyjnych i porzadkowych, w tym od$niezanie i koszenie trawy, oraz
podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego
z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa
ruchu, zarobwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwajg
roboty lub roboty zostaty zakonczone (tj. przez catly okres trwania realizacji przedmiotu
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych).

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyng¢ na
wykonanie umownych zobowigzan,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robot jego uporzadkowanie, najpdzniej
w terminie zakonczenia robot,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawcze;,

11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas

prowadzonych robot,

12) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesiji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich srodkdw majgcych na celu zabezpieczenie praw
wiascicieli posesiji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami,
jakie mogg zostac¢ wyrzgdzone w trakcie prowadzenia robét budowlanych - na wlasny koszt
przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14) w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa, w trakcie wykonywania robot na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng warto$¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wiasciwego
konserwatora zabytkdw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan iuzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienia robét budowlanych,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich szkodzen i zniszczeh oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,
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16) przywrocenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

17) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego, na etapie realizacji zamowienia, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania oraz destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni pozostajg wtasnosci
Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na skfadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
w odlegtoéci do 10 km,

18) zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
5. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie robo6t co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych.

7. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegdblnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
z pozn. zm.),

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2031)

4) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z
pézn. zm.),

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r., poz.
462),

7) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

8) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

9) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181, z pézn. zm.),

11) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz.
1393, z pdzn. zm.),

12) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

13) Wymagan technicznych WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 25.09.2014 r.

14) Wymagan technicznych WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dn. 18.11.2014 r.

15) Wymagan technicznych WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych. Zatgcznik
Nr 3 do zarzgdzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn.
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19.11.2010 .

16) Wymagan technicznych WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych. Zatgcznik Nr 4 do zarzgdzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn. 19.11.2010 r.

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu zaméwienia robot
budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na zapisy art. 29 ustawy
Prawo zamowien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac
przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia chyba, Zze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zaméwienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca
zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materialtdw i urzadzen za pomocg
parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng
mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca zobowigzany jest
do podania co najmniej dwdch producentéw materiatdw lub urzadzen i dopisania ,lub
rébwnowazne”.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob trzecich

petng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa stanowionego

za wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzy$ci, wyrzgdzone osobom trzecim przez

Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw

mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w oséb trzecich z roszczeniami

bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen

i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwréci¢

Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy

okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa

procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

. Wykonawca, na czas wykonywania robot objetych umowa tj. na okres od dnia przekazania

terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy — bedzie

kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia

w wysokosci nie mniejszej niz wartos¢ brutto okreslona w § 11 ust. 2 umowy (polisa OC)

obejmujaca:

1) szkody powstate w mieniu 0sob trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatdw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robot.

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przediozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek

polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dziehn przed

terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu

najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde Zzadanie Inspektora

w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot.

. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

. Obie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach

ubezpieczeniowych.

. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami

wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktére
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Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniost opfacajgc skiadki
ubezpieczeniowe, potraci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2016 r., w tym:

1) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych wraz z zasadniczymi
elementami statej organizacji ruchu opisanej w § 2 ust. 2 pkt.1) ppkt a) opracowanej na
mapie zasadniczej, sporzadzonej po zinwentaryzowaniu stanu istniejgcego
z uwzglednieniem stanu prawnego dziatek przylegtych do pasa drogowego, zweryfikowanej
oraz podpisanej przez uprawnionego geodete - w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu zatwierdzonej, kompletnej dokumentaciji
projektowej (projektu budowlanego) celem uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych — w terminie 45 dni od daty
zawarcia umowy,

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu zatwierdzonej, kompletnej dokumentacii
projektowej (projektu wykonawczego) — w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy,

4) realizacja robo6t budowlanych — w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych

umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez

kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,

a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe
w Zarzgdzie Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, w terminie okreslonym w § 6 ust. 1
pkt 1) - 3) umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni, liczac od daty przekazania kompletnej dokumentaciji, o ktorej
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1), dokona sprawdzenia zgodnosci catosci przekazanej dokumentaciji
z zakresem umowy i sporzgdzi protokdt zdawczo—odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien, opinii
i innych elementdw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia Ilub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego oraz wyznaczy termin
uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego,
o ktéorym mowa w ust. 3.

Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne o$wiadczenie,
ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Brak oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentac;ji projektowe;.
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§8
Odbiér robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robot budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy

3) Odbidr koncowy,

4) Odbioér pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét
lub ich czesci oraz robét zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowac zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7
dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigecie. Zamawiajgcy ma prawo
zadac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robot, po czym przywrocit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢é odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktére wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robaét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktore nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Odbior koncowy nastgpi po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robot.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidiowosci wykonania robét bedgcych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy réwniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub kohcowe odbioru robdt sporzadzone pomiedzy Wykonawcag a
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce
rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakohczenia robét oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 7 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru korncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych 7
dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajace sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru korncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektdw) oraz nadajgce sie do usunigcia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
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wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszyé wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, Zze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpié
od umowy.

6. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotdow i atestéw, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy oddzielnie dla kazdego
zadania wraz z uptywem terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu
gwarancji jakosci zostang dokonane przez Strony przeglagdy catosci robét budowlanych
wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglagdy gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnych protokotéw odbiorow pogwarancyjnych. W protokotach tych
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéw wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§9

Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 3) w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) bedg protokoty pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw na budowie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 3) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego (w tym do przyjazdu na budowe w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia —
fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robo6t budowlanych,
osoby wykonujgce nadzor autorski dokumentowac beda przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentaciji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegotowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz
naniesieniem zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg
i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dokumentaciji.

5. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidtowosci w dokumentacii,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usunigcia na wtasny koszt.

6. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§10
Podwykonawcy

—

. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
2. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcow, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robat.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy

N
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Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7).

lub

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

. Wykonawca os$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:

1) e

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany do

przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treSci zgodnej =z projektem umowy. Powyzsza umowa

o podwykonawstwo powinna w szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okreslaé zakres robdt powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac¢ termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 30dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

6) nie moze wylgczac¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogg, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,

9) nie moze zawiera¢ przepisow dopuszczajgcych mozliwos¢é zastosowania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktora
bytaby sprzeczna =z zasadami dokonywania pfatnosci okreslonymi w umowie.
W szczegolnosci niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce umow cesji wierzytelnosci, naktadajgcych na Zamawiajgcego
obowigzek dokonywania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdéw z pominieciem Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢é diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 6.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy umoéw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,
2) transport materiatéw budowlanych,
3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wytagczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy wust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okre$lonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez Podwykonawce nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu dowodd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegolnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Ilub o$wiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu
wymagalnego wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku
dalszych umoéw podwykonawczych.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
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zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiekszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 14
ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za jakos¢ i terminowos¢ robot
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

24. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub calos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robé6t oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 14 ust 2 pkt 7).

25. Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu na pismie
wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Iub dalszych
Podwykonawcéw.

§ 11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robot okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(zat. nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny
niezaleznie od rozmiaréw robot i kosztédw ponoszonych przez wykonawce podczas ich

realizacji.
2. Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto
.................................... ZE (STOWNIE o)
3. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 sktada sie kwota netto ............ccccceeeeen. zt
(STOWNIE: ... ) i podatek VAT (23%)
.................................... ZE (STOWNIE: oottt aa e e e aaaaas)

4. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie Srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:
1) koszty wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych wraz z zasadniczymi
elementami statej organizacji ruchu w ilosci 4 egzemplarzy zawierajgcej: materiat opisowy
(opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii obcigzenia ruchem
oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile podiuzne, przekroje
normalne, ocene stanu technicznego istniejgcej konstrukcji nawierzchni ulicy, projektowane
konstrukcje nawierzchni, lokalizacje stupéw oswietleniowych oraz wskazany sposob
odwodnienia pasa drogowego — przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowe;j.
2) koszty przygotowania materiatbw do wystgpienia o wydanie warunkow branzowych
zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego z przebudowg ulicy
— do stosownych zarzadcow sieci (wraz z zatgcznikami graficznymi okre$lajgcymi zakres
przebudowy), oraz koszty pozyskania tych warunkow,
3) koszty wykonania badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,
4) koszty wykonania projektow budowlanych wszystkich branz,
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5) koszty wykonania projektu branzy zielen zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentac;ji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewow oraz projekt nasadzen scian
kompozyciji zieleni wraz z ewentualnym przygotowaniem materiatéw dla uzyskania decyz;ji
zezwalajgcej na wycinke drzew i krzewdw,

6) koszty wykonania projektow wykonawczych wszystkich branz,

7) koszty wykonania projektow zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku Kkolizji)
istniejgcych sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,

8) koszty opracowania informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) koszty wykonania projektu statej organizacji ruchu, wraz z wykonaniem pomiaréw
natezenia ruchu drogowego i opracowaniem prognozy ruchu drogowego,

10) koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,

11) koszty opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

12) koszty wykonania projektu budowlanego i wykonawczego kanatu technologicznego,

13) przygotowanie materiatdbw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych wraz z wypetnionym wnioskiem,

14) koszty opracowania przedmiaréw robot,

15)koszty opracowania dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagrania video)
istniejgcego stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycja,

16)koszty pozyskania niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych z uzytkownikami i wkascicielami infrastruktury technicznej, w Referacie ds.
Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Lublin oraz
innych niezbednych uzgodnienh — w celu uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych,

17) koszty wykonania w/w opracowan w wersji elektronicznej edytowalnej,

18) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamoéwieniem wynikajgce
z postanowien umowy, dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze z zasad wspoétczesnej sztuki budowlanej,
obowigzujgcych przepiséw, norm, decyzji lub z technologii wykonania robdét,

19) koszty wykonania robot zgodnie z projektami statej i czasowej organizacji ruchu,

20) koszty rozbiorki elementéw betonowych zlokalizowanych w obrebie inwestyciji,

21)koszty wykonania monitoringu TV istniejgcych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami do istniejgcych wpustow ulicznych, zlokalizowanych w obszarze objetym
przedmiotem zamoéwienia, wraz z ewentualnym jej oczyszczeniem i opracowaniem oceny
stanu technicznego przez konstruktora,

22) koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania
numerycznej mapy sytuacyjno—wysokosciowej dla celéw projektowych,

23)koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty roboét
tymczasowych,

24) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieh i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych, oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy, oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
w sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

25)koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robdét, w tym Kkoszenie,
ods$niezanie, uzupetnianie ubytkbw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez
inspektora nadzoru,

26) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci,

27)koszty wycinki drzew i krzewow wraz kosztami zapewnienia obstugi ornitologa w celu
sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich ,

28) koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa - zatwierdzona we wasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

29) koszty wszelkich niezbednych badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot,
okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,
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10.

11.

12.

30) koszty petnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszego
zamowienia,

31)koszty transportu materiatdbw rozbidérkowych z demontazu i destruktu asfaltowego
z frezowania nawierzchni lub innych wskazanych przez Zamawiajgcego na etapie realizacji
zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, ktére pozostajg witasnoscig
Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 10 km,

32) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbidrkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

33)koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

34) koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkdéd powstatych w wyniku dziatania bagdz
zaniechania Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych
przedmiotem zamdwienia,

35) koszty zabezpieczenia drzew, wykonania nowych nasadzen, wykonania Scian kompozyciji
zieleni w zwigzku z przebudowg drogi,

36) koszty wykonania monitoringu TV po przebudowie/rozbudowie kanalizacji deszczowej oraz
koszty wykonania monitoringu TV wraz z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu
gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,

37) koszty ubezpieczenia budowy,

38) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,

39) podatek VAT w wysokosci 23%.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru robét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony

umowy.

Istnieje mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robot, za zakohczone elementy prac na

podstawie procentowego zaawansowania robét budowlanych w oparciu o protokoty odbiorow

czes$ciowych wykonania poszczegolnych elementéw robdt, okreslonych w harmonogramie
realizacji prac, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru, z zachowaniem postanowien ust. 8 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie za
wykonang dokumentacje projektowg oraz sprawowanie nadzoréw autorskich bedzie ujete

w fakturze koncowej, o ktérej mowa w ust. 10.

Fakturowanie cze$ciowe moze odbywaé sie nie czeSciej niz w okresach miesiecznych po

zakonczeniu miesigca.

tgczna kwota wynagrodzen czesciowych o ktérych mowa w ust. 7 i 8 nie moze przekroczy¢

95% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze rob6t budowlanych. Faktura

koncowa bedzie wystawiona na podstawie protokotu koncowego odbioru robét budowlanych

na kwote rozliczajgcg wynagrodzenie umowne Wykonawcy, uwzgledniajgcg wptaty dokonane
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowodéw

zaptaty, w szczegolnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub o$wiadczenia

Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 10 ust 14

umowy, z zastrzezeniem § 10 ust. 15-20 umowy oraz ust. 12 niniejszego paragrafu.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wstrzymuje

sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie

kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej platnosci

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem

odbioru czesciowego lub koncowego. W takim przypadku kazdorazowo, do wystawionej faktury

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zataczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw na dokonanie bezposredniej
ptatnosci,

2) zatgczenia opisu robot wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow
w ramach odebranych prac, za ktore wystawiona zostata faktura,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

3) wskazania czeSci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym
Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiajacego prac.
Do dokonania bezposredniej ptatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
braku przedtozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
przedtozonych dokumentoéw z przedtozonymi wczesniej umowami z Podwykonawcami i/lub
dalszymi Podwykonawcami. W przypadku odmowy dokonania bezposredniej pfatnosci,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przedstawienia dowodéw, o ktérych mowa w ust. 13.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w § 7 ust. 14 i 15 biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych z zastrzezeniem
sytuacji, o ktérej mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.
Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z uméw
podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust. 2.
Ptatnos¢é wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w ust. 10 lub protokotéw odbioréw czesciowych o ktérych mowa
w ust. 7.
W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zadaé odsetek
ustawowych.
Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 17 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.
Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin - Zarzad Drog
i Mostow w  Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879.

§12
Autorskie prawa majatkowe

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacjg

przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.

Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej w § 2

ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentaciji

jako catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementdw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego

petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentaciji, jej kopiowania

i rozpowszechniania w cafosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, a takze w dowolnym

zakresie, na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilo$ci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) modyfikacja dokumentacji w ramach zaleznego prawa autorskiego.

Zamawiajgcy moze wykonywaC autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionegj

dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegdlnych jej elementéw, przy uzyciu

wszelkich nos$nikéw oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz

wykorzystywaé jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty

dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wlasnoscig Projektantow — autorow

dokumentacji projektowe;j.
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§13
Sposéb realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, obowigzujagcymi normami i innymi
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw rob6t na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru korncowego.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robdt z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru korhcowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materialy badz wykonawstwo robét sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robaét
oraz jakosci materiatéw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§14
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwiloki, liczagc od terminu okreslonego
w § 6 ust. 1 pkt 1) — dla koncepcji, w § 6 ust. 1 pkt 2) — dla projektu budowlanego i § 6
ust. 1 pkt 3) — dla projektu wykonawczego oraz za zwtoke w realizacji robét budowlanych —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien
zwioki, liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4),

2) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 10 ust. 5, kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,
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4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego
w § 10 ust. 8 lub ust. 11,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 1 % wartoéci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie
zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg,

6) w przypadku konieczno$ci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 11 ust. 12,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za

kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak odwiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za

kazdy dzienh przerwy,

9) w przypadku nie ztozenia polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych w terminach, o ktérych
mowa w § 5 ust. 4 — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za
kazdy dzien zwioki,

10) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2,
za kazdy dzien zwtoki,

11)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11
ust. 2.

3. Zamawiajgcy zapfaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okoliczno$ci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych do
wysokosSci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§15
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
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okolicznosciach. W takim przypadku. Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie

odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢é od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonych
w § 6 ust. 1 umowy lub terminéw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym prac,

2) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystapi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat o ktérych mowa w § 10 ust. 15 na sume
wiekszg niz 5% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej
w § 11 ust.12,

5) w przypadku zaistnienia okolicznoéci o ktérych mowa w § 10 ust. 24 umowy.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie prac prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ prac wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo -
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesnie strony przystgpig do odbioru prac, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 7 oraz § 8 umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
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10.

11.

12.

13.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 16 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatdbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych roboét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej
W wyniku wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego.

§ 17
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przediuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegodlnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wihasciwej
instytucji — o okres ponad 7 dni liczony od ztozenia poszczegolnych opracowan lub
dokumentéw do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie robdét zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Fakt ten musi byé udokumentowany w formie pisemnej
potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw
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atmosferycznych,
f) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badanh i ekspertyz.
Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy
zgodnie z postanowieniami § 18 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu robot po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych
Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zaméwienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zaméwienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Podwykonawcg, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jest:

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 11 ust. 2 tj. w WySOKOSCi ........cccevveeeennne ztw formie .....cccooveiiiiiiiiee,

2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczeh
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni cze$¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczenh
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwos$ci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedituzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 17 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§19
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2016 poz. 672), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcéw w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o opfacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1413 z pézn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
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o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 17)
umowy.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wiasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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