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CZESC OPISOWA

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia.

Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji sSwietlnej na przejSciu dla pieszych przez
ul. Muzyczna w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zakres budowy:

Budowa sygnalizacji swietinej obejmuje wykonanie: kanalizacji kablowej ze studniami,
okablowania i montazu osprzetu sygnalizacji (maszty, latarnie sygnalizacyjne, ekrany
kontrastowe, przyciski dla pieszych, sygnalizatory akustyczne) oraz uktadu zasilania,
a takze kanalizacji dla przysztych potrzeb osygnalizowania wlotu dojazdu do szkét i wlotu
ulicy obstugujacej.

1.1 Zakres zamowienia obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy:

a) Opracowanie projektu inzynierii ruchu (dokumentacja oznakowania i dokumentacja
ruchowa) — 6 egz.,

b) Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego branzy elektrycznej zasilania
sygnalizacji — 6 egz.,

c) Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego branzy elektrycznej sygnalizacji
Swietlnej — 6 egz.,

d) Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego czesci konstrukcyjnej (maszt
wysiegnikowy) — 6 egz.,

e) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej — 4 egz.,

f) Pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500.

g) Opracowanie przedmiaru robét i kosztorysow ofertowych (,pustych”) — po 2 egz.,

h) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (sporzgdzonych na
podstawie wydawanych przez GDDKIA Ogolnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlanych) na wykonanie i odbiér realizowanych robét budowlanych - 3
egz.,

i) Opracowanie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 4 egz.,
2) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym oraz uzyskanie uzgodnien dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami lub warunkami technicznymi dysponentéw urzadzen
umieszczonych w pasie drogowym, w zakresie niezbednym dla otrzymania zgody na
budowe.

3) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*.rtf, *.xIs, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

4) Wykonanie nastepujgcych robot budowlanych na podstawie uzgodnionej dokumentacji
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, po wytyczeniu robét przez uprawnionego
geodete:

a) Wykonanie elektrycznej kanalizacji kablowej wraz ze studniami, zasilajgcej
sygnalizacje, oraz kanalizacji dla przysztych potrzeb osygnalizowania wlotu dojazdu do
szkét i wlotu ulicy obstugujgcej,

b) Wykonanie okablowania sygnalizacji,

c) Budowa osprzetu sygnalizacji, w tym: montaz sterownika, szafy STS, budowa masztéw
z wysiegnikami, montaz systemu detekcji pojazdow, montaz latarni sygnalizacyjnych
(sygnalizatory) wraz z ekranami kontrastowymi, montaz przyciskdéw dla pieszych i
sygnalizatoréw akustycznych,

d) Korekta chodnikow i trawnikow,

e) Uporzadkowanie terenu robot.

5) Wykonanie niezbednych préb i badan:

a) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan




do akceptacji przez inspektora nadzoru.

b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiaréw ilosci zrealizowanych robot.

6) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot, dowodow OT i sporzgdzenia 2 egz.
operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac:

umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementdw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (w tym elementéw
inzynierii ruchu) w formie gis/cad i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w wersji
papierowej (w ilosci po 1 egz.), dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami.

7) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

8) Nadzor autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentaciji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupetnianie szczegotéw dokumentacii projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestyciji.

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym
z Zamawiajgcym terminie).

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ obiektu.

Charakterystyczne parametry inwestycji okreslone zostaty w warunkach technicznych
projektowania i realizacji zadania opracowanych przez:

— Wydziat Zarzadzania Ruchem Zarzgdu Drog i Mostéw w Lublinie — pismo znak ZR-
CS.4004.60.2016 z dnia 06.04.2016 r. (zatgcznik nr 1 do PFU),

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

- opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowag, przepisami techniczno
- budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, oraz warunkami ZDiM w
Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia 19.05.2016 r. i ZR-CS.4004.96.2016 z dnia
24.05.2016 .

- opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét,

- zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po
wytyczeniu roboét przez uprawnionego geodete, w Scistej wspotpracy z Wykonawcag
robét budowy ul. Muzycznej, ti. PRD Lubartow S.A., ul. Krahncowa 7,
21-100 Lubartéw,

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng w



formacie gis/cad i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.
2. Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢ wykonana przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym, a takze w oparciu o
obowigzujgce przepisy.
Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.
3. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane miaty trwato$¢ okreslong zgodnie z:
Zatgcznikiem nr 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
4. Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
z pdzn. zm.),

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137 z pdzn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. poz 462 z pé6zn. zm.),

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),

6. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r., poz. 1129),

7. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

9. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

10. Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r. nr
170, poz. 1393 z pdzn. zm.),

11. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzace
w skfad przedmiotowego zadania na podstawie ktérych uzyska zgode na prowadzanie



robot.

Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drég i Mostéw w Lublinie dokumentujgcg stan zaawansowania
i sposoOb rozwigzywania elementow robaot, ktore beda realizowane.

2.1.1 Ustalenia wyjsciowe:

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drég i Mostéw w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2.1.2 Dokumentacja projektowa

llo§¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

a) projekt inzynierii ruchu (dokumentacja oznakowania i dokumentacja ruchowa) — 6 egz.,
b) projekt budowlano — wykonawczy branzy elektrycznej zasilania sygnalizacji — 6 egz.,

c) projekt budowlano -wykonawczy branzy elektrycznej sygnalizacji Swietlnej — 6 egz.,

d) projekt budowlano — wykonawczy czesci konstrukcyjnej (maszty wysiegnikowe) — 6
egz.,

e) dokumentacja geotechniczna — 4 egz.,

f) przedmiar robét i kosztorysy ofertowe (,puste”) — po 2 egz.,

g) szczegotowe specyfikacje techniczne (sporzgdzone na podstawie wydawanych przez
GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbioér wszystkich
realizowanych robot — 2 egz.

h) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 4 egz.,

i) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formie gis/cad, na nosniku CD oraz w
formie papierowej — 1 egz.

Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegodlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
dla potrzeb wykonawstwa robot.

Projekt powinien by¢ opracowany na:

- pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500.

- na podstawie wiasnych pomiarow sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementow dokumentacji z uwzglednieniem dokumentacji na budowe
ul. Muzycznej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego

- warunkach ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia 19.05.2016 r. i ZR-
CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 .

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

W odniesieniu do przygotowania terenu robot.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z budowg sygnalizacji swietlnej nalezy do
zarzadcy przedmiotowej drogi, ale aktualnie jest terenem budowy przekazanym
Wykonawcy robot budowy ul. Muzycznej tj. PRD Lubartéw S.A., ul. Krancowa 7,
21-100 Lubartow.

Wejscie na teren budowy Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drég i Mostow w Lublinie,



oraz PRD Lubartéw S.A., ul. Krancowa 7, 21-100 Lubartow.

Materiaty rozbiorkowe:

- Ziemie z wykopow Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.
- Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we wkasnym zakresie.

W odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

- Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzgdcdéw sieci
o przystgpieniu do wykonywania robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

- Regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzgdcow
sieci.

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw wtazéw infrastruktury podziemnej
wtazy nalezy wymieni¢ na nowe.

W odniesieniu do czasowej organizaciji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu (jesli bedzie konieczny w zaleznosci od postepu robot
na ul. Muzycznej) powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce schematycznie
zakresy robot oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu, a takze by¢ dostosowany do
etapu robét budowy ul. Muzyczne;j.

Etapowanie robot nalezy zaprojektowaé w sposdb zapewniajgcy obstuge posesii
przylegtych do pasa drogowego, a sposob prowadzenia robot nalezy uzgodni€¢ z
Zamawiajgcym i PRD Lubartéw S.A., ul. Krancowa 7, 21-100 Lubartow.

.....

W przypadku zmian w projektowanej geometrii jezdni, sciezki rowerowej, chodnikow —
rodzaj materiatbw oraz zastosowane technologie nalezy dostosowac do projektu budowy
ul. Muzyczne;j.

W odniesieniu do inz. ruchu
Zgodnie z wydanymi warunkach ZDiM w Lublinie ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016r.

Wymagania formalno-techniczne
Dla projektu drogowej sygnalizacji $wietinych wymagane jest wykonanie opracowan z
podziatem na branze (odrebna oprawa):

1.inzynierii ruchu

2.elektrycznej sygnalizacji,

3.geotechnicznej i konstrukcyjnej (fundamenty + maszty wysiegnikowe).

Projekty drogowych sygnalizacji swietlnych w branzy elektrycznej i geotechnicznej
winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia — odpowiednio
elektryczne i geotechniczne/konstrukcyjne.



Wymagania sprzetowe i programowe:

Svagnalizacje — projekty elektryczne — kanalizacja kablowa i studnie, okablowanie
sygnalizacji

Zgodnie z wydanymi warunkami ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia
19.05.2016 r. oraz ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 r.

Sterownik, szafa STS

Zgodnie z wydanymi warunkami ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia
19.05.2016 r. oraz ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 r.

Konstrukcje wsporcze, maszty

Zgodnie z wydanymi warunkami ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia
19.05.2016 r. oraz ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 r.

Detekcja pojazdow, kamery CCTV i ANPR

Zgodnie z wydanymi warunkami ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia
19.05.2016 r. oraz ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 r.

Latarnie, ekrany kontrastowe, przyciski dla pieszych, sygnalizatory akustyczne

Zgodnie z wydanymi warunkami ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia
19.05.2016 r. oraz ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 r.

Priorytet dla transportu zbiorowegqo

Zgodnie z wydanymi warunkami ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia
19.05.2016 r. oraz ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 .

3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sbb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania europejskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie przed ich skierowaniem do realizacji robot
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budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow 2z danymi zawartymi
w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem i
specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania robaot i doktadno$¢é montazu,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych roboét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowienn umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
— odbior koncowy,

— odbiér pogwarancyjny.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentac;ji projektowe;j.
Szczegodtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania (wraz z utrzymaniem oraz
rozebraniem, likwidacjg) wszelkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:
organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony
srodowiska, ewentualna czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robat,
spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem oso6b trzecich, zabezpieczenia terenu
robét od nastepstw zwigzanych z budows itp.

Nalezy dostosowac wigczenia elementdw modernizowanych do projektowanych w
ul. Muzycznej z uwzglednieniem potgczen nawierzchni jezdni, chodnikdw, obrzezy i
kraweznikow, czy innych elementow architektonicznych.

CZESC INFORMACYJNA

5. Uwagi ogdlne.

5.1. Ulica Muzyczna jest aktualnie w budowie na odcinku od Stadionu Arena Lublin do
skrzyzowania z ul. Narutowicza — Nadbystrzycka i Gteboka.

5.2 Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
ulicy, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i innych ustaw
oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z
ustawy Prawo zamdéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).



5.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone w
budzecie gminy na rok 2016 i 2017 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

5.4. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byc¢
konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci
wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny Ilub pominieciem
elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

5.5. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

5.6. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wiltasnym zakresie w porozumieniu z
PRD Lubartow S.A., ul. Krancowa 7, 21-100 Lubartéw, Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robdt przywrdcic do stanu pierwotnego teren zaplecza
budowy.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jej przeprowadzeniem.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych, oraz budowa kanalizacji
dla przysztych potrzeb osygnalizowania wlotu dojazdu do szkot i wlotu ulicy obstugujgcej w
aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac¢:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentac;ji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

c) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegdlno$ci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podfgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych,

d) koszty opracowania projektu statej oraz ewentualnie czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem roboét zgodnie z tym projektem,

e) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét,

f) koszty obstugi geodezyjnej,

g) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

h) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w programie
funkcjonalno—uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

i) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

j) koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktdére pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos¢ do 10 km,

k) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,



) koszty zwigzane z uporzgadkowaniem terenu budowy i jego =zaplecza fgcznie
Z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odsniezanie,
uzupetnianie ubytkbw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru,

m) koszty ubezpieczenia budowy,

n) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

0) podatek VAT w wysokosci 23 %.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przediozy do oceny
propozycje rozwigzan zamierzenia budowlanego, oraz szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji,
w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie.

Zatgezniki:

1. Warunki wydane przez ZDiM w Lublinie OS-SU.4330.2.5.2016.1 z dnia 19.05.2016 r. oraz
ZR-CS.4004.96.2016 z dnia 24.05.2016 .

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zakresem budowy ul. Muzycznej i lokalizacjg przejscia dla pieszych.
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