Zatgcznik nr 1
do umowy nr ..................
Zamawiajgcy:  Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
DLA ZADANIA |

Nazwa zamowienia:

Zadanie | - opracowanie dokumentacji wykonawczej dla przebudowy sieci
energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
gazowej w obrebie czwartego wlotu Alei Spoétdzielczosci Pracy z ul. Nasutowska w
Lublinie od wysokosci dziatki nr ewid. 11/2 do dziatki nr ewid. 7/4 obr. 42 ark.1 oraz
przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokosci dziatki nr ewid. 4/12, obr.
42, ark.1 do wysokosci dziatki nr 1/1, obr.42, ark.1 oraz petnienie nadzoru autorskiego
wraz z realizacja robo6t budowlanych.

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamoéwienia wedtug CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow,

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego.
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacia.

45231400-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych;

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Autor opracowania:
Maria tosiewicz-Gérecka

Zatwierdzit :
Kazimierz Pidek
Dyrektor Zarzgdu Drég i Mostow w Lublinie
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Zawartos¢ opracowania:

CZESC OPISOWA:
1 Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia.
1.4 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1 Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j.
2.2 Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych.

3 Zakres prac.

CZESC INFORMACYJNA:

4 Wymagania ogolne oraz oswiadczenie Zamawiajgcego.
5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie

5.1 Zakres zobowigzan Wykonawcy.

5.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

5.3 Zalgczniki.
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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z pézn. zm.).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie robo6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien

publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. Opis 0godlny przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej dla
przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
sieci gazowej wraz z przebudowg/budowg przylgczy w obrebie czwartego wlotu Alei
Spotdzielczosci Pracy z ul. Nasutowskag od wysokosci dziatki nr ewid. 11/2 do dziatki nr ewid.
7/4 (obr. 42 ark.1) oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokosci dziafki
nr ewid. 4/12 (obr 42, ark.1) do wysokosci dziatki nr 1/1 (obr.42, ark.1) wraz z realizacjg robét
budowlanych. Za przebudowe uktadu drogowego wraz z przebudowg infrastruktury
zwigzanej z drogg odpowiada IKEA CENTRES POLSKA, ktéra dokona niwelacji terenu przed
przystgpieniem wykonawcy niniejszego zamowienia do przebudowy sieci.

Realizacja prac przewidziana w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje:

a. sporzadzenie dokumentacji projektowej — opracowanie projektow wykonawczych
budowy/przebudowy sieci na podstawie projektéw budowlanych opracowanych w 2013 r.
przez biuro architektoniczne MWM ARCHITEKCI Sp z o0.0. z Rzeszowa bedgcych
zatgcznikiem nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

b. wykonanie robét budowlanych

Orientacyjny obszar inwestycji przedstawiono na zatgczonym planie orientacyjnym —
zat. nr 1.

1.1. Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje:

Opracowanie projektow wykonawczych oraz wykonanie robo6t budowlanych dla przebudowy
sieci uzbrojenia terenu zwigzanych z budowg czwartego wlotu skrzyzowania Alei
Spoétdzielczosci Pracy z ulicg Nasutowskg w Lublinie wraz z rozbudowg fragmentéw drogi
serwisowej zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do
umowy.

1.1.1.Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym opracowanie mapy do
celéw projektowych
a) Wymagania dla mapy do celéw projektowych:
o Skala mapy 1:500
e Mape nalezy opracowa¢c w wersji numerycznej 2D w formacie danych
odpowiadajgcych standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub
*.dwg — 1 egz. (CD)
o Oprécz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape na materiale papierowym wraz
z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢ w teczkach wigzanych
z naklejong kartg tytutowg ztozone do formatu A4 — 2 egz.
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1.1.2. Wykonanie projektéw wykonawczych branz:

sanitarnej (przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

sieci gazowej wraz z przebudowa/budowg przytgczy ) — po 7 egz.

elektroenergetycznej (przebudowa sieci eletroenergetycznych eSN, eNN) — po 7 egz.
teletechnicznej — 7 egz.

- zabezpieczenia lub usuniecia Kkolizji istniejgcych sieci infrastruktury techniczne;j
z projektowanym uktadem drogowym nie ujetych w projektach budowlanych —po 7 egz.

1.1.3.

1.1.4.

a a
a
o O

1.1.8.

1.1.9.

Wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz.
Sporzadzenie przedmiaréw robot (dla kazdej branzy odrebnie) spetniajgcych
nastepujgce wymagania: w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie
kolumny z odpowiednim numerem szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét. Przedmiary robot winny zawiera¢ szczegdtowe wyliczenie ilosci robot —
po 6 egz.
Wykonanie i zatwierdzenie projektow czasowej organizacji ruchu — po 5 egz.
Pozyskanie niezbednych uzgodnieh projektdw wykonawczych z uzytkownikami
i wiascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujgcych kolizji.
W przypadku wystgpienia kolizji nie ujetych w projektach budowlanych, zaopiniowanie
usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji Urzedu Miasta Lublin, oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od
przyjetych rozwigzah projektowych) w celu uzyskania zmiany decyzji ZRID
lub zgtoszenia robo6t budowlanych.
W przypadku wystgpienia kolizji nie objetych projektami budowlanymi,
w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych przygotowanie materiatow
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego zmiany decyzji ZRID Ilub
zgtoszenia robot budowlanych wraz z wypetnionym wnioskiem - po 5 egz.
W/w opracowania nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji elektroniczne;j
edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xIs, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak rowniez
w formacie *.pdf, na nosniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢
przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku
przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacja w wersiji
elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawierac
zachowang kolejnos¢ stron, oraz niezbedne opinie uzgodnienia. Przedmiary nalezy
przediozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie kosztorysowym
NORMA (format *.ath) — 2 egz.
Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290):
wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji

projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji zadania,

- uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci,
w tym zakresie w toku realizacji zadania,

- 8cista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

- wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

- biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd na budowe powinien
nastgpic w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
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umowionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.10. Wykonanie rob6t budowlanych przebudowy sieci wodociggowej, sanitarnej, gazowej,

elektroenergetycznych  oraz  teletechnicznych na  podstawie = wykonanej
i zatwierdzonej dokumentaciji projektowej:

- opracowanie harmonogramu realizacji prac,

- wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektéw, po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robat,

- sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad na
nosniku CD/DVD i w formie papierowej - zatwierdzonej we wtasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami
SST, wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robat,
- wykonanie monitoringu przebudowywanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej,
zgodnie z wytycznymi dysponenta sieci oraz ponownego monitoringu wraz z
czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu
zmowienia,

- przygotowanie rozliczenia koncowego robdt i sporzadzenia w 3 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu, badania
materiatow, wyniki pomiarow, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
w formie gis/cad i wersji papierowej - zatwierdzong we wiasciwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robdt o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbedne do przekazania
obiektu do uzytkowania,

- przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzgdcom Sieci.

Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem realizowanej inwestycji

w uzytkowanie.

Scista wspéipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego

Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace przedmiot zamowienia:

Nalezy opracowac projekty wykonawcze oraz wykonac roboty budowlane dla sieci uzbrojenia
terenu kolidujgcych z planowang budowg czwartego wlotu skrzyzowania Alei Spétdzielczosci
Pracy z ul. Nasutowskag wraz z rozbudowg fragmentow drogi serwisowe.

Czwarty wlot skrzyzowania:

Jezdnia dwukierunkowa

Predkos¢ projektowa -Vp=30km/h

Szerokos¢ jezdni — 7,0m

Szerokos$c¢ ciggow pieszych-2,0m

Szerokos¢ sciezek rowerowych-2,0m

Kategoria Ruchu-KR2

Skrajnia pionowa drogi wynosi 4,5m
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Jezdnia serwisowa:

Jezdnia dwukierunkowa

Predkos¢ projektowa -Vp=30km/h

Szeroko$¢ jezdni — 5,0m-6,0m

Szerokos$¢ ciggow pieszych-2,0m

Szerokos¢ sciezek rowerowych-min.2,0m

Kategoria Ruchu-KR2

Skrajnia pionowa drogi wynosi 4,5m

W zakres zamowienia wchodzi przebudowa nastepujgcych sieci uzbrojenia terenu:
a)sieci branzy sanitarnej:

- przebudowa sieci wodociggowych wraz z budowa/przebudowg przytgczy

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowg/przebudowg przytgczy
- przebudowa sieci gazowej wraz z budowa/przebudowg przytgczy

b)sieci branzy elektroenergetyczne;:

- przebudowa sieci niskiego napiecia

- zabezpieczenia sieci niskiego napiecia

przebudowa sieci sredniego napiecia

- zabezpieczenia sieci Sredniego napiecia

c)sieci teletechnicznej

- przebudowa sieci teletechnicznej

Przed przystgpieniem do robot teren nalezy oznakowac¢ na podstawie opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Inwestora projektu czasowej organizacji ruchu.
W przypadku koniecznosci rozebrania istniejgcych nawierzchni drogowych nalezy
przewidzie¢ ich odtworzenie wg pkt 2.2.3. Wymagania szczegdétowe ppkt c)

Dla potrzeb oszacowania kosztow robdt, zamawiajgcy przekazuje dokumentacje
projektowg w zakresie projektéw budowlanych dla w/w zakresu robét. Zatgcznik nr 2
niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, iz w udostepnionej dokumentacji projektowej
znajdujg sie kompleksowe rozwigzania projektowe przebudowy sieci uzbrojenia
terenu dla inwestycji pn: Budowa czwartego wlotu skrzyzowania Alei Spétdzielczosci
Pracy z ul. Nasutowska wraz z rozbudowg fragmentéw drogi serwisowej”.

W zakres niniejszego zaméwienia wchodzi: Zadanie | - opracowanie dokumentacji
wykonawczej dla przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej w obrebie czwartego wlotu Alei Spétdzielczosci
Pracy z ul. Nasutowska od wysokosci dziatki nr ewid. 11/2 do dziatki nr ewid. 7/4 (obr.
42 ark.1) oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokosci dziatki nr
ewid. 4/12 (obr 42, ark.1) do wysokosci dziatki nr 1/1, obr.42, ark.1 wraz z realizacjq
robé6t budowlanych.

Szczegbétowe rozwigzania projektowe wplywajace na zwiekszenie robét stanowiag
ryzyko Wykonawecy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Podmiot realizujgcy przebudowe sieci uzbrojenia terenu zobowigzany jest do Scistej
wspotpracy i koordynacji swoich robdét z IKEA CENTRE POLSKA S.A, ktora jest
odpowiedzialna za przebudowe ukfadu drogowego wraz z przebudowa infrastruktury
zwigzanej z drogg pn. budowa czwartego wlotu skrzyzowania Alei Spotdzielczosci Pracy
z ul. Nasutowskg wraz z rozbudowg fragmentéw drogi serwisowej. Przed wprowadzeniem na
budowe wykonawcy robét sieciowych, IKEA CENTRE uporzadkuje i zniweluje teren objety
inwestycja.
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Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce uszczegotowienia
projektéw budowlanych (opracowania projektow wykonawczych) realizacji i przekazania w
uzytkowanie wszystkich elementow przedmiotu zamowienia. Wykonawca podejmujgcy sie
realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

— opracowania projektow wykonawczych dla branz: sanitarnej, gazowej, wodociggowej,
elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— opracowania przedmiarow robot

— wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

— uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentac;ji projektowej,

— zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

- uporzgdkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot

— sporzagdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

Projekt Wykonawczy nalezy opracowaé¢ na aktualnej mapie w skali 1:500 stuzacej do

celow projektowych.

1.4. 0gdblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przebudowa sieci zwigzana jest z inwestycjg drogowa, ktorej celem jest poprawa
dostepnosci komunikacyjnej terenéw zlokalizowanych po wschodniej stronie Alei
Spoétdzielczosci Pracy poprzez zapewnienie potgczenia ulicy Debowej z Alejg Spoétdzielczosci
Pracy rozbudowywang poszerzong do 5,0m jezdnig serwisowg potgczong z Alejg
Spoétdzielczosci Pracy czterowlotowym skrzyzowaniem skanalizowanym z sygnalizacjg
Swietlng.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia:

2.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektéw wykonawczych dla zadania | -
przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
sieci gazowej wraz z przebudowg/budowg przytgczy w obrebie czwartego wlotu Alei
Spotdzielczosci Pracy z ul. Nasutowskg od wysokosci dziatki nr ewid. 11/2 do dziatki nr ewid.
7/4 (obr. 42 ark.1) oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokosci dziatki
nr ewid. 4/12 (obr 42, ark.1) do wysokosci dziatki nr 1/1 (obr.42, ark.1) wraz z realizacjg robot
budowlanych w oparciu o udostepnione projekty budowlane opracowane przez biuro
projektowe MWM ARCHITEKCI Sp z o.0. z Rzeszowa (zatgcznik nr 2 do niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego)

Wymagania dokumentaciji:
2.1.1. Projekty wykonawcze, na podstawie ktérej beda realizowane roboty zwiazane

Zz przebudows sieci uzbrojenia terenu powinny skifadac¢ sie z nastepujacych opracowan
i projektow:
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1) branza drogowa — inzynieria ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu)

2) branza sanitarna — przebudowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
gazowej wraz z budowa/przebudowg przytgczy,

3) branza elektryczna — przebudowa sieci niskiego i sSredniego napiecia

4) branza teletechniczna — przebudowa sieci teletechnicznych

5) w przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym — projekt zabezpieczenia

lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z planowanym

zamierzeniem budowlanym,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

harmonogram realizaciji prac,

wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j.

Przedmiary robot

Lxrde

Wykonawca opracuje dokumentacje branzy sanitarnej zgodnie z ,Wytycznymi
technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przytgczy oraz urzgdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych MPWIK Sp =z o0.0. W Lublinie”, dostepnymi na stronie:
http.//www.mpwik.lublin.pl.

2.1.2. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana:

1) Na numerycznej mapie zasadniczej w skali 1:500 do celéw projektowych:

a) Mape nalezy opracowaé w wersji numerycznej 2D w formacie danych
odpowiadajgcych standardom s$rodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf
lub *.dwg — 1 egz. (CD),

b) Oprocz wersji numerycznej nalezy sporzadzic mape na materiale papierowym wraz
z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekazaé w teczkach wigzanych
z naklejong kartg tytutowg ztozone do formatu A4 — 2 egz.,

c) Prace geodezyjne obejmujg dokonanie wywiadu branzowego dotyczgcego sieci
podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej,
kanalizacyjnej, c.o., i innych w zaleznosci od potrzeb),

2) Na podstawie wlasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentac;ji.

3) Dokumentacja powykonawcza dotyczgca budowy sieci wod.-kan. powinna
odpowiada¢ wymaganiom stawianym w ,Wytycznych technicznych do projektowania
i realizacji sieci, przytgczy oraz urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych MPWIiK
Sp. z 0.0. W Lublinie.

2.1.3. Szata graficzna:

1) Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

a) zapewnia czytelnos$c¢, przejrzystosc¢ i jednoznacznos$¢ tresci,

b) czesc opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

d) catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie
spis tresci,

e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego:
e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe
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i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,
e szata graficzna i ukfad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania
rozporzgdzenia [6].

f) ponadto wymaga sie aby:

e czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow
w formatach ogdlnie stosowanych tj. *.doc, *.odt, *.rtf jak réwniez w formacie
*.pdf,

e obliczenia ilosci podstawowych robo6t byty wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego
w formatach *.xIs, *.ods jak rowniez w formacie *.pdf,

e czes¢ rysunkowa byla wykonana komputerowo w formacie pozwalajgcym
na otwarcie pliku w programie AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

2) Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca
przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i o0golng szate graficzng
opracowan projektowych.

3) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki z rgczkg — kazda teczka powinna
stanowi¢ kompletny projekt wykonawczy.

4) Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki,
w srodku i na grzbiecie.

5) Teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).

Catos¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajgcemu z zapisem

na CD/DVD (wersja edytowalna oraz wersja PDF).

2.2. Wymagania do realizacji robét budowlanych

Realizacja przedmiotu zamowienia, dotyczgcego przebudowy sieci uzbrojenia terenu
zwigzanych z budowg czwartego wlotu skrzyzowania Alei Spétdzielczosci Pracy
z ul. Nasutowskg wraz z rozbudowg fragmentéw drogi serwisowej obejmuje:

1) Prace zwigzane z przebudowg sieci uzbrojenia terenu branzy sanitarnej, gazowej,
wodociggowej wraz z przebudowag/budowg przytgczy, elektroenergetycznej oraz
teletechnicznej, ktére nalezy skoordynowac¢ z robotami zwigzanymi z przebudowg
uktadu drogowego prowadzonymi przez IKEA CENTRE

2) Rozebranie ewentualnych fundamentéw po wyburzonych obiektach

3) Zabezpieczenie lub usuniecie ewentualnych Kkolizji projektowanego zamierzenia
budowlanego z istniejgcy infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu.

4) Regulacje wysokosciowg elementdéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

5) Oznakowanie terenu robot na czas ich realizacji.

6) Tymczasowe odtworzenie nawierzchni

7) Uporzgdkowanie terenu inwestyciji.

2.2.2. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét

1)  Wykonanie i odbiér opracowan projektowych

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi ostatecznemu. Odbiér ostateczny polega na
finalnej ocenie Dokumentdéw do odbioru ostatecznego sporzagdzonych dla catego zamierzenia
projektowego, ktére posiada termin realizacji zawarty w umowie. Odbioru ostatecznego
dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentow do odbioru ostatecznego sporzgdzonych
i dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentow do odbioru ostatecznego lub do
zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien
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przedtozyC takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokonaé
korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.
Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezeh do przedtozonych Dokumentow do odbioru
ostatecznego, wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru
bedzie podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego (koncowego).
a) Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych
jest Protokét zdawczo-odbiorczy. Przekazujgc wniosek o dokonanie odbioru (protokotem
przekazania) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

- kompletne opracowanie projektowe

- oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi

przepisami, normami i wytycznymi

- protokot zdawczo-odbiorczy

- protokot sprawozdan oraz protokét uzgodnien miedzybranzowych

- dokumenty projektu

- materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego

2)  Warunki w odniesieniu do wykonania i odbioru robot:

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane byty wykonane w sposob powodujgcy

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie robét.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawarte;
umowie, przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robdt w Scistej wspotpracy z IKEA CENTRE
realizujgcej przebudowe uktadu drogowego. Przed przystgpieniem do przebudowy sieci
uzbrojenia terenu IKEA CENTRE wykona niwelacje terenu.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robdt w taki sposéb, by spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm.

Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokonaé niezbednych pomiaréw, préb, badan
[ przedstawic Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang
i zatwierdzong Szczegotowg Specyfikacjg Techniczna.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne 2z rozporzgdzeniem Ministra Transportu
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 124 z pézn.zm.) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca opracuje i uzgodni
z Zamawiajgcym projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca robot przed opracowaniem
projektu czasowej organizacji ruchu wystgpi do Zarzagdu Drog i Mostéw w Lublinie o wydanie
warunkéw technicznych na opracowanie przedmiotowej dokumentacii.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

ochrony $rodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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a) Zasady kontroli robot:

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegodlnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
jakos¢ wykonania robo6t i doktadnos¢ montazu,
prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopéw (pobranie prob) powinny odbywaé
sie przy udziale kierownika robét drogowych wyznaczonego przez IKEA CENTRE. Wyniki
badan powinny by¢ zaakceptowane przez kierownika robét drogowych wykonywanych na
Zlecenia IKEA CENTRE.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowienn umowy.

Ze wzgledu na to, iz roboty drogowe wraz z przebudowg infrastruktury zwigzanej z drogg
(oswietlenie i kanalizacja deszczowa) bedg wykonywane na zlecenie IKEA CENTRE,
Wykonawca robot objetych niniejszym zamodwieniem bedzie zobowigzany do regulacji
wiazéw, skrzynek na przebudowywanych, budowanych sieciach przed wykonaniem robot
nawierzchniowych. W przypadku nie wywigzania sie z IKEI CENTRE z realizacjg roboét
drogowych w biezgcym roku kalendarzowym - 2016 r., wyptata wynagrodzenia umownego
wyniesie 90% (10% umownego wynagrodzenia zostanie wyptacona w 2017r. po wykonaniu
regulacji wysokosciowej wtazow, skrzynek na przebudowywanych/budowanych sieciach.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
odbidr koncowy,
odbidr pogwarancyjny.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegotowe rozwigzania projektowe wpltywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci
robé6t stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi
zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich, ochrony
Srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, biezgcego utrzymanie
dobrego staniu technicznego ulicy w obszarze placu budowy, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczehstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem o0soOb trzecich, zabezpieczenia terenu robot
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od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawczg.

2.2.3. Wymagania szczegélowe:

a) w odniesieniu do przygotowania terenu

Przed przystgpieniem do przebudowy sieci uzbrojenia terenu IKEA CENTRE jako
odpowiedzialna za przebudowe uktadu drogowego dokona niwelaciji terenu.

Wykonawca niniejszego zamdwienia zobowigzany jest do oznakowania
i zabezpieczenia terenu robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacii
ruchu oraz obowigzujgcymi przepisami. Mozliwos¢ urzgdzenia czasowych placow budowy
i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z IKEA Centre
Polska.

b) w odniesieniu do materiatow rozbiérkowych

Materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca
zagospodaruje we wilasnym zakresie. Pozyskane w trakcie realizacji robot materiaty
rozbiérkowe, z demontazu lub inne nadajgce sie do ponownego wykorzystania i zostang
przetransportowane przez Wykonawce na wskazane przez inspektora ZDiIM miejsce
sktadowania na odlegtos¢ do 10 km.

c) w odniesieniu do przebudowy infrastruktury uzbrojenia podziemnego

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie przebudowe sieci uzbrojenia
terenu w zakresie branzy sanitarnej (kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, sieci gazowej wraz
z przebudowa/budowg przytgczy), elektroenergetycznej (sieci eNN i eSN) oraz
teletechnicznej.

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z sieciami wod.-kan. obowigzkiem Wykonawcy jest
zastosowanie ponizszych wymagan:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia MPWIK Sp. z o0.0. w Lublinie
o wszelkich pracach, ktére chce przeprowadzi¢ na czynnych sieciach kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej a z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamkniecia
zasuw na sieci wodociggowej oraz wpiecia do sieci kanalizacyjnej
i wodociggowej muszg sie odbywac¢ pod nadzorem przedstawiciela MPWIiK. Sp. z o.o.
w Lublinie.

2) Przedstawiciel MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie bedzie réwniez obecny przy wykonywaniu
przez Wykonawce wszelkich préb.

3) Dla potwierdzenia prawidtowos¢ wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia na witasny koszt monitoringu telewizyjnego sieci i przytgczy kanalizacji
sanitarnej. Raporty z monitoringu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

4) Uzbrojenie wodociggowe nalezy oznakowac zgodnie z wytycznymi MPWiK
Sp. z 0.0. w Lublinie

5) Optaty zawigzane z koniecznymi wigczeniami/wytgczeniami do/z czynnych sieci oraz
ponownymi uruchomieniami poniesie Zamawiajgcy. Wszystkie inne koszty w tym koszt
poboru wody do celéow ptukania, préb szczelnosci przewodow zostang ujete przez
Wykonawce w cenie za wykonanie robot.

6) Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

7) Po przeprowadzonej probie cisnieniowej i dezynfekcji wodociggu nalezy przeprowadzié
probe bakteriologiczng i fizykochemiczng (na koszt Wykonawcy).
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8) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za organizacje dostaw energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowac do wykonania robot.

9) W przypadku korzystania z dostaw energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych
mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uiscic¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca na wtasne ryzyko i koszt dostarczy wszelkg
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ilosci.

10) Odprowadzenie wody do odbiornikbw moze odbywacC sie wylgcznie za zgoda ich
wiascicieli i na warunkach uzgodnionych z nimi.

11) Poptuczyny z ptukania sieci mogg by¢é wprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej za zgodg i na warunkach witadcicieli obiektu. Poptuczyn nie nalezy
odprowadza¢ bezposrednio do wod powierzchniowych. Koszty zwigzane z wywozem,
unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez Wykonawce w cenie.

12) W ramach ceny ofertowej Wykonawca dokona regulacji wysokosciowej wtazéw w trakcie
wykonywania warstwy wigzgcej nawierzchni drog realizowanych na zlecenie IKEA
CENTRE .

W  przypadku koniecznosci rozebrania istniejgcych nawierzchni drogowych nalezy
przewidzie¢ ich odtworzenie do czasu kompleksowej przebudowy uktadu drogowego zgodnie
Z ponizszymi wytycznymi:

1. Wykop nalezy wypetni¢ na catej szerokosci piaskiem srednioziarnistym zageszczonym

warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=1,00 do gtebokosci 1,2m od spodu podbudowy.

Ponizej 1,2 m wskaznik zageszczenia 1s=0,97, wypetnienie wszelkich wnek nalezy wykonac

pianobetonem o wytrzymatosci min. 1,5MPa

2. Po wykonaniu wypetnienia wykopu piaskiem lub pianobetonem pozostatg czes¢

wykopu (od rzednej spodu podbudowy do rzednej ponizej 5 cm od wierzchu istniejgcej

nawierzchni asfaltowej) wypetni¢ ttuczniem z zageszczeniem. Maksymalna grubos¢ jednej

warstwy z ttucznia po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowy z ttucznia o

grubosci ponad 20 cm nalezy wykonac jako wielowarstwowe.

3. Nawierzchnie o grubosci 5cm (ktorej wierzch zrownuje sie z istniejgcym wierzchem

nawierzchni asfaltowej) wykonac z klihca z zageszczeniem.

W przypadku koniecznosci rozbiorek kraweznikdw nalezy je ponownie ustawi¢ na tawie
betonowej z betonu C8/10 gr. 15 cm z oporem siegajgcym potowy wysokosci kraweznika. W
przypadku rozbiorki obrzezy betonowych nalezy je ponownie ustawi¢ na tawie betonowej z
piasku stabilizowanego cementem. Elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe o tych
samych wymiarach.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzgdzen
naziemnych instalacji podziemnych. Regulacje urzgdzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi
przez wiascicieli lub zarzgdcow sieci. W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych pokryw
wiazéw infrastruktury podziemnej Wykonawca powiadomi wtasciwych wtascicieli lub
zarzgdcow sieci o koniecznosci ich wymiany na nowe.

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania witascicieli lub zarzgdcéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania rob6t co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

d) w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu

Na czas realizacji robét Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizaciji
ruchu oraz oznakuje teren robot zgodnie z zatwierdzonym projektem. Projekt powinien
zawiera¢ czes¢ opisowg oraz materiaty graficzne wskazujgce schematycznie zakresy robot
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oraz zmiany w istniejgcej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Zarzadzie Drog
i Mostow w Lublinie.

Po zakonczeniu robdt przylegty teren nalezy uporzadkowac z ziemi, gruzu i innych
pozostatosci materiatdow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Zakres prac

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w projektach
budowlanych bedgcymi zatgcznikiem nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
mogg ulec zmianie po opracowaniu szczegétowych projektéw wykonawczych.

Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robot stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA
4. Wymagania ogolne oraz oswiadczenie Zamawiajacego

4.1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w roboty budowlane bedg realizowane na podstawie
uzyskanej Decyzji Nr 4/14 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej znak:
IF.1.7820.12.2013.LM z dnia 10 czerwca 2014 r.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.
290) i innych ustaw oraz rozporzgadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

4.3. Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z
ustawy z dnia Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

4.4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny
koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, kiére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci przedmiotu zamdéwienia.

4.5. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu roboét przywréci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie

5.1. Zakres zobowigzan Wykonawcy:

W zakres zobowigzan Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamowienia,
wchodzi wykonanie projektdow wykonawczych dla przebudowy sieci uzbrojenia terenu
w oparciu o udostepnione projekty budowlane opracowane przez biuro projektowe MWM
ARCHITEKCI Sp z o0.0. z Rzeszowa stanowigce zatgcznik nr 2 do niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego wraz z wykonaniem rob6t budowlanych w terenie.

Cena oferty powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem projektow
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
przedmiaréw robdét w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy, przepisy techniczno-
budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie.

b) Koszty zwigzane z realizacjg robdét budowlanych objetych zamowieniem wynikajgce z
postanowien umowy, dokumentacji projektowej, szczegodtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych a takze z zasad wspétczesnej sztuki budowlanej,
obowigzujgcych przepisdw, norm, decyzji lub technologii wykonania robat.

c) Koszty robot przygotowawczych (w szczegodlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
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5.2.

oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody, energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),
koszty wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
koszty pozyskania niezbednych uzgodnieh dokumentaciji projektowych z uzytkownikami i
wiascicielami infrastruktury technicznej, w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji
Projektowej Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Lublin oraz innych niezbednych
uzgodnien — w celu uzyskania przez Zamawiajgcego zmiany decyzji ZRID lub zgtoszenia
robot budowlanych (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci)
koszty wykonania w/w opracowan w wersiji elektronicznej edytowalne;,
koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania
numerycznej mapy sytuacyjno—wysokosciowej dla celow projektowych,
koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét,
koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wiasnosci,
koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa - zatwierdzona we wiasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
koszty wszelkich niezbednych badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot,
okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,
koszty transportu materiatow rozbidérkowych z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos¢ do 10 km,
koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzenie wod gruntowych
I opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
koszty zwigzane z pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkéw sieci m.in.:
gazowej, teletechnicznej,
wykonanie monitoringu przebudowywanych odcinkow kanalizacji sanitarnej, zgodnie
z wytycznymi dysponentow sieci oraz ponownego monitoringu wraz z czyszczeniem w/w
sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu zamodwienia,
koszty zwigzane z uporzgdkowaniem ternu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
koszty mechanicznej rozbiorki (frezowania) nawierzchni bitumicznych (pozyskany
destrukt pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego) oraz koszt rozbidrki nawierzchni z kostki
betonowej,
koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkdéd powstatych w wyniku dziatania badz
zaniechania Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robdét objetych
przedmiotem zamowienia,
koszt zagospodarowania ziemi z wykopow oraz gruzu betonowego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
koszty urzgdzen i robdét niezbednych do wykonania robot budowlanych,
przeprowadzenia prob oraz zapewnienia ciggtosci eksploatacji sieci wodociggowe;j,
koszty poboru wody do celow ptukania , préb szczelno$ci,
koszty ubezpieczenia budowy,
koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
podatek VAT w wysokosci 23%.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
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Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania

ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczegdlnosci:

1.
2.

3.

9.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.),
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2031)

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.
1137 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r.,, Nr 130, poz.
1389),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz.U.z 2012 r., poz. 462),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robd6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r., poz. 1129),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.
1137, z p6zn. zm.)

10.Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.),

11. Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
170, poz. 1393, z p6zn. zm.),

12.Rozporzgdzenia Ministréow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

13.Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylgczy oraz urzgdzen

5.3.

—

wodociggowych i kanalizacyjnych MPWIK Sp z 0.0. W Lublinie.
Zatgczniki:

. Zatgcznik nr 1 — Plan orientacyjny — skala 1:5000.
. Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa dla inwestycji: , Budowa czwartego wlotu

skrzyzowania Alei Spofdzielczosci Pracy z ul. Nasutowskg wraz z rozbudowg
fragmentéw drogi serwisowej” w tym:

- Projekt budowlany — TOM | — Projekt Zagospodarowania Terenu

- Projekt budowlany — TOM II/1 — Projekt architektoniczno-budowlany — Branza
drogowa

- Projekt budowlany — TOM II/2 — Projekt architektoniczno-budowlany — Branza
wodno-kanalizacyjna, gazowa
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- Projekt budowlany — TOM II/3 — Projekt architektoniczno-budowlany — Branza
elektroenergetyczna, teletechniczna
TOM I1I/4 - Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekt budowlany
Inwentaryzacja Zieleni
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