
Załącznik nr 1 do SIWZ i wzoru umowy

Opis przedmiotu zamówienia – zadanie I

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę
ulicy Bliskiej  w Lublinie  wraz  z  budową kanalizacji  deszczowej  i  oświetlenia  ulicznego,
przebudowę/rozbudowę  odcinka  ul.  Wojciechowskiej  oraz  sprawowanie  nadzorów
autorskich.

 1. W skład zamawianych dokumentacji projektowych wchodzą następujące elementy opracowania
projektowego:

 1.1. Wykonanie  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  wraz  z  zasadniczymi
elementami stałej organizacji ruchu w ilości 4 egzemplarzy zawierającej:  materiał  opisowy
(opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii obciążenia ruchem
oraz  materiał  graficzny  (plan  orientacyjny,  plan  sytuacyjny,  profile  podłużne,  przekroje
normalne, ocenę stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy, projektowane
konstrukcje  nawierzchni,  lokalizację  słupów  oświetleniowych  oraz  wskazany  sposób
odwodnienia pasa drogowego – budowy kanalizacji deszczowej).
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  rozwiązań  geometrycznych
przedmiotowej ulicy, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii,  wystąpi  
o wydanie warunków branżowych, na zabezpieczenie lub usunięcie kolizji istniejącego  
uzbrojenia terenu kolidującego z budową ulicy do stosownych zarządców sieci (wraz

 z załącznikiem graficznym określającym zakres  budowy/rozbudowy).      
 1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej :

a) Wymagania dla mapy do celów projektowych:
• Skala mapy 1:500
• Mapę należy opracować w wersji  numerycznej 2D w formacie danych odpowiadających

standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg – 1 egz. (CD)
• Oprócz  wersji  numerycznej  należy  sporządzić  mapę  na  materiale  papierowym  wraz

z wymaganymi klauzulami. Mapy te należy przekazać w teczkach wiązanych z naklejoną
kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz.

b)  w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza
istniejącymi  pasami  drogowymi  ulic  należy  wykonać  dokumentacje  zawierającą  materiały
opisowo-graficzne  podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z  nieruchomości
obejmujące: mapę sytuacyjną, linie rozgraniczające (granice pasa drogowego), współrzędne
punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  punktów  charakterystycznych  ulic  i  obiektów
inżynierskich, wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości - 5 egz. 

W/w  dokumentacja  powinna  posiadać  poświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 1.3. Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji
przedsięwzięcia:  wypełniony  wniosek  (łącznie  z  wymaganymi  załącznikami)  o  wydanie
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  3
października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z  2016  r.  poz.  353  z  późn.  zm.) wraz  z  opracowaniem  raportu  o  oddziaływaniu
planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ  wydający  decyzję
o środowiskowych  uwarunkowaniach  nałoży  na  inwestora  obowiązek  jego  sporządzenia
- 5 egz.                             

 1.4. Wykonanie  badań  geotechnicznych  i  opinii  geotechnicznej  (w  zależności  od  przyjętej
kategorii  geotechnicznej  wykonanie  dodatkowo  dokumentacji  badań  podłoża  gruntowego
i projektu geotechnicznego) –  3 egz.

 1.5. Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:

ZP-PS.221.1.7.2017
Opis przedmiotu zamówienia

– zał. nr 1 do SIWZ i wzoru umowy
Strona 1 z 18



a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna (m.in. odwodnienia ulicy – budowy, kanalizacji deszczowej) - 8 egz. 
c) elektryczna (oświetlenie uliczne) - 8 egz. 
d)  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej
      z projektowanym układem drogowym - po 8 egz.

 1.6. Przygotowanie  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wypełnionym wnioskiem - po  5 egz.  

 1.7. Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji
dendrologicznej  –  zakres  planowanej  wycinki  drzew i  krzewów oraz  ewentualnie  nowych
nasadzeń  –  po  8  egz.  W  projekcie  branży  „zieleń”  Wykonawca  uwzględni  wymagania
zawarte w warunkach do opracowania dokumentacji  w zakresie branży „zieleń” wydanych
przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

 1.8. Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:
a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna (odwodnienie ulicy – budowy kanalizacji deszczowej) - 8 egz.,
c) elektryczna (oświetlenie uliczne) - 8 egz.,
d)  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej
z projektowanym układem drogowym - po 8 egz.

 1.9. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego – po 8 egz. 
 1.10.Wykonanie projektu rozbiórek obiektów budowlanych, ogrodzeń, obiektów małej architektury,

innych obiektów kubaturowych kolidujących z projektowanym układem drogowym – 8 egz.
 1.11. Wykonanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  dla  każdej  z  branż
 – po 8 egz. 
 1.12.Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 8 egz.
 1.13.Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

(dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
 1.14.Wykonanie przedmiarów robót kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich

branż) – po 6 egz.: 
a)  W  przedmiarze  robót  i  kosztorysie  ofertowym  w  kolumnie  „podstawa  wyceny”  
koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c) Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych  oraz
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  -
użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 

 1.15.Wykonanie  jednokrotnej  aktualizacji  wszystkich  kosztorysów  inwestorskich  (w  oparciu
o aktualny kwartalny poziom cen) na wniosek Zamawiającego przed przetargiem na roboty 
budowlane.

 1.16.Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

 1.17.Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów  wykonawczych
 z  Zamawiającym  oraz  użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz

z rozwiązaniem występujących  kolizji,  zaopiniowanie  usytuowania  sieci  w  Referacie  ds.  
Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin, oraz innych
niezbędnych  uzgodnień  (w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych)  w  celu
uzyskania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji drogowej.

 1.18.W/w  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej  
edytowalnej  tj.  w  formatach:  *.dxf,  *.dwg,  *.xls,  *.ods,  *.doc,  *.odt,  *.rtf,   jak  również
w  formacie  *.pdf,  na  nośniku  CD/DVD.  Dokumentacja  w  formacje  *.pdf  powinna  być  
przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 
MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna 
być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz
niezbędne  opinie  uzgodnienia.  Przedmiary  należy  przedłożyć  w formie  pozwalającej  na  
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otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath) – 2 egz.
 1.19.Sprawowanie  kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych

prowadzonych  w oparciu  o  dokumentację  stanowiącą  przedmiot  niniejszego  zamówienia
w zakresie obejmującym: 

a) wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego określonych w art.  20  ust.1 pkt  4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),

b) czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c) uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych,
uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości
 w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji  pozwolenia
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z  art.  21 ustawy prawo budowlane
z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.  z  2016  r.,  poz.  290  z  późn.  zm.) oraz  zgodnie
z  §  9,  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.
w sprawie dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.,
nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy
bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem
rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych
z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji  (przyjazd  na  budowę  powinien  nastąpić
w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym  umówionym
z Zamawiającym terminie),

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
i) przyjmuje się 20 pobytów w ramach nadzorów autorskich.

 2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu przyległego do planowanej drogi:

Ulica  Bliska  położona  jest  w  dzielnicy  Szerokie.  Na  obszarze  objętym  opracowaniem,
zlokalizowane  są  budynki  mieszkalne  zabudowy  jednorodzinnej,  obiekt  handlowy  oraz  działki
niezabudowane. Obszar ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Ulica jest  nieurządzona.  W stanie istniejącym nie jest  zachowana jej  ciągłość,  w jednej
części ma połączenie z ul. Nałęczowską, natomiast w drugiej z ul. Wojciechowską.   

Szerokość istniejącego pasa drogowego ulicy jest zmienna i zawiera się w przedziale od
ok. 2,5 m do 14,0 m. W obszarze przeznaczonym pod planowany pas drogowy ulicy zlokalizowane
są  nadziemne  i podziemne  sieci  uzbrojenia  terenu:   energetyczne,  teletechniczne,  gazociąg,
wodociąg, kanalizacja sanitarna. 
           Ul. Wojciechowska na terenie objętym opracowaniem przylega do terenów zabudowy
mieszkaniowej  jednorodzinnej  oraz  terenów  aktywności  gospodarczej.  Szerokość  istniejącego
pasa  drogowego  ulicy  jest  zmienna  i  zawiera  się  w  przedziale  od  ok.  10,0  m  do  47,0  m.
W  obszarze  przeznaczonym  pod  planowany  pas  drogowy  ulicy  zlokalizowane  są  nadziemne
i podziemne  sieci  uzbrojenia  terenu:  energetyczne,  teletechniczne,  gazociąg,  wodociąg,
kanalizacja sanitarna.    

 3. Ogólny stan techniczny ulicy :
Ulica  Bliska  jest  drogą  gruntową  z  odcinkami  nawierzchni  żwirowej  na  wlotach

skrzyżowań z ul. Wojciechowską oraz ul. Nałęczowską. 

 4. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:
 4.1. Podstawowe parametry techniczne:  
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budowanej ulicy Bliskiej:

• kategoria - droga gminna, 

• klasa techniczna - D 

• kategoria obciążenia ruchem - KR2

• długość wraz z sięgaczami - ok. 950,0 m

• szerokość jezdni - 6,0 m

• szer. w liniach 
rozgraniczających - 11,0  15,0 m (lokalnie ok. 28,0 m) 

Ulicy Wojciechowskiej:

• kategoria - droga powiatowa, nr ewid. 2226L

• klasa techniczna - Z 

• szerokość jezdni - ok. 6,0  13,0 m

• szer. w liniach 
rozgraniczających - ok. 10,0  47,0 m

 4.2. W pracach projektowych należy uwzględnić:
 a) budowę  ul.  Bliskiej  wraz  z  przebudową  ul.  Wojciechowskiej  w  obrębie  istniejącego  

skrzyżowania,   z   dowiązaniem    projektowanego   układu    drogowego  do  zakresu
  ul.  Nałęczowskiej  i  ul.  Wojciechowskiej,  ujętego  w  opracowanej  w  2016r.  przez  

Konsorcjum : EKKOM Sp. z o.o. i DrogMost Lubelski dokumentacji projektowej pn. „Budowa  
przedłużenia  ul.  Bohaterów Monte  Cassino  w Lublinie   -  do  węzła  Sławin,  przebudowy  
skrzyżowań  z  ulicami:  Nałęczowską  oraz  Wojciechowską,  przebudowy  odcinka
ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”,

 b)  budowę ul. Bliskiej 
 c) odwodnienie ulicy (budowę kanalizacji deszczowej) wraz z przeliczeniem aktualnych zlewni  

dla istniejących i projektowanych kanałów kanalizacji deszczowej - w oparciu o wydane przez
MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. warunki techniczne odwodnienia drogi znak: KT/5004-681/2016 
z dnia 03.10.2016 r. (załącznik nr 6),

 d) budowę nowych oraz przebudowę istniejących chodników w niezbędnym zakresie,
 e)  budowę miejsc postojowych ( prostopadłych, równoległych do osi projektowanej drogi)
 f)  budowę chodników,
 g) budowę  połączenia  pieszego  (schodów  z  pochylnią  dla  niepełnosprawnych)  łączących

 ul. Bliską z ul. Nałęczowską,
 h)    budowę zjazdów,
 i)  rozbiórkę  m.in.  obiektów  budowlanych  ,  ogrodzeń,  obiektów  małej  architektury,  innych  

obiektów kubaturowych kolidujących z projektowanym układem drogowym,  
 j) zastosowanie  płyt  betonowych  wskaźnikowych  (element  ostrzegawczy  dla  niewidomych)
 w rejonie przejść dla pieszych,
 k)  budowę kanału technologicznego w oparciu o warunki techniczne wydane przez Wydział    

Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  znak:
OS-US.4330.2.2.2017.1 z dnia 14.02.2017 r. (załącznik nr 8)

 l) warunki do projektowania wydane przez Wydział Opinii i Uzgodnień Zarządu Dróg i Mostów 
w Lublinie znak: IU-ID.4330.47.2016 z dnia 26.09.2016 r. (załącznik nr 3),

 m) budowę  oraz  ewentualną  rozbudowę  istniejącego  oświetlenia  ulicznego  w  oparciu
o warunki techniczne wydane przez Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji Zarządu 
Dróg i Mostów w Lublinie znak OS-OS.4330.1.66.2016 z dnia 14.09.2016 r. (załącznik nr 4) 
oraz techniczne warunki przyłączenia określone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, 
Rejon Energetyczny Lublin – Miasto,

 n) wymagania  Wydziału  Zarządzania  Ruchem  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,  znak:  
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ZR-OR.I.4001.248.2016 z dnia 30.03.2016 r.  (załącznik nr 5),
 o)  warunki do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branży zieleń wydane przez 

Wydział  Realizacji  Inwestycji  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  znak:  
IR-AP-1.4330.4.2016.1 z dnia 19.09.2016 r.  (załącznik nr 7),

 p) zabezpieczenie  lub  usunięcie  kolizji  istniejących  urządzeń  infrastruktury  technicznej
z projektowanym  układem drogowym  z  uwzględnieniem rozdziału  kosztów ponoszonych  
przez Zamawiającego i Właściciela urządzenia związanych z przeniesieniem urządzeń.

W  projektach  usunięcia  kolizji  z  urządzeniami  infrastruktury  technicznej  winny  być  
zachowane  dotychczasowe  właściwości  użytkowe  i  parametry  techniczne  
przebudowywanych urządzeń.

 5. Materiały wyjściowe:
 5.1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie:

 a) dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego,
 b) informacje  techniczne  dotyczące  grubości  i  stanu  technicznego  istniejących  warstw

konstrukcyjnych nawierzchni drogowych,
 c) wypisy  i  wyrysy  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w  niezbędny

zakresie, bądź  informację o jego braku,
 d) niezbędne  warunki  techniczne  i  uzgodnienia  branżowe  na  zabezpieczenie  lub  usunięcie

kolizji  istniejącej  infrastruktury  technicznej  z  projektowanym  układem  drogowym
od stosownych zarządców sieci,

5.2.    Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą przekaże wersję elektroniczną       
dokumentacji  projektowej  opracowanej  w  2016r.  przez  Konsorcjum:  EKKOM Sp.  z  o.o.
i DrogMost Lubelski  pn. „Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie – 
do węzła Sławin, przebudowy skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską,  
przebudowy odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”, celem 
powiązania przyjętych rozwiązań projektowych  .

 5.2. Wykonawca  wykona  we  własnym  zakresie  pomiary  natężenia  ruchu  drogowego  oraz
prognozy ruchu dla określenia kategorii ruchu ulicy objętej inwestycją.

 5.3. Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań
geometrycznych projektowanej ulicy wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu
(zawierającej materiał opisowy - opis techniczny z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem
kategorii obciążenia ruchem oraz materiał graficzny: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile
podłużne, przekroje normalne, ocenę stanu technicznego istniejącej konstrukcji nawierzchni
ulicy  ul.  Wojciechowskiej,  projektowane  konstrukcje  nawierzchni,  lokalizację  słupów
oświetleniowych oraz wskazany sposób odwodnienia pasa drogowego – budowy, rozbudowy
kanalizacji  deszczowej) i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  przygotuje  pisemne  wystąpienia
o  wydanie  warunków  branżowych  na  zabezpieczenie  lub  usunięcie  kolizji  istniejącej
infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym ulicy objętej opracowaniem,
do  stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikami  graficznymi  określającymi  zakresy
budowy /przebudowy /rozbudowy ).

 5.4. Wykonawca w opracowywanej  dokumentacji  projektowej  uwzględni  wytyczne  i  zalecenia
zawarte  w  dokumencie  „Lubelskie  Standardy  Piesze.  Kierunki  rozwoju  ruchu  pieszego
w Lublinie” dostępne na stronie http://bip  .lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=278049 

 6. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych,
w taki  sposób,  aby  założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte  zgodnie  z  umową.  Podstawowe
obowiązki  projektanta  w  zakresie  odpowiedzialności  zawodowej  oraz  wymagania  dla
projektowanych  obiektów  określa  ustawa prawo  budowlane oraz  ustawa  o  samorządzie
zawodowym. Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty należy projektować tak, aby
zapewnić  optymalną  ekonomię  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty  budowlane  należy  projektować
z zastosowaniem technologii robót i materiałów,  kierując się zasadą projektowania optymalnych
rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
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przestrzeganie postanowień podczas wykonywanych opracowań projektowych. Wykonawca winien
przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw,  lub  innych  chronionych  praw
w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych
z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek  praw  patentowych  przez  Wykonawcę  opracowania  projektowego,  pokryje
Wykonawca.

 7. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca będzie odpowiadał  za ochronę opracowań projektowych i  materiałów wyjściowych
wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich  przekazania
Zamawiającemu.

 8. Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą sporządzenia numerycznych map sytuacyjno-
wysokościowych.
Prace geodezyjne obejmują:

a) analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno  -
kartograficznych  pod  kątem  ich  wykorzystania,  a  w  szczególności  analizę  dokładności
osnów  geodezyjnych  (poziomych  i  wysokościowych)  oraz  analizę  istniejących  map
geodezyjnych,

b) porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d) dokonanie  wywiadu  branżowego  dotyczącego  sieci  podziemnego  uzbrojenia  terenu  

(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innych w zależności 
od potrzeb), 

e) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 
1:500,

f) sporządzenie  opisów  topograficznych  punktów  osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej
i wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie),

g) opracowanie  niezbędnych  map  i  opisów  do  podziałów  gruntów  i  czasowego  zajęcia  
gruntów, w tym mapy zbiorczej podziału nieruchomości.

h) wykonana  w/w  dokumentacja  powinna  posiadać  poświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 8.1. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac został określony w punkcie 4 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Szerokość  terenu  niezbędnego  do  opracowania  będzie  wynikać  z  przyjętych  rozwiązań
projektowych.

 8.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane  numeryczne  mapy  sytuacyjno-wysokościowe  powinny  zawierać  uzgodnienia
branżowe  odnośnie  istniejących  i  projektowanych  urządzeń  naziemnych  i  podziemnych.
Zaopiniowanie  usytuowania  sieci  w  Referacie  ds.  Koordynacji  Dokumentacji  Projektowej
Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin należy wykonać na mapie porównania z terenem. Mapy
sytuacyjno–wysokościowe powinny być zaewidencjonowane we właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne  opracowanie  map  powinno  być  opracowane  w  formacie  pozwalającym  na
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w tym
celu Wykonawca uzgodni to z właściwymi ośrodkami geodezyjnymi) w szczególności w formacie
który obsługuje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego (Adobe Reader,
Autocad, OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawierać informacje na temat:

a)  aktualnego  stanu  drzew i  krzewów,  punkty  osnowy  założonej  dla  celów  pomiaru  stanu
prawnego ewidencji gruntów,

b)  istniejących dróg,
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c)  parametry odwodnienia i rzędne elementów odwodnienia,
d)  opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
e)  numery nieruchomości,

 8.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:
a) sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:
-  opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
b) szkic osnowy pomiarowej,
c) wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e) szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f) wykaz wysokości reperów,
g) wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h) mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej

(granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i) kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j) niezbędne mapy i opisy do podziałów i czasowego zajęcia gruntów.  

B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

 9. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:
 9.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

 9.2. Zakres  i  metody  pomiarów,  badań,  obliczeń  i  ocen  (ekspertyz)  oraz  oprogramowanie  
komputerowe:

a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego
obiektów  (w tym badania geotechniczne podłoża),

b) Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego,
c) Wykonawca  będzie  stosował  metody  wykonywania  pomiarów  i  badań  przy  

inwentaryzacjach oraz  metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach  
stanu technicznego i  pracach projektowych  zgodnie  z  wymaganiami  umowy,  przepisów
i polskich norm,

d)  Oprogramowanie  komputerowe  powinno  posiadać  wymagane  prawem  licencje  na
użytkowanie.

e) Zakres posiadanej licencji  na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę
do wykonania opracowań projektowych.

 9.2.1 Dokumentacja  projektowa  dla  przebudowy/rozbudowy  obiektów  drogowych  powinna
zawierać:

a) geometrię trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów 
w  terenie),

b) przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące max. co 20 m, w razie potrzeby zagęścić),
c) przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne,
d) przekroje poprzeczne istniejącego terenu (nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach  

charakterystycznych)
e) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na  

zjazdach do posesji i wejść do budynków),
f) inwentaryzacja: chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i pionowego 
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oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne),
g) badania geotechniczne podłoża gruntowego - dla robót drogowych
h) pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).

 9.2.2 Dla urządzenia ochrony środowiska:
Inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy) oraz projekt ewentualnych nasadzeń drzew
i krzewów, zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydział Realizacji Inwestycji ZDiM (załącznik
nr 7)

 9.2.3 Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

 9.3. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiałów do wykonania
obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są
zgodne  z  wymaganiami  norm i  z  zasadami  wiedzy technicznej.  Zastosowane w dokumentacji
materiały do wykonania obiektów budowlanych winny być opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.), który określa że przedmiotu
zamówienia  nie  można  opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można
opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”.  Wykonawca  zobowiązany  jest  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów
i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie
to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca
zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i dopisania
„lub równoważne”.

C. SZATA GRAFICZNA. 

 10. Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia
następujące wymagania:

 a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
 b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
 c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
 d) całość dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę,  na odwrocie której  będzie spis

treści,
 e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:
− każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe  i  okładki

poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
− szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia

[1.1].
 f) ponadto wymaga się aby:
− części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formatach

ogólnie stosowanych tj.  *.doc, *.odt, *.rtf  jak również w formacie *.pdf,
− obliczenia  ilości  podstawowych robót  były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego

w formatach *.xls, *.ods  jak również w formacie *.pdf,
− część rysunkowa była wykonana komputerowo w formacie pozwalającym na otwarcie pliku 

w programie  AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.
 11. Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  

przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną  opracowań
projektowych.

 11.1. Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki z rączką – każda teczka powinna stanowić
kompletny projekt budowlany lub wykonawczy.

 11.2. Informacja o zawartości teczki powinna być podana 3 razy: na wierzchu teczki, w środku i na
grzbiecie.
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 11.3. Teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).
 12. Całość  opracowania  dodatkowo  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  z  zapisem  na  

CD/DVD (wersja edytowalna oraz wersja PDF).

D. ZAWARTOŚĆ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

 13. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu
technicznego  i  prac  projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia
i  Harmonogramem  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
stosowane  metody  wykonywania  opracowań  projektowych.  Kserokopie  wszelkich  uzyskanych
warunków,  uzgodnień  i  opinii  należy  na  bieżąco  przekazywać  Zamawiającemu,  w  terminach
umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

 13.1. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:

 13.1.1 Koncepcje” - propozycje rozwiązań   projektowych   budowy   ulicy Bliskiej powinny zawierać:
– usytuowanie geometryczne ulicy, skrzyżowań, chodników, zatok parkingowych, przejść dla  

pieszych, 
– koncepcję organizacji ruchu, 
– profile podłużne, charakterystyczne przekroje normalne,
– ocenę  stanu  technicznego  istniejącej  nawierzchni  ul.  Wojciechowskiej  objętej  obszarem  

inwestycji, 
– konstrukcje nawierzchni projektowanych elementów ulic,
– lokalizacje projektowanych słupów oświetleniowych,
– sposób odwodnienia pasa drogowego (budowy,  rozbudowy,  kanalizacji deszczowej), 

Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.

 13.1.2 Dokumentacja geotechniczna:
Dokumentacja  przedstawiająca  ustalenie  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów
budowlanych powinna być sporządzona w oparciu o treść rozporządzenia [1.2].

Badania geotechniczne podłoża gruntowego należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań podłoża
gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP (obecnie GDDKiA), opr. IBDiM,
Warszawa  1998  r.  [18]  z  uwzględnieniem treści  ustawy  [3]  oraz  rozporządzenia [1.2].  Projekt
badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.

Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji. 

Rozstaw wyrobisk wzdłuż osi drogi  200 m.

 13.1.3 Materiały do wniosku o wydanie    decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej
wraz z wypełnionym wnioskiem. 

− Materiały  będą zawierały  sporządzony wniosek zgodny z wymaganiami  właściwego organu
wydającego przedmiotową decyzję. 

− Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, należy
przygotować  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczegółowych  zasadach
przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  [10]  wraz  z  wypełnionym
wnioskiem.

 13.1.4 Projekt budowlany:
Projekt  budowlany  będzie  opracowany  odrębnie  i  w  niezbędnym  zakresie  dla  każdej  branży.
Szczegółowy  zakres  i  forma  projektu  budowlanego  powinna  przede  wszystkim  spełniać
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wymagania  określone  w  ustawie  prawo  budowlane  [1]  w  tym  w  art.  34  ust  1,  2  i  3  oraz
w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  administracyjnych
zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.

Projekt budowlany powinien zawierać: 

 13.1.4.1 Projekty zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią 
rozdziału 2 rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 

a) część opisową - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8, ust. 2 rozporządzenia
[1.1].  Do  części  opisowej  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb  oświadczenia  właściwych
jednostek  wymagane  w  art.  34,  ust.  3,  pkt.  3)  ustawy  prawo  budowlane  [1]  oraz  wymagane
przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo
budowlane  [1].  W  tej  części  należy  również  zamieścić  wykaz  i  kopie  (w  razie  potrzeby
uwierzytelnione):  stanowisk,  uzgodnień,  opinii,  warunków i  innych  pism  uzyskanych  w  trakcie
wykonywania  opracowania.  Instytucje,  które  powinny  wypowiedzieć  się  na  temat  wszystkich
elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji):

-  zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy  dróg,  wód,  urządzeń  infrastruktury  technicznej
i innych  obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

Ponadto treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
- przedmiot inwestycji,
-  istniejący  stan  zagospodarowania  terenu  (opis  w  zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia

części rysunkowej),
- istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
- projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części

rysunkowej)  w  zakresie:  ukształtowania  trasy  drogowej  oraz  lokalizacji  projektowanych
obiektów i urządzeń budowlanych,

- opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki,
- wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana (również na stronie tytułowej),
- wykaz ilości  drzew i  krzewów do usunięcia z podaniem ich gatunku,  obwodu, działek na

których się znajdują.
b) Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i 10
rozporządzenia  [1.1].  W  tabelce  projektu  zagospodarowania  winni  się  podpisać  projektanci
wszystkich branż.

 13.1.4.2 Projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich projektowanych obiektów (branż) -  
zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 2 rozporządzenia [1.1]. Zgodnie z 
rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

a)  Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].
b)  Część  rysunkowa  -  rysunki  wszystkich  obiektów  budowlanych  powinny  przede  wszystkim
spełniać wymagania m.in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić w razie
potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:

● Dla obiektów drogowych:
- plan orientacyjny (1:10000),
- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych,
- przekroje normalne – charakterystyczne (1:50),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,

● Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.
Wykonawca  będzie  uczestniczył  w  procesie  uzyskiwania  przez  Zamawiającego  decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie
ewentualnych zmian i uzupełnień.
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 13.1.5 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi: 
Materiały należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnień
i pozwoleń.

 a) Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 b) Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.
 c) Materiału do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 d) Plan  wyrębu  (projekt  gospodarki  istniejącym  drzewostanem)  wraz  z  projektem

ewentualnych nasadzeń.
 e) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „koncepcję"  rozwiązań geometrycznych budowy

i  przebudowy/  rozbudowy  dróg  objętych  inwestycją  wraz  elementami  stałej  organizacji
ruchu,  lokalizacją  słupów  oświetleniowych  i  sposobem  odwodnienia  pasa  drogowego
(budowy, rozbudowy, kanalizacji deszczowej).

 f) Przygotowanie  materiałów  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację
inwestycji drogowej (zgodnie z ustawą [10]) wraz z wypełnionym wnioskiem.

 g) Materiały  do  wniosku  o  udzielenie  zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-
budowlanych (w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych niezgodnych z warunkami
technicznymi)  –  zgodnie  ustawą  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane [1]  wraz
z wnioskiem.

Wykonawca  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego  wszystkie  wymagane  opinie  i  uzgodnienia  dla
opracowanej dokumentacji projektowej.

 13.1.6 Projekty wykonawcze:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania,
odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest
projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany
o zagadnienia istotne z punktu widzenia:
-  możliwości  jednoznacznej  oceny  i  wyceny  przedmiotu  zamówienia  przez  wykonawców

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące  składniki  obejmujące  wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
a)  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami,

uzgodnieniami i  pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,

b)  Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót  materiały,  które były potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in. plansza zbiorcza 
przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do zaopiniowania usytuowania sieci 
w  Referacie  ds.  Koordynacji  Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  
Lublin,

c) Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami - zatwierdzony przez  
organ zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [8.1],

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w układzie
i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  aktualnych  Ogólnych  Specyfikacjach  Technicznych
GDDP (obecnie GDDKiA). 

Wykonawca  będzie  uczestniczył  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na
realizację robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w zakresie udzielania wyjaśnień
i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji  projektowej i  spraw technicznych
inwestycji,
e) Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
f)  Rysunki wykonawcze:

● Dla obiektów drogowych
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- plan orientacyjny w skali 1:10000
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych,
- przekroje normalne – charakterystyczne (1:50),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- przekroje poprzeczne dróg (1:100),
- schemat tyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,

● Na zabezpieczenie bądź usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury technicznej (nie związanej
 z drogą) z projektowanym układem drogowym - według wymagań branżowych.

● Na budowę bądź  przebudowę  urządzeń  infrastruktury technicznej  związanych  z  drogą  -  
według wymagań branżowych.

Przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne powinny odpowiadać wymaganiom
określonym w rozporządzeniu [1.8].

 13.1.7 Kosztorys inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.
Jest  to  opracowanie  o  charakterze  opisowym  z  zawartością  tabel  i  zestawień.  Kosztorys
inwestorski powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [2.1] i ustawie
[2].  

Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
a) Stronę tytułową
b) Ogólną charakterystykę obiektu lub robót oraz
  -  opis  podstaw i  metod sporządzania  kosztorysu (przyjęte  założenia  i  wskaźniki  cenowe do

kosztorysowania, poziom cen),
- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),

c) Przedmiar robót,
d) Kalkulację uproszczoną
e) Tabelę elementów scalonych
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:

- L.p. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- nazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
-  cena za element rozliczeniowy.

f)  Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli
w następującym układzie:

- Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi

rozliczeniowemu:
• jednostka miary,
• ilość jednostek,
• cena jednostkowa,
• cena za element rozliczeniowy.

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna
być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z  OpenOffice.
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 13.1.8 Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę       
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

 13.1.9 Materiały do wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  
przedsięwzięcia:

a) Karta informacyjna przedsięwzięci; 
b) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren,
na  którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcie,  oraz  obejmującej  obszar,  na  który  będzie
oddziaływać przedsięwzięcie (z legendą na mapach);
c) Wypisy z rejestru ewidencji gruntów; 
d) Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji;
e)  Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  -  jeżeli  organ  wydający  decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek sporządzenia raportu.

Materiały  do wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji
przedsięwzięcia powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko [5].

 13.1.10 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -
skład dokumentacji:

 a) Część opisowa i formalno-prawna:
– Charakterystyka inwestycji
– Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi
– Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
– Opinie właściwych organów wymagane przepisami ustawy [10] oraz przepisami odrębnymi

 b) Część rysunkowa
– Plan orientacyjny - skala 1:10 000
– Mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego

dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu – skala 1:500
 c) Mapy  zawierające  projekty  podziału  nieruchomości,  sporządzone  zgodnie  z  odrębnymi

przepisami.
 d) Wypisy z rejestru ewidencji gruntów
 e) Projekt budowlany
 f) Tabelaryczne zestawienie działek znajdujących się w istniejącym pasie drogowym (zawartość

tabeli:  lp.,  nr  obrębu/arkusza,  nr  ew.  działki,  powierzchnia  działki,  właściciel/władający,
aktualny adres, uwagi).

 g) Tabelaryczne zestawienie działek obejmujące nieruchomości przewidziane pod poszerzenie
pasa drogowego (zawartość tabeli: lp., nr obrębu/arkusza, nr ew. działki, powierzchnia działki,
nr ew. działki po podziale pod poszerzenie pasa dr., powierzchnia działki pod poszerzenie
pasa dr., nr ewid. działki po podziale pozostającej przy właścicielu, pow. działki  po  podziale
pozostającej przy właścicielu, właściciel/władający, aktualny adres, uwagi). 

 h) Tabelaryczne zestawienie działek,  niewchodzących w pas drogowy,  dla których wnosi  się
o  określenie  ograniczenia  w  korzystaniu  z  nieruchomości  (zawartość  tabeli:  lp.,  nr
obrębu/arkusza,  nr  ew.  działki,  powierzchnia ograniczenia w korzystaniu z  nieruchomości,
właściciel/władający, aktualny adres, cel ograniczenia, uwagi).

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinny
spełniać wymagania określone w ustawie [10].

 14. Kontrola jakości opracowań projektowych:

 14.1. Narady:
Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych
z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą  służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu
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projektowego:
a)  Narady  -  spotkanie  w  siedzibie  Zamawiającego,  przy  udziale  Wykonawcy  (projektantów

wszystkich  branż  objętych  zakresem  zamówienia),  Zamawiającego  oraz  ew.  innych
zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji 
opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest  Zamawiający.
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb,
minimum co miesiąc.

b) Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych
stron oraz  ew.  Zamawiającego,  której  celem  jest  dokonanie  ustaleń  roboczych,
zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

c)  Przeprowadzenie  spotkania  z  mieszkańcami  wraz  z  przygotowaniem  prezentacji
 i niezbędnych materiałów oraz udzieleniem odpowiedzi na wystąpienia.

 14.2. Harmonogram prac projektowych:
Wykonawca  projektu  powinien  podchodzić  do  projektowania  w  sposób  zdyscyplinowany
w  dostosowaniu  do  ogólnego  harmonogramu  prac  projektowych,  który  przedstawi  przed
rozpoczęciem  prac  projektowych  i  na  każdy  wniosek  Zamawiającego.  W  razie  potrzeby
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją
propozycję wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

 14.3. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywania  opracowań  projektowych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań
projektowych ponosi Wykonawca.

 14.4. Dokumenty projektu:
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu,
które  stanowią  dokumentację  przebiegu  procesu  projektowego  i  dokumentację  kontroli
przeprowadzanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Do  dokumentów  projektu  zalicza  się
następujące dokumenty:

a) notatki i protokoły z narad,
b) korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c)  uzyskane  dla  dokumentacji  projektowej  wszelkie:  oceny,  opinie,  protokoły  sprawozdań,

raporty z audytów, monitoringów, konsultacji, raport z kontroli wraz z ich analizą dokonaną 
przez Wykonawcę.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  projektu  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

 15. Odbiór opracowań projektowych:

 15.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

 15.2. Odbiór ostateczny:
 15.2.1 Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych
dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji zawarty w umowie.
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego
sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności
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opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  takie
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  Dokumentów przedłożonych  wcześniej  do
odbioru  wyznaczy  datę  odbioru  ostatecznego.  Potwierdzeniem  dokonania  odbioru  będzie
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego).

 15.2.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych  jest
Protokół  zdawczo-odbiorczy,  który  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wraz  wnioskiem
o dokonanie odbioru (protokołem przekazania).
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) kompletne opracowanie projektowe,
b) oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,

c) protokół zdawczo-odbiorczy,
d)  protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,
e) dokumenty projektu,
f) materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

 15.3.Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór  pogwarancyjny,  polega  na  ocenie  uzupełnień  opracowań  projektowych  związanych
z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru
pogwarancyjnego. 

 15.4.Przedmiot odbiorów:
Opracowania  projektowe  będące  przedmiotem  zamówienia  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie
z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt. 13 dały wyniki
pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  ostatecznemu
i pogwarancyjnemu.

 16. Płatności:
Dla  opracowań projektowych  wycenianych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota)
zawarta  w umowie.  Płatność  będzie  dokonana  za całość  zadania  I,  po  odbiorze ostatecznym
kompletnej dokumentacji zadania inwestycyjnego (zadania I oraz zadania II).

 17. Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:

a) wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego określonych w art.  20  ust.1 pkt  4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.2016 r., poz. 290 z późn. zm.),

b) czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c) uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych,
uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości
 w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane
z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.  2016  r.,  poz.  290  z  późn.  zm.) oraz  zgodnie
z  §  9,  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002
r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

f) bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren budowy bądź  do
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien
nastąpić  w  terminie  do  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym
umówionym z Zamawiającym terminie),

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
i) przyjmuje się 20 pobytów w ramach nadzorów autorskich.

 18. Przepisy związane:
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  przepisy  związane  z  wykonaniem  przedmiotu
zamówienia,  w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności
niżej wymienione:
[1]  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  Prawo  budowlane.  Tekst  jednolity  (Dz.  U.2016  r.,  poz.  290
z późn. zm.)
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r., poz. 462
z późn. zm.) 
[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków posadawiania  obiektów budowlanych
(Dz.U. 2012 r., poz. 463). 
[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie. (Dz.U. 1995 r., Nr 25, poz 133).
[1.4]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 r., poz.
124 z późn.zm.).
[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie
(Dz.U.2012r., poz.608) 
[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126
z późn. zm.).
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.).
[2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.(Dz.U. 2015 r., poz. 2164,
z późn. zm.)
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 2004 r., Nr 130, poz. 1389).
[3]  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i  górnicze. (Dz.U.  2016r.,  poz.  1131,
z późn. zm.)
[3.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z późn. zm.) 
[4]  Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.U.  2016r.,  poz.  672
z późn. zm.)  
[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko.
(Dz.U. 2016 r., poz.353 z późn. zm.)
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[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. 2016 r., poz. 71 z późn. zm.)
[7]Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.  o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa  (Dz.U. Z 2016r., poz. 1725) 
[8]  Ustawa  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym  (Dz.U.  2017r.,  poz.  128
z późn. zm.)  
[8.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
(Dz.U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.)
[8.2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2003 r., Nr 220, poz 2181 z późn.
zm.)
[9] Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. (Dz.U. 2014 r., poz.
915).
[10]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz.U. 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.)
[11]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.   (Dz.U.2016r., poz.1440 z pózn. zm.) 
[11.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu
numeracji  i ewidencji  dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,  przepustów i promów oraz
rejestru  numerów  nadanych  drogom,  obiektom  mostowym  i  tunelom  Dz.U.  2005  r.,  Nr  67,
poz 582).
[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2016r., poz. 1629 z
późn. zm.) 
[13] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  (Dz.U. 2016r. poz. 2147 z
późn. zm.)
Wytyczne i instrukcje
[14]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie  geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[14.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej
z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[14.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej
z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[14.5]  GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji  formalno-prawnej niezbędnej  w celu nabywania
nieruchomości pod pasy drogowe.
[15]  Stadia i  skład dokumentacji  projektowej  dla  dróg i  mostów w fazie  przygotowania zadań.
Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 11.05.2009 r.
[16] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[18] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie GDDP 1999 r.
[19] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998.
[20] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[21] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r.
[23]  Katalog  wzmocnień  i  remontów nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  IBDiM Warszawa
2001.
[24]  Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa
2002.
[25] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[26] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[27] Wymagania techniczne WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
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i  powierzchniowych  utrwaleń  na  drogach  publicznych.  Załącznik  do  zarządzenia  Nr  46
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 25.09.2014 r.
[28] Wymagania techniczne WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych. Załącznik do zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad z dn. 18.11.2014 r.
[29] Wymagania techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010 r.
[30]  Wymagania  techniczne  WT-5  2010  Mieszanki  związane  spoiwem  hydraulicznym  do  dróg
krajowych.  Załącznik  Nr  4  do  zarządzenia  Nr  102  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych
i Autostrad z dn. 19.11.2010 r.
[31]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422
z późn. zm.)

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic 
2. Załącznik nr 2A - mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót
3. Załącznik nr 2B - mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót
4. Załącznik nr 2C - mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót
5. Załącznik nr 2D - mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót
6. Załącznik nr 3 – warunki techniczne do projektowania budowy ul. Bliskiej wydane przez

Wydział  Opinii  i  Uzgodnień  ZDiM w  Lublinie  (pismo  znak:  IU-UD.4330.47.2016  z  dnia
26.09.2016r.)

7. Załącznik nr 4 – warunki techniczne budowy oświetlenia drogowego wydane przez Wydział
Utrzymania  Oświetlenia  i  Sygnalizacji  ZDiM  w  Lublinie  (pismo,  znak:
OS.OS.4330.1.66.2016 z dnia 14.09.2016r.)

8. Załącznik nr 5 -  warunki do projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Bliskiej wydane przez
Wydział Zarządzania Ruchem ZDiM w Lublinie (pismo znak: ZR-OR.I.4001.248.2016 z dnia
21.09.2016r.)

9. Załącznik nr 6 – warunki techniczne wod.-kan. w związku z budową ul. Bliskiej wydane
przez   MPWiK  w  Lublinie  Sp.  z  o.o.   (pismo  znak:  KT/5004-681/2016  z  dnia
03.10.2016r.2016r.

10. Załącznik  nr  6A –  wyciąg  z  „Koncepcji  ogólnej  kanalizacji  deszczowej  dla  m.  Lublina”
(Lemtech Consulting Sp. z o.o., Kraków ; 2013)

11. Załącznik nr 7 – warunki techniczne do projektowania w zakresie branży zieleń dla budowy
ul.  Bliskiej  wydane  przez  Wydział  Realizacji  Inwestycji  ZDiM  w  Lublinie  (pismo  znak:
IR-AP-1.4330.4.2016 .1 z dnia 19.09.2016 r.

12. Załącznik nr 8 -  warunki techniczne na budowę  kanału technologicznego wydane przez
Wydział  Utrzymania Oświetlenia i  Sygnalizacji  Zarządu Dróg i  Mostów w Lublinie znak:
OS-US.4330.2.2.2017.1 z dnia 14.02.2017 r. 
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