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Załącznik nr 2 do wzoru umowy 

 

Opis przedmiotu zamówienia – zadanie II 
 
A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
 
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę 
i przebudowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
z odgałęzieniami w ul. Bliskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich. 
 
 1. W skład zamawianych dokumentacji projektowych wchodzą następujące elementy opracowania 

projektowego: 
 1.1. Uwzględnienie budowy i przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej w wykonywanej „koncepcji” dla Zadania I. 
Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - rozwiązań geometrycznych 
przedmiotowej ulicy, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystąpi 
o wydanie warunków branżowych, na zabezpieczenie lub usunięcie kolizji istniejącego 
uzbrojenia terenu kolidującego z budową ulicy do stosownych zarządców sieci (wraz 
z załącznikiem graficznym określającym zakres budowy/rozbudowy). 

 1.2. Uwzględnienie w wykonywanej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla zadania I 
zakresu Zadania II: 
a) Wymagania dla mapy do celów projektowych: 

 skala mapy 1:500, 

 mapę należy opracować w wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadających 
standardom środowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg – 1 egz. (CD), 

 oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę na materiale papierowym wraz 
z wymaganymi klauzulami. Mapy te należy przekazać w teczkach wiązanych z naklejoną 
kartą tytułową złożone do formatu A4 – 2 egz. 

a) w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza 
istniejącymi pasami drogowymi ulic należy wykonać dokumentacje zawierającą materiały 
opisowo-graficzne podziału nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości 
obejmujące: mapę sytuacyjną, linie rozgraniczające (granice pasa drogowego), 
współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych 
ulic i obiektów inżynierskich, wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję 
nieruchomości - 5 egz. 

W/w dokumentacja powinna posiadać poświadczenie o wpisie do ewidencji materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 1.3. Uwzględnienie zakresu Zadania II w przygotowanych materiałach do decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie 
z wymaganymi załącznikami) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) wraz z opracowaniem raportu 
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli organ 
wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego 
sporządzenia. 

 1.4. Uwzględnienie zakresu Zadania II w wykonywanych badaniach geotechnicznych i opinii 
geotechnicznej dla zadania I (w zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej wykonanie 
dodatkowo dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego). 

 1.5. Wykonanie projektów budowlanych branży sanitarnej: 
a) budowy i przebudowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami (w granicach przyszłego pasa 

drogowego) - 8 egz. 
b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami (w granicach przyszłego pasa 

drogowego) - 8 egz. 
 1.6. Uwzględnienie zakresu Zadania II w przygotowanych materiałach niezbędnych do uzyskania 

przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz 
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z wypełnionym wnioskiem. 
 1.7. Uwzględnienie w wykonanym projekcie branży „zieleń” zakresu Zadania II. 
 1.8. Wykonanie projektów wykonawczych branży sanitarnej: 

a) budowy i przebudowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami (w granicach przyszłego pasa 
drogowego - 8 egz. 

b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami (w granicach przyszłego pasa 
drogowego) - 8 egz. 

 1.9. Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dotyczy poszczególnych 
rodzajów sieci) – po 8 egz. 

 1.10. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
(dotyczy poszczególnych rodzajów sieci) – po 6 egz. 

 1.11. Wykonanie przedmiarów robót kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy 
poszczególnych rodzajów sieci) – po 6 egz.: 
a) W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 

jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót, 
c) Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 

 1.12. Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysów inwestorskich (w oparciu 
o aktualny kwartalny poziom cen) na wniosek Zamawiającego przed przetargiem na roboty 
budowlane. 

 1.13. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją. 

 1.14. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych 
zaopiniowanie usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej 
Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin, oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności 
od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. 

 1.15. W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej 
edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak również w formacie 
*.pdf, na nośniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako 
jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik 
podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna 
z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne 
opinie uzgodnienia. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku 
w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath) – 2 egz. 

 1.16. Sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia 
w zakresie obejmującym: 
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), 
b) czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez 

Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, 
uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
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budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, 
z późn. zm.), 

f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 
bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 
rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić nie później niż w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym 
umówionym z Zamawiającym terminie), 

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
i) przyjmuje się 10 pobytów w ramach nadzorów autorskich. 

 
W pracach projektowych należy uwzględnić wymagania podane w warunkach technicznych 
MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie - pismo znak: KT/5004-681/2016 z dnia 03.10.2016 r. (załączone do 
Opisu Przedmiotu Zamówienia Zadania I). 

 
 1. Materiały wyjściowe: 
 1.1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie: 

a) dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
b) wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym 

zakresie, bądź  informację o jego braku. 
 1. Ogólne wymagania dla Wykonawcy: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, 
w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe 
obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 
projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. 
Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty należy projektować tak, aby zapewnić 
optymalną ekonomię budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować 
z zastosowaniem technologii robót i materiałów, kierując się zasadą projektowania optymalnych 
rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie postanowień podczas wykonywanych opracowań projektowych. Wykonawca winien 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw, lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 
projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę opracowania projektowego, pokryje Wykonawca. 
 
 2. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych: 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania 
Zamawiającemu. 
 
B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ. 

 
 3. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych: 
 3.1. Materiały do badań i prac projektowych: 

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 
spełniają wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów 
i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych. 

 
 3.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie 

komputerowe: 
a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 
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obiektów (w tym badania geotechniczne podłoża), 
b) Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach 
stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów 
i polskich norm, 

c) Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na 
użytkowanie. 

d) Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny 
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez 
Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

 
 3.3. Dla urządzeń infrastruktury technicznej: 

Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego. 
 
 3.4. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń 
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane w dokumentacji 
materiały do wykonania obiektów budowlanych winny być opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy 
prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), który określa że przedmiotu 
zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest więc do opisania proponowanych materiałów 
i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to 
możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca 
zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i dopisania 
„lub równoważne”. 
 
C. SZATA GRAFICZNA. 
 
 4. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 
 a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów, 
 c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 d) całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści, 
 e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego: 

− każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

− szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 
rozporządzenia [1.1]. 

 f) ponadto wymaga się aby: 
− części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formatach 

ogólnie stosowanych tj.  *.doc, *.odt, *.rtf  jak również w formacie *.pdf, 
− obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

w formatach *.xls, *.ods  jak również w formacie *.pdf, 
− część rysunkowa była wykonana komputerowo w formacie pozwalającym na otwarcie pliku 

w programie  AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf. 
 

 5. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi 
do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

 5.1. Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki z rączką – każda teczka powinna stanowić 
kompletny projekt budowlany lub wykonawczy. 

 5.2. Informacja o zawartości teczki powinna być podana 3 razy: na wierzchu teczki, w środku i na 
grzbiecie. 

 5.3. Teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty). 
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 6. Całość opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiającemu z zapisem na CD/DVD 

(wersja edytowalna oraz wersja PDF). 
 
D. ZAWARTOŚĆ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. 
 
 7. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia i Harmonogramem 
oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania opracowań projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień 
i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. 
skorzystanie z trybu odwoławczego. 
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu. 
 
 7.1. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych: 
 7.1.1  Projekt budowlany: 

Projekt budowlany będzie opracowany odrębnie i w niezbędnym zakresie dla każdego 
rodzaju sieci. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim 
spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust 1, 2 i 3 
oraz w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych. 
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót budowlanych. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

 7.1.1.1  Zakres Zadania II uwzględniony w projekcie zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania I. 

 7.1.1.2  Projekty architektoniczno-budowlane dla sieci wodociągowej oraz dla sieci kanalizacji 
sanitarnej - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 2 rozporządzenia [1.1]. 
Zgodnie z rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 
a) Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 

rozporządzenia [1.1]. 
b) Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim 

spełniać wymagania m.in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić 
w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. 

 7.1.1.3  Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki (dla infrastruktury 
technicznej nie związanej z drogą): rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów 
branżowych. 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych 
zmian i uzupełnień. 
  
 7.1.2  Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi: 
Materiały należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnień 
i pozwoleń. 

 a) Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 b) Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 
 c) Materiału do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 
 d) Plan wyrębu (projekt gospodarki istniejącym drzewostanem) wraz z projektem ewentualnych 

nasadzeń. 
 e) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „koncepcję" rozwiązań geometrycznych budowy 

i przebudowy/ rozbudowy dróg objętych inwestycją wraz elementami stałej organizacji ruchu, 
lokalizacją słupów oświetleniowych i sposobem odwodnienia pasa drogowego (budowy, 
rozbudowy, kanalizacji deszczowej) oraz lokalizacją sieci wodociągowej z odgałęzieniami 
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i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami. 
 f) Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (zgodnie z ustawą [10]) wraz z wypełnionym wnioskiem. 
 g) Materiały do wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-

budowlanych (w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych niezgodnych z warunkami 
technicznymi) – zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1] wraz 
z wnioskiem. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia dla 
opracowanej dokumentacji projektowej. 
 
 7.1.3  Projekty wykonawcze: 
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, 
odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest 
projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany 
o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 

 możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

 potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. 
W skład projektu wykonawczego wchodzą m. in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 
a) Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia 
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

b) Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in. plansza zbiorcza 
przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do zaopiniowania usytuowania sieci 
w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin, 

c)  Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami - zatwierdzony przez organ 
zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [8.1], 

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w układzie 
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Ogólnych Specyfikacjach Technicznych GDDP 
(obecnie GDDKiA). 
Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w zakresie udzielania wyjaśnień 
i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej i spraw technicznych 
inwestycji, 

e) Przedmiar robót, kosztorys ofertowy, 
f) Rysunki wykonawcze na zabezpieczenie bądź usunięcie kolizji istniejącej infrastruktury 

technicznej (nie związanej z drogą) z projektowanym układem drogowym - według wymagań 
branżowych. 

Przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w rozporządzeniu [1.8]. 
 
 7.1.4  Kosztorys inwestorski: 
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 
Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski 
powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [2.1] i ustawie [2].   
 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 
a) Stronę tytułową 
b) Ogólną charakterystykę obiektu lub robót oraz 

 - opis podstaw i metod sporządzania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do 
kosztorysowania, poziom cen), 

- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym), 
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c) Przedmiar robót, 
d) Kalkulację uproszczoną 
e) Tabelę elementów scalonych 
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie: 

- L.p. elementu kosztorysowego, 
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, 
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, 
- numer elementu rozliczeniowego, 
- nazwa elementu rozliczeniowego, 
- jednostka miary, 
- ilość jednostek, 
- cena jednostkowa, 
- cena za element rozliczeniowy. 

f) Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli 
w następującym układzie: 
- L.p., 
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, 
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, 

- numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi 

rozliczeniowemu: 
• jednostka miary, 
• ilość jednostek, 
• cena jednostkowa, 
• cena za element rozliczeniowy. 

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna 
być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice. 
 
 7.1.5  Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy [1]. 
 
 7.1.6  Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia – uwzględniające zakres Zadania II – wymagania przedstawiono w opisie 
Zadania I. 

 7.1.7  Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 
skład dokumentacji – wymagania podano w opisie Zadania I. 

 
 8. Kontrola jakości opracowań projektowych: 
 
 8.1.  Narady: 
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 
Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu 
projektowego: 
a) Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy (projektantów 

wszystkich branż objętych zakresem zamówienia), Zamawiającego oraz ew. innych 
zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 

projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest  Zamawiający. 
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb, 
minimum co miesiąc. 

b) Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych stron 
oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń 
i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe. 

c) Przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z przygotowaniem prezentacji i niezbędnych 
materiałów. 
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 8.2. Harmonogram prac projektowych: 
Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany 
w dostosowaniu do ogólnego harmonogramu prac projektowych, który przedstawi przed 
rozpoczęciem prac projektowych i na każdy wniosek Zamawiającego. W razie potrzeby Wykonawca 
wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją propozycję 
wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian. 
 
 
 8.3.  Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca. 
 
 8.4.  Dokumenty projektu: 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 
przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do dokumentów projektu zalicza się 
następujące dokumenty: 

a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawozdań, raporty 

z audytów, monitoringów, konsultacji, raport z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez 
Wykonawcę. 

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 9. Odbiór opracowań projektowych: 
 
 9.1.  Rodzaje odbiorów opracowań projektowych: 
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi ostatecznemu, 
b) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 9.2.  Odbiór ostateczny: 
 9.2.1  Zasady odbioru ostatecznego: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych 
dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji zawarty w umowie. 
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności 
opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie 
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do Dokumentów przedłożonych wcześniej do 
odbioru wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego). 
 
 9.2.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych  jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy, który Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz wnioskiem 
o dokonanie odbioru (protokołem przekazania). 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
a)  kompletne opracowanie projektowe, 
b)  oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,  
któremu mają służyć, 
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c)  protokół zdawczo-odbiorczy, 
d)  protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych, 
e)  dokumenty projektu, 
f)  materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego. 

 9.3. Odbiór pogwarancyjny: 
Odbiór pogwarancyjny, polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
 9.4. Przedmiot odbiorów: 
Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia uznaje się za wykonane zgodnie 
z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt. 7 dały wyniki 
pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu 
i pogwarancyjnemu. 
 
 10. Płatności: 
Dla opracowań projektowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
zawarta w umowie. Płatność będzie dokonana za całość Zadania II, po odbiorze ostatecznym 
kompletnej dokumentacji zadania inwestycyjnego (zadania I oraz zadania II). 
 
 11. Nadzór autorski nad realizowanym Zadaniem II: 
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:  
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.2016 r., poz. 290 z późn. zm.), 
b) czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych 

zgodności realizacji z projektem, 
c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę 

robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnianie 
szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku 
realizacji inwestycji, 

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej, 
e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane 

z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, 
z późn. zm.), 

f) bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia 
wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami 
przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie do 2 dni od 
daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie),  

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,  
i) przyjmuje się 10 pobytów w ramach nadzorów autorskich. 

 
 1. Przepisy związane: 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności niżej 
wymienione: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity (Dz. U.2016 r., poz. 290 z późn. 

zm.). 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
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2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 462 z późn. zm.). 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U. 2012 r., poz. 463). 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 r., Nr 25, poz 133). 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 r., poz. 124 
z późn.zm.). 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2012 r., poz. 
608). 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r., Nr 120, poz. 
1126 z późn. zm.). 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego. (Dz.U. 2015 r., poz. 1146 z późn. zm.). 

[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.). 

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.(Dz.U. 2015 r., poz. 2164, z późn. 
zm.). 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 2004 r., Nr 130, poz. 1389). 

[3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz.U. 2016 r., poz. 1131, z późn. 
zm.). 

[3.1]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z późn. zm.). 

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 r., poz.672 z późn. 
zm.). 

[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
(Dz.U. 2016 r., poz.353 z późn. zm.). 

[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. 2016 r., poz. 71 z późn. zm.). 

[7] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725). 

[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r., poz.128 z późn. zm.). 
[8.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
(Dz.U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 

[8.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2003 r., Nr 220, poz. 2181 
z późn. zm.). 

[9] Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. (Dz.U. 2014 r., poz. 915). 
[10] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych. (Dz.U. 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.). 
[11]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.). 
[11.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 
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i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. 2005 r., Nr 67, poz. 582. 

[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2016 r. poz. 1629 
z poźn., zm.). 

[13] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.). 

Wytyczne i instrukcje: 
[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 

i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym: 
[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne, 
[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg, 
[14.3] GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej 

z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe, 
[14.4] GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej 

z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych, 
[14.5] GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 

nieruchomości pod pasy drogowe. 
[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. 

Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 11.05.2009 r. 
[16] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001. 
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami. 
[18] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie GDDP 1999 r. 
[19] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998. 
[20] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999. 
[21] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999. 
[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia 

Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r. 
[23] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 2001. 
[24] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 2002. 
[25] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000. 
[26] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003. 
[27] Wymagania techniczne WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 

i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. Załącznik do zarządzenia Nr 46 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 25.09.2014 r. 

[28] Wymagania techniczne WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na 
drogach krajowych. Załącznik do zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dn. 18.11.2014 r. 

[29] Wymagania techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010 r. 

[30] Wymagania techniczne WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg 
krajowych. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dn. 19.11.2010 r. 

[31] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 
z późn. zm.). 


