Zatgcznik nr 1 do SIWZ i wzoru umowy

Opis przedmiotu zamoéwienia — zadanie |

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.J.

Przedmiotem zamowienia jest Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowe
ulicy Bliskiej w Lublinie wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego,
przebudowe/rozbudowe odcinka ul. Wojciechowskiej oraz sprawowanie nadzoréw
autorskich.

1. W sktad zamawianych dokumentac;ji projektowych wchodzg nastepujgce elementy opracowania
projektowego:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wykonanie ,koncepcji® — propozycji rozwigzan geometrycznych wraz z zasadniczymi
elementami statej organizacji ruchu w ilosci 4 egzemplarzy zawierajgcej: materiat opisowy
(opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii obcigzenia ruchem
oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile podtuzne, przekroje
normalne, ocene stanu technicznego istniejgcej konstrukcji nawierzchni ulicy, projektowane
konstrukcje nawierzchni, lokalizacje stupow oswietleniowych oraz wskazany sposob
odwodnienia pasa drogowego — budowy kanalizacji deszczowej).

Wykonawca po przediozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - rozwigzan geometrycznych

przedmiotowej ulicy, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej  opinii, wystgpi

o wydanie warunkéw branzowych, na zabezpieczenie lub usunigcie kolizji istniejacego

uzbrojenia terenu kolidujgcego z budowa ulicy do stosownych zarzadcoéw sieci  (wraz

z zatgcznikiem graficznym okreslajgcym zakres budowy/rozbudowy).

Wykonanie dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej :

a) Wymagania dla mapy do celéw projektowych:

» Skala mapy 1:500

* Mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadajgcych
standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg — 1 egz. (CD)

» Oprocz wersji numerycznej nalezy sporzadzié mape na materiale papierowym wraz
z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢ w teczkach wigzanych z naklejong
kartg tytutowg ztozone do formatu A4 — 2 egz.

b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robot poza

istniejgcymi pasami drogowymi ulic nalezy wykona¢ dokumentacje zawierajgcg materiaty

opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci i czasowego korzystania z nieruchomosci
obejmujgce: mape sytuacyjna, linie rozgraniczajgce (granice pasa drogowego), wspotrzedne
punktow zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéw charakterystycznych ulic i obiektéw
inzynierskich, wymiary i powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci - 5 egz.

W/w dokumentacja powinna posiada¢ poswiadczenie o wpisie do ewidenc;ji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przygotowanie materialtbw do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizaciji

przedsiewziecia: wypetniony wniosek (tgcznie z wymaganymi zatgcznikami) o wydanie

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.

z 2016 r. poz. 353 z pbézn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu

planowanego przedsiewziecia drogowego na sSrodowisko, jezeli organ wydajacy decyzje

o srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego sporzgdzenia

-5 egz.

Wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zaleznosci od przyjetej

kategorii geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji badan podioza gruntowego

i projektu geotechnicznego) — 3 egz.

Wykonanie projektow budowlanych wszystkich branz:
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a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna (m.in. odwodnienia ulicy — budowy, kanalizacji deszczowej) - 8 egz.
c) elektryczna (oswietlenie uliczne) - 8 egz.
d) zabezpieczenia lub usunigcia Kkolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
z projektowanym uktadem drogowym - po 8 egz.
1.6. Przygotowanie materiatbw niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z wypetnionym wnioskiem - po 5 egz.
1.7. Wykonanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentac;ji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewow oraz ewentualnie nowych
nasadzeh — po 8 egz. W projekcie branzy ,zieleh” Wykonawca uwzgledni wymagania
zawarte w warunkach do opracowania dokumentacji w zakresie branzy ,zielen’” wydanych
przez Zarzad Drég i Mostow w Lublinie.
1.8. Wykonanie projektéw wykonawczych wszystkich branz:
a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna (odwodnienie ulicy — budowy kanalizacji deszczowej) - 8 egz.,
c) elektryczna (oswietlenie uliczne) - 8 egz.,
d) zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
z projektowanym ukfadem drogowym - po 8 egz.
1.9. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanatu technologicznego — po 8 egz.
1.10. Wykonanie projektu rozbiorek obiektow budowlanych, ogrodzen, obiektéw matej architektury,
innych obiektow kubaturowych kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym — 8 egz.
1.11. Wykonanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz
— po 8 egz.
1.12.Wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 8 egz.
1.13.Wykonanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz.
1.14.Wykonanie przedmiaréow robot kosztoryséw ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich
branz) — po 6 egz.:
a) W przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny”
koniecznym jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
b) Przedmiary robot winny zawiera¢ szczegotowe wyliczenie ilosci robét,
c) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢é opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robot kosztow prac  projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodg kalkulacji uproszczone;.
1.15.Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztoryséw inwestorskich (w oparciu
o aktualny kwartalny poziom cen) na wniosek Zamawiajgcego przed przetargiem na roboty
budowlane.
1.16.Wykonanie dokumentaciji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycja.
1.17.Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektow wykonawczych
z Zamawiajgcym oraz uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej, wraz
z rozwigzaniem wystepujgcych kolizji, zaopiniowanie usytuowania sieci w Referacie ds.
Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin, oraz innych
niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych) w celu
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.
1.18.W/w opracowania nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu rowniez w wersji elektronicznej
edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xls, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak réwniez
w formacie *.pdf, na nosniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢
przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50
MB nalezy plik podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacja w wers;ji elektronicznej powinna
by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron, oraz
niezbedne opinie uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na
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otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath) — 2 egz.

1.19.Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robdt budowlanych
prowadzonych w oparciu 0 dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamodwienia
w zakresie obejmujgcym:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),

b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robét
budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,

Cc) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robdot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji pozwolenia
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

e) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.) oraz zgodnie
z § 9, ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.,
nr 108, poz. 953, z pézn. zm.),

f) biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robo6t watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpic
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umdwionym
z Zamawiajgcym terminie),

g) $cistg wspodtprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

i) przyjmuje sie 20 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich.

2. Ogdlna charakterystyka zagospodarowania terenu przylegtego do planowanej drogi:

Ulica Bliska potozona jest w dzielnicy Szerokie. Na obszarze objetym opracowaniem,
zlokalizowane sg budynki mieszkalne zabudowy jednorodzinnej, obiekt handlowy oraz dziafki
niezabudowane. Obszar ten objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ulica jest nieurzgdzona. W stanie istniejgcym nie jest zachowana jej ciggtos¢, w jednej
czesci ma pofgczenie z ul. Nateczowska, natomiast w drugiej z ul. Wojciechowska.

Szerokosc istniejgcego pasa drogowego ulicy jest zmienna i zawiera sie w przedziale od
ok. 2,5 m do 14,0 m. W obszarze przeznaczonym pod planowany pas drogowy ulicy zlokalizowane
sg nadziemne i podziemne sieci uzbrojenia terenu: energetyczne, teletechniczne, gazociag,
wodociag, kanalizacja sanitarna.

Ul. Wojciechowska na terenie objetym opracowaniem przylega do terenow zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terendw aktywnosci gospodarczej. Szeroko$¢ istniejgcego
pasa drogowego ulicy jest zmienna i zawiera sie w przedziale od ok. 10,0 m do 47,0 m.
W obszarze przeznaczonym pod planowany pas drogowy ulicy zlokalizowane sg nadziemne
i podziemne sieci uzbrojenia terenu: energetyczne, teletechniczne, gazocigag, wodocigg,
kanalizacja sanitarna.

3. Ogdlny stan techniczny ulicy :
Ulica Bliska jest drogg gruntowg z odcinkami nawierzchni zwirowej na wilotach
skrzyzowan z ul. Wojciechowskg oraz ul. Nateczowska.

4. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycii:
4.1. Podstawowe parametry techniczne:
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budowanej ulicy Bliskiej:

kategoria - droga gminna,
klasa techniczna -D

kategoria obcigzenia ruchem - KR2

dlugos¢ wraz z siegaczami - ok. 950,0 m

szerokosc jezdni -6,0m

szer. w liniach

o - 11,0 + 15,0 m (lokalnie ok. 28,0 m)
rozgraniczajgcych

Ulicy Wojciechowskiej:

kategoria - droga powiatowa, nr ewid. 2226L
klasa techniczna -Z
szerokosc jezdni -0k.6,0+13,0m

szer. w liniach

rozgraniczajacych -0k. 10,0 + 47,0 m

4.2. W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢:
a) budowe ul. Bliskiej wraz z przebudowg ul. Wojciechowskiej w obrebie istniejacego

skrzyzowania, z dowigzaniem projektowanego uktadu drogowego do zakresu
ul. Nateczowskiej i ul. Wojciechowskiej, ujetego w opracowanej w 2016r. przez

Konsorcjum : EKKOM Sp. z o0.0. i DrogMost Lubelski dokumentacji projektowej pn. ,Budowa
przedtuzenia ul. Bohateréw Monte Cassino w Lublinie - do wezta Stawin, przebudowy
skrzyzowan z ulicami: Nateczowskg oraz Wojciechowskg, przebudowy odcinka
ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i oswietleniem”,

b) budowe ul. Bliskiej

c)

d)

odwodnienie ulicy (budowe kanalizacji deszczowej) wraz z przeliczeniem aktualnych zlewni
dla istniejgcych i projektowanych kanatéw kanalizacji deszczowej - w oparciu 0 wydane przez
MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. warunki techniczne odwodnienia drogi znak: KT/5004-681/2016
z dnia 03.10.2016 r. (zatgcznik nr 6),

budowe nowych oraz przebudowe istniejgcych chodnikow w niezbednym zakresie,

e) budowe miejsc postojowych ( prostopadtych, réwnolegtych do osi projektowanej drogi)

budowe chodnikéw,
budowe potaczenia pieszego (schodéw z pochylnig dla niepetnosprawnych) taczacych
ul. Bliskg z ul. Nateczowska,

budowe zjazdow,

rozbiérke m.in. obiektéw budowlanych , ogrodzen, obiektow matej architektury, innych
obiektow kubaturowych kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym,
zastosowanie ptyt betonowych wskaznikowych (element ostrzegawczy dla niewidomych)
w rejonie przejsc dla pieszych,

k) budowe kanatu technologicznego w oparciu o warunki techniczne wydane przez Wydziat

1)

Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie znak:
0S-US.4330.2.2.2017.1 z dnia 14.02.2017 r. (zatacznik nr 8)

warunki do projektowania wydane przez Wydziat Opinii i Uzgodnien Zarzgdu Drég i Mostéw
w Lublinie znak: IU-1D.4330.47.2016 z dnia 26.09.2016 r. (zatgcznik nr 3),

m) budowe oraz ewentualng rozbudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego w oparciu

o warunki techniczne wydane przez Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji Zarzadu
Droég i Mostéw w Lublinie znak 0S-0S.4330.1.66.2016 z dnia 14.09.2016 r. (zatgcznik nr 4)
oraz techniczne warunki przytgczenia okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin,
Rejon Energetyczny Lublin — Miasto,

n) wymagania Wydziatu Zarzgdzania Ruchem Zarzadu Dr6g i Mostéw w Lublinie, znak:
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ZR-OR.1.4001.248.2016 z dnia 30.03.2016 r. (zatgcznik nr 5),

0) warunki do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branzy zieleh wydane przez
Wydziat Realizacji Inwestycji Zarzgdu Drog i Mostdw w Lublinie znak:
IR-AP-1.4330.4.2016.1 z dnia 19.09.2016 r. (zatgcznik nr 7),

p) zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejacych urzadzen infrastruktury techniczne;j
z projektowanym ukfadem drogowym z uwzglednieniem rozdziatu kosztow ponoszonych
przez Zamawiajgcego i Wtasciciela urzadzenia zwigzanych z przeniesieniem urzgdzenh.

W projektach usunigcia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej winny byc¢
zachowane  dotychczasowe  wfasciwosci  uzytkowe | parametry techniczne
przebudowywanych urzgdzen.

5. Materiaty wyjsciowe:

5.1. Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie:

a) dokumentacje ustalajgcg geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego,

b) informacje techniczne dotyczace grubosci i stanu technicznego istniejgcych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowych,

C) wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbedny
zakresie, badz informacje o jego braku,

d) niezbedne warunki techniczne i uzgodnienia branzowe na zabezpieczenie lub usuniecie
kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej z projektowanym uktadem drogowym
od stosownych zarzgdcéw sieci,

5.2. Zamawiajgcy po podpisaniu umowy z Wykonawcg przekaze wersje elektroniczng

dokumentacji projektowej opracowanej w 2016r. przez Konsorcjum: EKKOM Sp. z o.0.
i DrogMost Lubelski pn. ,Budowa przedtuzenia ul. Bohateréow Monte Cassino w Lublinie —
do wezta Stawin, przebudowy skrzyzowan z ulicami: Nateczowskg oraz Wojciechowska,
przebudowy odcinka ul. Nateczowskiej wraz z odwodnieniem i oswietleniem”, celem
powigzania przyjetych rozwigzan projektowych .

5.2. Wykonawca wykona we wiasnym zakresie pomiary natezenia ruchu drogowego oraz

prognozy ruchu dla okres$lenia kategorii ruchu ulicy objetej inwestycja.

5.3. Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji’ — propozycji rozwigzan
geometrycznych projektowanej ulicy wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu
(zawierajgcej materiat opisowy - opis techniczny z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem
kategorii obcigzenia ruchem oraz materiat graficzny: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile
podiuzne, przekroje normalne, ocene stanu technicznego istniejgcej konstrukcji nawierzchni
ulicy ul. Wojciechowskiej, projektowane konstrukcje nawierzchni, lokalizacje stupdw
oSwietleniowych oraz wskazany sposob odwodnienia pasa drogowego — budowy, rozbudowy
kanalizacji deszczowej) i uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystgpienia
o wydanie warunkéw branzowych na zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejgcej
infrastruktury technicznej z projektowanym uktadem drogowym ulicy objetej opracowaniem,
do stosownych zarzgdcow sieci (wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi zakresy
budowy /przebudowy /rozbudowy ).

5.4. Wykonawca w opracowywanej dokumentacji projektowej uwzgledni wytyczne i zalecenia
zawarte w dokumencie .lLubelskie Standardy Piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego
w Lublinie” dostepne na stronie http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=278049

6. Ogdlne wymagania dla Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych,
w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z umowa. Podstawowe
obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o0 samorzgdzie
zawodowym. Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty nalezy projektowac tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomie budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy projektowac
z zastosowaniem technologii robot i materiatdéw, kierujgc sie zasadg projektowania optymalnych
rozwigzan dla osiggniecia zatozonych celéw. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
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przestrzeganie postanowien podczas wykonywanych opracowan projektowych. Wykonawca winien
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw, Ilub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzeh uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem opracowan projektowych.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce opracowania projektowego, pokryje
Wykonawca.

7. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatdéw wyjsciowych:

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatdw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania
Zamawiajgcemu.

8. Zakres prac geodezyjnych:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg sporzgdzenia numerycznych map sytuacyjno-
wysokosciowych.

Prace geodezyjne obejmuja:

a) analize istniejgcych, we wtasciwym osrodku geodezyjnym, dokumentacji geodezyjno -
kartograficznych pod katem ich wykorzystania, a w szczegdlnosci analize doktadnosci
osnéw geodezyjnych (poziomych i wysokosciowych) oraz analize istniejgcych map
geodezyjnych,

b) poréwnanie istniejgcej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczego6téw | grupy,

c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy,

d) dokonanie wywiadu branzowego dotyczgcego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innych w zaleznosci
od potrzeb),

€) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500,

f) sporzgdzenie opisow topograficznych punktéw osnowy pomiarowej, sytuacyjnej
i wysokosciowej (tradycyjnie i numerycznie),

g) opracowanie niezbednych map i opisow do podziatdw gruntéw i czasowego zajecia
gruntéw, w tym mapy zbiorczej podziatu nieruchomosci.

h) wykonana w/w dokumentacja powinna posiada¢ poswiadczenie o wpisie do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

8.1. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac zostat okreslony w punkcie 4 niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

Szerokos¢ terenu niezbednego do opracowania bedzie wynikaC z przyjetych rozwigzan
projektowych.

8.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane numeryczne mapy sytuacyjno-wysokosciowe powinny zawiera¢ uzgodnienia
branzowe odnosnie istniejgcych i projektowanych urzadzeh naziemnych i podziemnych.
Zaopiniowanie usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentaciji Projektowej
Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin nalezy wykona¢ na mapie poréwnania z terenem. Mapy
sytuacyjno—wysokosciowe powinny by¢ zaewidencjonowane we wtasciwym osrodku geodezyjnym.
Numeryczne opracowanie map powinno by¢é opracowane w formacie pozwalajagcym na
wykorzystanie danych w programach stosowanych we wtasciwych osrodkach geodezyjnych (w tym
celu Wykonawca uzgodni to z wiasciwymi osrodkami geodezyjnymi) w szczegodlnosci w formacie
ktory obstuguje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiajgcego (Adobe Reader,
Autocad, OpenOffice).
Poza trescig mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawiera¢ informacje na temat:

a) aktualnego stanu drzew i krzewdw, punkty osnowy zatozonej dla celéw pomiaru stanu

prawnego ewidencji gruntow,
b) istniejgcych drég,
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c) parametry odwodnienia i rzedne elementéw odwodnienia,
d) opisane granice ewidencyjne i granice obrebéw,
€) numery nieruchomosci,

8.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiajgcego:
a) sprawozdanie techniczne z wyszczegdlnieniem w tresci:
- opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych doktadnosci osnowy poziomej i wysoko$ciowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokosciowej,
b) szkic osnowy pomiarowej,
c) wykaz wspotrzednych osnowy pomiarowej (X,Y),
d) opisy topograficzne punktéw osnowy poziomej,
e) szkice lokalizacji reperéow wraz z opisami topograficznymi,
f) wykaz wysokos$ci reperow,
g) wykaz wspétrzednych punktéw zatamania pasa drogowego,
h) mapa pasa drogowego z numeracjg granicznikdw wykonana na bazie mapy ewidencyjne;j
(granice i numery nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego),
i) kopie materiatéw z pomiaru korony drogi,
j) niezbedne mapy i opisy do podziatéw i czasowego zajecia gruntow.

B. MATERIALY, METODY BADAN | METODY OBLICZEN.

9. Materiaty, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan projektowych:

9.1. Materiaty do badan i prac projektowych:

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktdre spetniajg
wymagania opisu przedmiotu zamdwienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych.

9.2. Zakres i metody pomiaréw, badanh, obliczeh i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie
komputerowe:

a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacego
obiektéw (w tym badania geotechniczne podtoza),

b) Wykonawca wykona na wtasny koszt pomiary natezenia ruchu drogowego,

c) Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen i oprogramowanie komputerowe przy ocenach
stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisow
i polskich norm,

d) Oprogramowanie komputerowe powinno posiadaé wymagane prawem licencje na
uzytkowanie.

e) Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programow komputerowych musi by¢ zgodny
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce
do wykonania opracowan projektowych.

9.2.1 Dokumentacja projektowa dla przebudowy/rozbudowy obiektéw drogowych powinna
zawierac:

a) geometrie trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan i zjazdéw
w terenie),

b) przekroje podtuzne drogi (rzedne istniejgce max. co 20 m, w razie potrzeby zagescic¢),

c) przekroje normalne oraz szczegoty konstrukcyjne,

d) przekroje poprzeczne istniejgcego terenu (nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
charakterystycznych)

e) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktéw charakterystycznych (np. terenu przylegtego na
Zjazdach do posesji i wejs¢ do budynkéw),

f) inwentaryzacja: chodnikéw, urzgdzen odwadniajgcych, oznakowania poziomego i pionowego
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oraz urzgdzeh technicznych drogi (bariery, ptotki, inne),
g) badania geotechniczne podtoza gruntowego - dla robét drogowych
h) pomiary ruchu wraz z prognozg (ze strukturg rodzajowg i kierunkowa).

9.2.2 Dla urzgdzenia ochrony srodowiska:

Inwentaryzacja zieleni istniejgcej (drzewa i krzewy) oraz projekt ewentualnych nasadzen drzew
i krzewow, zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydziat Realizacji Inwestycji ZDiM (zatgcznik
nr7)

9.2.3 Dla urzadzen infrastruktury technicznej:
Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

9.3. Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektow budowlanych i urzgdzen
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiatdw do wykonania

obiektow budowlanych i urzadzen, ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych przepisow oraz sg
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane w dokumentaciji
materiaty do wykonania obiektéw budowlanych winny by¢ opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2164 z pdz. zm.), ktéry okre$la ze przedmiotu
zamdwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw Ilub
pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna
opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
réwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest wiec do opisania proponowanych materiatow
i urzgdzen za pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie
to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw materiatow lub urzgdzen i dopisania
.lub rownowazne”.

C. SZATA GRAFICZNA.

10. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:
a) zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc¢ i jednoznaczno$c tresci,
b) czes¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
d) catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci,
e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego:
- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i okfadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego,
- szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia
[1.1].
f) ponadto wymaga sie aby:
— czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow w formatach
ogodlnie stosowanych tj. *.doc, *.odt, *.rtf jak rowniez w formacie *.pdf,
- obliczenia iloSci podstawowych robot byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego
w formatach *.xls, *.ods jak rowniez w formacie *.pdf,
- czesc¢ rysunkowa byta wykonana komputerowo w formacie pozwalajgcym na otwarcie pliku
w programie AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

11. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru ostatecznego Wykonawca
przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzng opracowan
projektowych.

11.1. Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki z rgczkg — kazda teczka powinna stanowié

kompletny projekt budowlany lub wykonawczy.

11.2. Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki, w $rodku i na

grzbiecie.
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11.3. Teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).
12. Catos¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajgcemu z zapisem na
CD/DVD (wersja edytowalna oraz wersja PDF).

D. ZAWARTOSC OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

13. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodno$¢ zastosowanych materiatow, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiaréw, badan (inwentaryzaciji), ocen stanu
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamowienia
i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych

warunkow, uzgodnien i opinii_nalezy na biezgco przekazywaé Zamawiajgcemu, w_terminach

umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwtocznie

po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

13.1. Szczegbdtowe wymagania dla opracowan projektowych:

13.1.1 Koncepcje” - propozycje rozwigzan projektowych budowy ulicy Bliskiej powinny zawierac:
— usytuowanie geometryczne ulicy, skrzyzowan, chodnikéw, zatok parkingowych, przejs¢ dla
pieszych,
— koncepcje organizacji ruchu,
— profile podtuzne, charakterystyczne przekroje normaine,
— ocene stanu technicznego istniejgcej nawierzchni ul. Wojciechowskiej objetej obszarem
inwestyciji,
— konstrukcje nawierzchni projektowanych elementéw ulic,
— lokalizacje projektowanych stupéw oswietleniowych,
— sposob odwodnienia pasa drogowego (budowy, rozbudowy, kanalizacji deszczowej),
Dokumentacja bedzie zawierata niezbedne rysunki i opisy.

13.1.2 Dokumentacja geotechniczna:
Dokumentacja przedstawiajgca ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych powinna by¢ sporzgdzona w oparciu o tres¢ rozporzadzenia [1.2].

Badania geotechniczne podtoza gruntowego nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg badan podfoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2 GDDP (obecnie GDDKIA), opr. IBDiM,
Warszawa 1998 r. [18] z uwzglednieniem tresci ustawy [3] oraz rozporzgdzenia [1.2]. Projekt
badan powinien by¢ sporzadzony przy udziale projektantow wszystkich branz.

Wykonawca wykona wszelkie niezbedne badania konieczne do opracowania tej dokumentaciji.
Rozstaw wyrobisk wzdtuz osi drogi < 200 m.

13.1.3 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

wraz z wypetnionym wnioskiem.

- Materiaty bedg zawieraty sporzgdzony wniosek zgodny z wymaganiami witasciwego organu
wydajgcego przedmiotowg decyzje.

- Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, nalezy
przygotowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych [10] wraz z wypetnionym
wnioskiem.

13.1.4 Projekt budowlany:
Projekt budowlany bedzie opracowany odrebnie i w niezbednym zakresie dla kazdej branzy.
Szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetniac
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wymagania okreslone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust 1, 2 i 3 oraz
w rozporzgdzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych
zezwalajgcych na prowadzenie robét budowlanych.

Projekt budowlany powinien zawierac:

13.1.4.1 Projekty zagospodarowania terenu - zawartoS¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig
rozdziatu 2 rozporzadzenia [1.1] i zawiera¢ co najmniej:

a) czes¢ opisowg - zawartos¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig § 8, ust. 2 rozporzgdzenia
[1.1]. Do czesci opisowej nalezy dotaczy¢ stosowne do potrzeb oswiadczenia wtasciwych
jednostek wymagane w art. 34, ust. 3, pkt. 3) ustawy prawo budowlane [1] oraz wymagane
przepisami szczegblnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo
budowlane [1]. W tej czesSci nalezy rowniez zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby
uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych w trakcie
wykonywania opracowania. Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich
elementéw planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetenc;ji):

- zainteresowani wifasciciele lub zarzadcy drég, wod, urzadzen infrastruktury technicznej
i innych obiektow: w zakresie wydawania warunkéw do budowy zarzgdzanych przez nich
obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych,

- wiasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi.

Ponadto tres¢ czesci opisowej powinna uwzglednia¢ takze ponizszg ramowg zawartosé:

- przedmiot inwestycji,

- istniejagcy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej),

- istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne,

- projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej) w zakresie: uksztattowania trasy drogowej oraz lokalizacji projektowanych
obiektéw i urzgdzen budowlanych,

- opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki,

- wykaz dziatek na ktérych inwestycja bedzie realizowana (réwniez na stronie tytutowej),

- wykaz ilosci drzew i krzewow do usuniecia z podaniem ich gatunku, obwodu, dziatek na
ktorych sie znajduja.

b) Czes¢ rysunkowa — zawarto$¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig § 8 ust.1i3 §9i 10
rozporzadzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni sie podpisa¢ projektanci
wszystkich branz.

13.1.4.2 Projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich projektowanych obiektow (branz) -

zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z treScig Rozdziatu 2 rozporzgdzenia [1.1]. Zgodnie z
rozporzgdzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:
a) Opis techniczny - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig § 11 ust. 2 rozporzadzenia [1.1].
b) Czes¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny przede wszystkim
spetnia¢ wymagania m.in. § 12 i 13 rozporzadzenia [1.1]. Na rysunkach nalezy zamieSci¢ w razie
potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow w terenie.
Czesc¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:
¢ Dla obiektéw drogowych:
- plan orientacyjny (1:10000),
- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje podtuzne (1:50/500), w tym wlotéw drég bocznych,
- przekroje normalne — charakterystyczne (1:50),
- szczegoty konstrukcyjne — skala wg potrzeb,
¢ Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga:
- rozwigzania wynikajgce z uzgodnieh i przepiséw branzowych.
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania przez Zamawiajgcego decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej poprzez udzielanie wyjasnien oraz dokonywanie
ewentualnych zmian i uzupetnien.
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13.1.5 Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi:

Materiaty nalezy wykonac¢ w ilosciach niezbednych do uzyskania przedmiotowych opinii, uzgodnien

i pozwoleh.

a) Materiaty do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

b) Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

c) Materiatu do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

d) Plan wyrebu (projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem) wraz z projektem
ewentualnych nasadzen.

e) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ,koncepcje" rozwigzan geometrycznych budowy
i przebudowy/ rozbudowy drdg objetych inwestycjg wraz elementami statej organizacji
ruchu, lokalizacjg stupdéw oswietleniowych i sposobem odwodnienia pasa drogowego
(budowy, rozbudowy, kanalizacji deszczowej).

f) Przygotowanie materiatbw do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (zgodnie z ustawg [10]) wraz z wypetnionym wnioskiem.

g) Materialy do wniosku o udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych (w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych niezgodnych z warunkami
technicznymi) — zgodnie ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1] wraz
Z wnioskiem.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia dla
opracowanej dokumentacji projektowe;j.

13.1.6 Projekty wykonawcze:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb wykonania,

odbioru i rozliczenia robot budowlanych. Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest

projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien uzupetnia¢ i uszczegotawiac projekt budowlany

0 zagadnienia istotne z punktu widzenia:

- mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez wykonawcow
ubiegajacych sie o zamowienie na wykonanie robot budowlanych,

- potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

Opracowanie powinno zawiera¢, w zalezno$ci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi

obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot.

W skiad projektu wykonawczego wchodzg m. in. nastepujgce skfadniki obejmujgce wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

a) Wycigg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia
istotne dla potrzeb wykonawstwa robét,

b) Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktore byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in. plansza zbiorcza
przebudowy urzgdzen infrastruktury technicznej - materiat do zaopiniowania usytuowania sieci
w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta
Lublin,

c) Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami - zatwierdzony przez
organ zarzgdzajgcy ruchem wg wymagan ustawy [8.1],

d) Szczegdtowe specyfikacje techniczne — dla wszystkich branz i asortymentéw robot — w uktadzie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Ogélnych Specyfikacjach Technicznych
GDDP (obecnie GDDKIA).

Wykonawca bedzie uczestniczyt w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na

realizacje robo6t budowlanych objetych niniejszym zamoéwieniem w zakresie udzielania wyjadnien

i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczgce dokumentacji projektowej i spraw technicznych

inwestycji,

e) Przedmiary robot, kosztorys ofertowy,

f) Rysunki wykonawcze:
¢ Dla obiektow drogowych
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- plan orientacyjny w skali 1:10000
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podtuzne drogi (1:50/500), w tym wlotéw drég bocznych,
- przekroje normalne — charakterystyczne (1:50),
- szczegoty konstrukcyjne — skala wg potrzeb,
- przekroje poprzeczne drég (1:100),
- schemat tyczenia osi drog za pomocg wspotrzednych,
- plany warstwicowe skrzyzowan (1:500),
- szczegoty elementéw wyposazenia technicznego,
e Na zabezpieczenie badz usuniecie kolizji istniejgcej infrastruktury technicznej (nie zwigzanej
z drogg) z projektowanym uktadem drogowym - wedtug wymagan branzowych.
e Na budowe badz przebudowe urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanych z drogg -
wedtug wymagan branzowych.
Przedmiary robot oraz szczegétowe specyfikacje techniczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu [1.8].

13.1.7 Kosztorys inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztéw budowy i przeprowadzenia

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlano-montazowych.
Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartoScig tabel i zestawien. Kosztorys
inwestorski powinien odpowiada¢ m. in. wymaganiom okreslonym w rozporzgdzeniu [2.1] i ustawie

2].

Kosztorys inwestorski powinien zawierac:
a) Strone tytutowg
b) Ogdling charakterystyke obiektu lub robét oraz
- opis podstaw i metod sporzadzania kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki cenowe do
kosztorysowania, poziom cen),
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajgcym),
¢) Przedmiar robat,
d) Kalkulacje uproszczong
e) Tabele elementdéw scalonych
Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony na podstawie przedmiaru robdt, w nastepujgcym ukfadzie:
- L.p. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- nazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- ilos¢ jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
f) Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony w formie tabeli
w nastepujgcym uktadzie:
-Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- numery pozycji przedmiaru robét odpowiadajgce danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu:
* jednostka miary,
* ilos¢ jednostek,
* cena jednostkowa,
* cena za element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formutami powinna
by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
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13.1.8 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
rojektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art. 20 ust.1 pkt 1b usta 1]

13.1.9 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia:

a) Karta informacyjna przedsiewzieci;

b) Poswiadczona przez wiasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany teren,

na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcej obszar, na ktory bedzie

oddziatywac¢ przedsiewziecie (z legendg na mapach);

c) Wypisy z rejestru ewidenc;ji gruntow;

d) Wykazy wiascicieli dziatek w zakresie oddziatywania inwestycji;

e) Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko - jezeli organ wydajgcy decyzje

o srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek sporzgdzenia raportu.
Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizaciji

przedsiewziecia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie

Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko [5].

13.1.10 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej -
sktad dokumentaciji:

a) Czes¢ opisowa i formalno-prawna:

— Charakterystyka inwestyciji

— Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

— Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

— Opinie wiasciwych organow wymagane przepisami ustawy [10] oraz przepisami odrebnymi
b) Czes¢ rysunkowa

— Plan orientacyjny - skala 1:10 000

— Mape przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego

dla obiektéw budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie terenu — skala 1:500

c) Mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami.

d) Wypisy z rejestru ewidencji gruntéw

e) Projekt budowlany

f) Tabelaryczne zestawienie dziatek znajdujgcych sie w istniejgcym pasie drogowym (zawartos¢
tabeli: Ip., nr obrebu/arkusza, nr ew. dziatki, powierzchnia dziatki, wiasciciel/wtadajgcy,
aktualny adres, uwagi).

g) Tabelaryczne zestawienie dziatek obejmujgce nieruchomosci przewidziane pod poszerzenie
pasa drogowego (zawarto$¢ tabeli: Ip., nr obrebu/arkusza, nr ew. dziatki, powierzchnia dziatki,
nr ew. dzialki po podziale pod poszerzenie pasa dr., powierzchnia dziatki pod poszerzenie
pasa dr., nr ewid. dziatki po podziale pozostajgcej przy wiascicielu, pow. dziatki po podziale
pozostajgcej przy wiascicielu, wtasciciel/wladajacy, aktualny adres, uwagi).

h) Tabelaryczne zestawienie dziatek, niewchodzacych w pas drogowy, dla ktérych wnosi sie
o okreslenie ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci (zawartos¢ tabeli: Ip., nr
obrebu/arkusza, nr ew. dziatki, powierzchnia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomoéci,
wiasciciel/wtadajgcy, aktualny adres, cel ograniczenia, uwagi).

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej powinny

spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie [10].

14. Kontrola jako$ci opracowan projektowych:

14.1. Narady:

Biezacy nadzér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiajgcego podczas narad z Wykonawca.
Ustala sie nastepujgce rodzaje narad, ktére bedag stuzyé biezacej kontroli przebiegu procesu
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projektowego:

a) Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy (projektantow
wszystkich branz objetych zakresem zaméwienia), Zamawiajgcego oraz ew. innych
zaproszonych stron, ktérej gtdwnymi celami sa:

- prezentacja biezgcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajgcego,

- omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow wyniktych podczas realizacji
opracowan projektowych, do ktérych rozstrzygania upowazniony jest Zamawiajgcy.

Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego z czestotliwoscig — w miare potrzeb,
minimum co miesigc.

b) Inne narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale i innych
stron oraz ew. Zamawiajgcego, ktérej celem jest dokonanie ustalen roboczych,
zatwierdzen i uzgodnien lub wizyta na miejscu ktérego dotyczg opracowania projektowe.

c) Przeprowadzenie spotkania z mieszkancami wraz z przygotowaniem prezentacji
i niezbednych materiatéw oraz udzieleniem odpowiedzi na wystgpienia.

14.2. Harmonogram prac projektowych:

Wykonawca projektu powinien podchodzi¢ do projektowania w sposéb zdyscyplinowany
w dostosowaniu do ogdélnego harmonogramu prac projektowych, ktéry przedstawi przed
rozpoczeciem prac projektowych i na kazdy wniosek Zamawiajgcego. W razie potrzeby
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane harmonogramu, przedstawi swojg
propozycje wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

14.3. _Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowan
projektowych ponosi Wykonawca.

14.4. Dokumenty projektu:

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajgcy tworzg dokumenty projektu,
kiore stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Do dokumentow projektu zalicza sie
nastepujgce dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,

b) korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawozdan,
raporty z audytéw, monitoringéw, konsultacji, raport z kontroli wraz z ich analizg dokonang
przez Wykonawce.

Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

15. Odbidér opracowan projektowych:

15.1._Rodzaje odbioréw opracowan projektowych:

Opracowania projektowe podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,

b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

15.2._Odbidr ostateczny:

15.2.1 Zasady odbioru ostatecznego:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego sporzadzonych
dla catego opracowania projektowego, ktére posiada termin realizacji zawarty w umowie.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentéw do odbioru ostatecznego
sporzadzonych i dostarczanych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do zgodnosci
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opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przediozy¢ takie
wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokonac korekt, jakie zostang
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do Dokumentéw przedtozonych wczesniej do
odbioru wyznaczy date odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie
podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego (koncowego).

15.2.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych jest

Protokét zdawczo-odbiorczy, ktéry Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz wnioskiem

0 dokonanie odbioru (protokotem przekazania).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) kompletne opracowanie projektowe,

b) oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowag, aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu majg stuzyé,

c) protokot zdawczo-odbiorczy,

d) protokdt sprawozdan oraz protokdt uzgodnien miedzybranzowych,

e) dokumenty projektu,

f) materiaty wyjSciowe dostarczone przez Zamawiajgcego.

15.3.0dbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny, polega na ocenie uzupetnieh opracowan projektowych zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie protokotu odbioru
pogwarancyjnego.

15.4.Przedmiot odbioréw:

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamodwienia uznaje sie za wykonane zgodnie
Z umowg i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie elementy kontroli wg pkt. 13 daty wyniki
pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegajg odbiorowi ostatecznemu
i pogwarancyjnemu.

16. Ptatnosci:

Dla opracowan projektowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
zawarta w umowie. Ptatno$¢ bedzie dokonana za catos¢ zadania |, po odbiorze ostatecznym
kompletnej dokumentacji zadania inwestycyjnego (zadania | oraz zadania Il).

17. Nadzér autorski nad realizowang inwestycja:
Wykonawca zapewni nadzoér autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujacy:
a) wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.),
b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robot
budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,
¢) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robét zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
e) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 290 z pdézn. zm.) oraz zgodnie
z § 9, ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002
r., nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.),

f) biezace monitorowanie robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie do 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie),

g) Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

1) przyjmuje sie 20 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich.

18. Przepisy zwigzane:

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania umowy, a w szczegolnosci
nizej wymienione:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity (Dz. U.2016 r., poz. 290
z pézn. zm.)

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r., poz. 462
z pézn. zm.)

[1.2] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 r., poz. 463).

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu opracowanh geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 r., Nr 25, poz 133).

[1.4] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 r., poz.
124 z p6zn.zm.).

[1.5] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.2012r., poz.608)

[1.6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126
Z poézn. zm.).

[1.7] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 z pézn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.(Dz.U. 2015 r., poz. 2164,
z pézn. zm.)

[2.1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

[3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U. 2016r., poz. 1131,
z pézn. zm.)

[3.1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymaganh dotyczgcych projektow robét geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z pdzn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016r., poz. 672
z pézn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
(Dz.U. 2016 r., poz.353 z p6zn. zm.)
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[6] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 r., poz. 71 z pdzn. zm.)

[7]lUstawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz.U. Z 2016r., poz. 1725)

[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017r.,, poz. 128
z pézn. zm.)

[8.1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
(Dz.U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.)

[8.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2003 r., Nr 220, poz 2181 z pézn.
zm.)

[9] Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréow i ustug. (Dz.U. 2014 r., poz.
915).

[10] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz.U. 2015 r., poz. 2031 z p6zn. zm.)

[11]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U.2016r., poz.1440 z p6zn. zm.)
[11.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. 2005 r., Nr 67,

poz 582).

[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2016r., poz. 1629 z
pdzn. zm.)

[13] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. (Dz.U. 2016r. poz. 2147 z
poézn. zm.)

Whytyczne i instrukcje

[14] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci GDDP Warszawa 1998 r. w tym:

[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogolne,

[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celéw projektowania drég,

[14.3] GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
z nabywaniem nieruchomosci pod pasy drogowe,

[14.4] GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwigzanej
z uregulowaniem stanu prawnego gruntéw zajetych pod pasy drogowe w latach ubiegtych,

[14.5] GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbednej w celu nabywania
nieruchomosci pod pasy drogowe.

[15] Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadan.
Zarzgdzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 11.05.2009 r.

[16] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych GDDP Warszawa 2001.

[17] Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[18] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie GDDP 1999 r.

[19] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998.

[20] Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.

[21] Zasady sporzgdzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich. PIG Warszawa 1999.

[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatgcznik do zarzgdzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r.

[23] Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM Warszawa
2001.

[24] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDIM Warszawa
2002.

[25] Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. GDDP 2000.
[26] Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich GDDKIA 2003.
[27] Wymagania techniczne WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
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i powierzchniowych utrwalenh na drogach publicznych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 46
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 25.09.2014 r.

[28] Wymagania techniczne WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dn. 18.11.2014 r.

[29] Wymagania techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Zatgcznik Nr 3
do zarzgdzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010 r.

[30] Wymagania techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych. Zatgcznik Nr 4 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dn. 19.11.2010 .

[31] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422
z pézn. zm.)

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 - mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic

Zatgcznik nr 2A - mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zakresem planowanych robét

Zatgcznik nr 2B - mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zakresem planowanych robét

Zatgcznik nr 2C - mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zakresem planowanych robot

Zatacznik nr 2D - mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zakresem planowanych robot

Zatgcznik nr 3 — warunki techniczne do projektowania budowy ul. Bliskiej wydane przez

Wydziat Opinii i Uzgodnien ZDiM w Lublinie (pismo znak: 1U-UD.4330.47.2016 z dnia

26.09.2016r.)

7. Zatgcznik nr 4 — warunki techniczne budowy oswietlenia drogowego wydane przez Wydziat
Utrzymania  Oswietlenia i  Sygnalizacji ZDiM w  Lublinie  (pismo, znak:
0S.0S.4330.1.66.2016 z dnia 14.09.2016r.)

8. Zatgcznik nr 5 - warunki do projektu statej organizacji ruchu dla ul. Bliskiej wydane przez
Wydziat Zarzgdzania Ruchem ZDiM w Lublinie (pismo znak: ZR-OR.1.4001.248.2016 z dnia
21.09.2016r.)

9. Zatgcznik nr 6 — warunki techniczne wod.-kan. w zwigzku z budowag ul. Bliskiej wydane
przez MPWIK w Lublinie Sp. z o0.0. (pismo znak: KT/5004-681/2016 z dnia
03.10.2016r.2016r.

10. Zatgcznik nr 6A — wycigg z ,Koncepcji ogolnej kanalizacji deszczowej dla m. Lublina”

(Lemtech Consulting Sp. z 0.0., Krakow ; 2013)

OO hwWwN =

11. Zatgcznik nr 7 — warunki techniczne do projektowania w zakresie branzy zielen dla budowy
ul. Bliskiej wydane przez Wydziat Realizacji Inwestycji ZDiM w Lublinie (pismo znak:
IR-AP-1.4330.4.2016 .1 z dnia 19.09.2016 r.

12. Zatgcznik nr 8 - warunki techniczne na budowe kanatu technologicznego wydane przez
Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie znak:
0S-US.4330.2.2.2017.1 z dnia 14.02.2017 r.
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