
Załącznik nr  1 do SIWZ, 
             załącznik nr  1 do umowy nr ….. 

Zamawiający: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres: 
ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 

Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Radzyńskiej w Lublinie na odcinku od ul. 
Paganiniego  do  wysokości  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  nr  1  oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233300-2 – Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45231300-8  –  Roboty budowlane  w zakresie  budowy wodociągów  i  rurociągów  do 
odprowadzania ścieków
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją
77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych   

Opracowała:
Anna Smoląg

Zatwierdził :
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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Zawartość opracowania: 

CZĘŚĆ OPISOWA;
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.
2.2. Wymagania do realizacji budowy i przebudowy ulicy.

3. Wytyczne do opracowań branżowych.
3.1. Wytyczne dla branży drogowej.
3.2. Wytyczne dla branży sanitarnej. – odwodnienie ulicy.
3.3. Kolizje z istniejącą infrastrukturą i innymi elementami.

     3.5. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu.
          3.6. Wytyczne dla branży „zieleń”.
                                                                                                                        
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogólne.
2.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  zaprojektowaniem 
i przebudową i budową ulicy.

CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Niniejszy  program  funkcjonalno-użytkowy  jako  dokument  Zamawiającego  stanowi 
podstawę do:

-  przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę,
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 
   publicznych,

 - zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Realizacja  zamówienia  przewiduje  zaprojektowanie  i  przebudowę  ulicy  Radzyńskiej
w Lublinie na odcinku od ulicy Paganiniego do wysokości Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 1. 
Docelowa kategoria drogi - doga gminna.
Zarządcą drogi będzie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

Klasa techniczna: D (dojazdowa),
Przekrój jezdni: - 1 jezdnia o 2 pasach ruchu, 2x2,5 m,
Kategoria obciążenia ruchem: KR 2
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Przewidziane  do realizacji zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wymaga opracowania 
dokumentacji projektowej w następujących branżach:

a. branża drogowa,
b. branża sanitarna – kanalizacja deszczowa,
c. branża elektryczna –usunięcie kolizji
d. branża inżynierii ruchu (projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty 
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych),
e. branża zieleń.

      Zamówienie obejmuje:
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy 

(załącznik nr 1 do umowy):
1.1.  wykonanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  –  mapa  sytuacyjno–
wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz.;
1.2.  sporządzenie  projektów  wykonawczych  branży:  drogowej,  sanitarnej  (remont 
kanalizacji  deszczowej)  oraz  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  z istniejącą 
infrastrukturą techniczną - po 3 egz.;
1.3.  wykonanie  projektu  branży  zieleń  –  obejmującego  inwentaryzację  drzew 
i krzewów, projekt wycinki (w przypadku kolizji z przebudową ulicy) oraz ewentualnych 
nasadzeń rekompensacyjnych – 3 egz.;
1.4.opracowanie i  przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.;
1.5. wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 3 egz.;
1.6.wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 3 egz.;
1.7. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla 
wszystkich branż  – po 2 egz.

2. Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji  w formatach: *.dxf, 
*.dwg,  *.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak  również  w  formacie  *.pdf  na  nośniku  CD. 
Dokumentacja w formacie *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej 
branży  ponadto  dokumentacja  w  wersji  elektronicznej  powinna  być  spójna  z 
dokumentacją  w  wersji  papierowej  tj.  zawierać  zachowaną  kolejność  stron,  oraz 
niezbędne opinie i uzgodnienia.

3. Uzyskanie akceptacji  dokumentacji  projektowej  w zakresie zgodności  z programem 
funkcjonalno – użytkowym – uzgodnienie projektu branży drogowej, sanitarnej, zieleni, 
usunięcia kolizji oraz zatwierdzenie tych projektów. 

4. Opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych.
5. Zrealizowanie  robót  w  oparciu  o  dokumentację  techniczną  po  wytyczeniu  przez 

uprawnionego geodetę. 
6. Wykonanie  w  niezbędnym  zakresie  robót  związanych  z  przebudową  bądź 

zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową ulic.
7. Pełnienie  czynności nadzoru autorskiego określonych w art.  20 ust.1 pkt 4  ustawy 

Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (j.t.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  290,
z późn. zm.):
7.1.  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
7.2. uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
7.3.ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
7.4. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
7.5. wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 
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każde wezwanie Zamawiającego,
7.6.bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i przybywanie  na 
teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego 
wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót  
wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na 
budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub 
w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

8. Przygotowanie  rozliczeń  końcowych  robót  i  sporządzenie  operatów 
kolaudacyjnych (w ilości po 2 egz.), które mają zawierać: umowę, ofertę, umowy z 
ewentualnymi  podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami,  harmonogram, 
tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania 
terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót  zanikowych  i  ulegających  zakryciu  lub 
zasłonięciu,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań 
laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie 
techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  w  formie 
gis/cad  i  wersji  papierowej  (w  ilości  po  3  egz.),  dziennik  budowy,  rozliczenie  
finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych 
kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z przepisami  oraz  dokumenty 
niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania.

9. Obsługę geodezyjną prowadzonych robót oraz sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej  w  formie  gis/cad  i  dostarczenie  jej  na  nośniku  CD  oraz  w  formie 
papierowej.

10.  Wykonanie  monitoringu wraz z czyszczeniem wykonanej sieci kanalizacji deszczowej 
przed upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. 

11.  Uporządkowanie terenu inwestycji  po  zakończeniu robót  z  odtworzeniem trawników 
i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót. 

12.  Wykonanie  niezbędnych  prób  i  badań,  pomiarów  kontrolnych  zgodnie
z wymogami STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

13.  Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Zakres  robót  polegający  na  zaprojektowaniu  i  wykonaniu  przebudowy  ulicy 
Radzyńskiej  w  Lublinie  na  odcinku  od  ulicy  Paganiniego  do  wysokości  Zespołu  Szkół 
Ogólnokształcących  nr  1  wraz  z  budową  chodnika,  przebudową  kanalizacji  deszczowej, 
usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną na odcinku od ulicy Paganiniego do posesji ZS 
nr 1 obejmuje:

1.4.1.  Branża drogowa:
a) przebudowa ul. Radzyńskiej w Lublinie obejmuje:
– klasa techniczna: D (dojazdowa),
– długość odcinka:  ok.400 m,
– przekrój jezdni uliczny: 

istniejący: 1 jezdnia o 2 pasach ruchu (2xok.2,3 m)
projektowany:  1 jezdnia o 2 pasach ruchu (2x2,5 m),

– kategoria obciążenia ruchem: KR 2,
– wykonać  remont  lub  dostosować  wysokościowo  istniejące  włączenia 

zjazdów i ciągów pieszych,
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– chodnik:   szerokości  min.  1,5  m  pomiędzy  drzewami,  min.  2,0  m  wzdłuż 
krawężnika,  obramowany  obrzeżem  betonowym  8x30cm,  lub  przyległy  do 
jednostronnie do krawężnika. 

– Chodnik obustronny, chodnik dostosowany do zatwierdzonej organizacji  ruchu – 
przejścia dla pieszych.

– frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni do uzyskania projektowanych 
spadków,

– wzmocnienie  istniejącej  nawierzchni  (szerokość  ok.  4,6m)  pakietem 
asfaltowym:  w-wa ścieralna gr. 4 cm z AC 8S, PMB 45/80-55, w-wa wiążąca 
gr. 8 cm z AC 16W PMB 25/55-60

– pełna konstrukcja jezdni  na poszerzeniu (szerokość ok.  0,5 m) oraz w miejscu 
otworzenia nawierzchni budowanymi i przebudowanymi sieciami:  w-wa ścieralna 
gr. 4 cm z AC 8S, PMB 45/80-55, w-wa wiążąca gr. 8 cm z AC 16W PMB 25/55-
60, podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 
gr.  20  cm,  warstwa  wzmacniająca  z  piasku  stabilizowanego  cementem 
Rm=5,0 MPa gr. 20 cm,

– konstrukcja chodnika: z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce z grysu 2-8 mm 
gr. 3 cm, warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 
MPa gr. 10 cm,

– krawężniki:  betonowe uliczne o wymiarach 15x30 cm, w tym krawężniki  zjazdowe 
i przejściowe ustawione na ławie betonowej z oporem,

– pas  drogowy:  całość  pasa  drogowego  oraz  tereny  Gminy  Lublin  w  zakresie 
przebudowy objąć urządzeniem zieleni.

1.4.2.  Branża sanitarna – odwodnienie ulicy:
-  odwodnienie  układu  drogowego  zaprojektować  jako  powierzchniowe  z 
odprowadzeniem  wód  do  istniejącej  kanalizacji  deszczowej.  Należy  przewidzieć  i 
wykonać  remont  lub  odbudowę  zapadniętych  i  zamulonych  krat  kanalizacji 
deszczowej w zakresie przebudowywanej ulicy Radzyńskiej.

1.4.3. Kolizje z istniejącą infrastrukturą:
-  zaprojektować i zrealizować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych gestorów sieci. 
Istniejący gazociąg należy odkryć i zgłosić do odbioru przez przedstawicieli  Polskiej  
Spółki  Gazowniczej,  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  piśmie  PSG-
DOO/DT/ZMS/68b/081/2/17.

1.4.4. Branża inżynierii ruchu:
- sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektów 
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych. 
Wykonanie  oznakowania  pionowego,  poziomego i  urządzeń bezpieczeństwa  ruchu 
zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. Prace te należy 
uwzględnić na etapie przygotowania wyceny szacunkowej dla zamówienia.

1.4.6. Branża zieleń:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu branży „zieleń” – obejmującego 

szczegółową  inwentaryzację  dendrologiczną  istniejących  drzew  i  krzewów  wraz  z 
zestawieniem  przewidzianych  do  wycinki  lub  przesadzenia  (w  przypadku  kolizji  z 
przebudową  ulicy)  oraz  zaprojektowanie  sposobu  zagospodarowania  zielenią  pasów 

ZP-PS.221.1.32.2017 Program funkcjonalno – użytkowy – zał. nr 1do SIWZ, 
zał. nr 1 do umowy Strona 5 z 17



drogowych projektowanych ulic.
W projekcie należy przewidzieć wycinkę drzew kolidujących z rozbudową infrastruktury oraz 
przewidzieć redukcję koron istniejącego starodrzewu poprzez prześwietlenie i formowanie w 
celu  zapewnienia prawidłowej  skrajni  drogi,  bezpieczeństwa oraz  statyki  drzew.  Prace te 
należy zaplanować przy zachowaniu zasad prawidłowego wykonania zabiegów formujących i 
pielęgnacyjnych.
Należy przewidzieć wykonanie nasadzeń nowego żywopłotu, wzdłuż chodnika który zostanie 
wykonany jako dojście  do  schodów szkoły i  zastąpi  istniejący żywopłot  przewidziany do 
usunięcia. Nowy żywopłot powinien składać się z przynajmniej 200 szt. sadzonek krzewów 
ozdobnych.
Należy przewidzieć konieczność wykonania nowych trawników na całym terenie prowadzonej 
inwestycji  (w  granicach  opracowania)  oraz  w  miejscach  ich  zdegradowania  podczas 
prowadzenia robót.
Projekt  branży zieleń  należy  składać  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów w Lublinie  w  terminie 
umożliwiającym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganego uzgodnienia.

Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający 
przekazuje mapę sytuacyjną w skali 1:500 z  zakresem planowanych robót, stanowiącą 
załącznik do PFU.

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające  zakresy koniecznych do wykonania 
robót  stanowią ryzyko Wykonawcy i  nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy.

 1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania,  
realizacji  i  przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  
podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

−  wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – mapa sytuacyjno–wysokościowa 
dla celów projektowych w skali 1:500

− sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej, sanitarnej (remont kanalizacji  
deszczowej)  oraz  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  z istniejącą  infrastrukturą  
techniczną 

− opracowania  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

− wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu,
− opracowania informacji BiOZ,
− opracowania  projektu  branży  „zieleń”  –  obejmującego  szczegółową  inwentaryzację   

dendrologiczną  drzew  i  krzewów,  przewidzianych  do  wycinki  lub  przesadzenia  
(w przypadku  kolizji  z  przebudową  ulicy)  oraz  zaprojektowanie  sposobu  
zagospodarowania zielenią pasów drogowych projektowanych ulic

− opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,
− uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej,
− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu  

robót przez uprawnionego geodetę,
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− bieżącego  utrzymania  stanu  technicznego  ulic  w  rejonie  prowadzonych  robót,  
przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy 
na potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót.   

− sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  powykonawczą  inwentaryzacją  
geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu 
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie 
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Zamawiane roboty związane z przebudową  ul. Radzyńskiej mają na celu poprawę 

warunków  korzystania  z  infrastruktury  drogowej  na  przedmiotowym  odcinku  drogi. 
Wykonanie  przebudowy  poprawi  bezpieczeństwo  wszystkich  użytkowników  ruchu, 
szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczającej do ZSO nr 1 oraz do Przedszkola nr 58. 

Ulica Radzyńska zaliczona będzie docelowo do kategorii  dróg gminnych w klasie 
technicznej D (dojazdowa). 

2. Wymagania zamawiaj  ą  cego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Dokumentacja  projektowa,  na  podstawie  której  będą  realizowane  roboty  związane 

z  budową  odcinków  ulic  powinna  składać  się  z  następujących  branżowych  projektów 
wykonawczych oraz innych opracowań:

- branża drogowa,
- branża sanitarna – kanalizacja deszczowa,
- branża elektryczna – kolizje, 
- branża zieleń,
- branża  inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu), 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich  
   branż,
- harmonogram realizacji prac,
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż,
- wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu.
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego 
zgodnego z Programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w umowie.
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji:
1. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  kompletne  i  zgodne  z  umową  opracowania 

projektowe  w Zarządzie  Dróg  i  Mostów w Lublinie,  ul.  Krochmalna  13J,  w  terminach 
określonych w umowie. 

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę 
u Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.
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3. Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji 
z zakresem umowy sporządzi protokół zdawczo–odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii 
i innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda 
ich uzupełnienia,  bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia 
braków.

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako 
datę  wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy 
została  potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo-
odbiorczego, o którym mowa w ust. 3.

6. Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz  pisemne 
oświadczenie,  że  dokumentacja  będąca  przedmiotem niniejszej  umowy jest  wykonana 
zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 skutkować będzie nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy.

 Podpisanie  protokołu  zdawczo-odbiorczego  nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2.   Wymagania do realizacji budowy ulic.

Zamawiający wymaga,  aby roboty związane  z  przebudową ul.  Radzyńskiej   miały 
trwałość  określoną  zgodnie  z  załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i 
Gospodarski  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 

2.2.1.     Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane.

     Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych,  obiekty  budowlane  na  które  uzyskano 
pozwolenie na budowę podlegają  geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.
           Prace przygotowawcze polegające na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu  
terenu budowy i  ewentualnym wykonaniu przyłączy do sieci  infrastruktury technicznej  na 
potrzeby budowy mogą być wykonywane na terenie objętym pozwoleniem na budowę.

Usunięcie  lub  przesadzenie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem  robót 
budowlanych należy przeprowadzić po okresie lęgowym ptaków tj. w okresie od 1 września 
do 28 lutego. W przypadku konieczności usunięcia drzew w innym okresie, konieczne jest 
uzyskanie pozytywnej, pisemnej opinii ornitologa.
     Rozpoczęcie  robót  budowlanych  wymaga  zgłoszenia  zamiaru  ich  rozpoczęcia  do 
właściwego organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów 
pochodzących z rozbiórki  istniejących ulic,  nadających się  do ponownego wykorzystania, 
możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania 
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w  Lublinie.

2.2.2.   Wymagania  do  realizacji  robót  budowlanych  przy  przebudowie  
    ul. Radzyńskiej w Lublinie.
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Przebudowę ul. Radzyńskiej należy zrealizować przy zapewnieniu właściwego powiązania 
sytuacyjnego i wysokościowego z istniejącą ulicą oraz zjazdami.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i  prowadzenia kontroli  wykonywanych 
robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie 
nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający  wymaga,  aby roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  jak 
najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego,  a  także  przy 
zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 
Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 
gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej 
umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 
Na  czas  prowadzenia  prac  należy  opracować  projekty  czasowej  organizacji  ruchu. 
Wykonawca robót  przed opracowaniem projektów czasowej  organizacji  ruchu wystąpi  do 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o wydanie warunków technicznych na opracowanie tych 
projektów. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:

- organizację robót budowlanych,
- zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- ochronę środowiska,
- warunki bezpieczeństwa pracy,

           -    warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowiązany do wykonywania i utrzymania w 
stanie  nadającym  się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2.2.3.   Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci 
uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym projektowanych odcinków ulic 
o  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  budowlanych  co  najmniej  na  7  dni  przed  ich 
rozpoczęciem. 

2.2.4.   Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu  robót  należy uporządkować  teren przyległy  do  prowadzonych  robót 
i przywrócić go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 
zanieczyszczenia, pokryć warstwą  humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich.

2.2.5.  Wymagania szczegółowe.

          Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt  
wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót.
          Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym 
zakresie  przepisów  prawa,  w  tym:  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach
(j.t.  Dz.  U.  z 2016 r.,  poz.  1987 z późn.  zm.),  ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r.  Prawo 
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ochrony środowiska (j.t.  Dz. U. z 2017 r.,  poz. 519, z poźn. zm.), ustawy z dnia 11 maja
2001 r.  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi  odpadami 
oraz o opłacie produktowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z poźn. zm.).
         W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia  
2012  r.  o  odpadach,  Wykonawca  nabywa  własność  odpadów  (materiałów),  uzyskanych 
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
          Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość  
do 20 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 
wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

2.2.6. Ogólne warunki kontroli i odbioru robót.

       Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie 
materiały,  zapewnione  przez  Wykonawcę  na  Jego  koszt,  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz 
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i stosowania  w  budownictwie  określonym 
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. 
zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 
2011  r.  ustanawiającym  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów 
budowlanych.

Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz 
sprzęt wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów 
robót na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych 
i pomiarów  obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót 
z dokumentacją  techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru 
do odbioru robót zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

Zamawiający  ma  prawo  do  kontrolowania  wszystkich  prowadzonych  przez 
Wykonawcę  robót  oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej 
produkowanych,  zaś  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania 
Zamawiającemu  wszelkich  próbek  materiałów,  potrzebnych  do  przeprowadzenia  takiej 
kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 
z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy 
i zastąpi  je  innymi  odpowiednimi  materiałami  w  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego.
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W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z wymaganiami 
określonymi  w  umowie,  Zamawiający  ma  prawo  zażądać  zmiany sposobu  wykonywania 
robót na sposób określony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do 
zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień 
umowy.
Ustala się stosowanie następujących rodzajów odbioru robót budowlanych:

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów 
odbioru robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór końcowy,
3) Odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu 
lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających zostaną 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty 
pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia 
przez Wykonawcę.  W przypadku stwierdzenia  wad,  Zamawiający wskaże Wykonawcy 
odpowiedni  termin  na  ich  usunięcie.  Zamawiający  ma  prawo  żądać,  by  Wykonawca, 
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  dokonał  odkrycia  elementu  robót  lub  jego 
części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli oraz naprawił taki 
element lub część robót,  po czym przywrócił  jego stan poprzedni.  Koszty związane z 
odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał 
Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca,  a  które  uległy  zakryciu  lub 
zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające,  
które nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały wykonany przedmiot umowy. Odbiór końcowy 
dokonany zostanie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem  końcowym 

robót  wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót 
będących  przedmiotem odbioru,  a  w szczególności,  dokumentację  powykonawczą, 
protokoły techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, karty gwarancyjne i inne 
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru końcowego dostarczy również 
atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych 
pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
techniczną  a  także  protokoły  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy 
Wykonawcą  a Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez 
Wykonawcę, dotyczące rozliczenia należności,

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie 
prawidłowości  ich  wykonania  nastąpi  w  ciągu  7  dni  od  daty  zgłoszenia  przez 
kierownika  budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną 
dokumentacją odbiorową, 

3) Zamawiający, w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową 
oraz wyznaczy  termin  rozpoczęcia  odbioru  (nie  dłuższy  niż  14  dni  od  daty 

ZP-PS.221.1.32.2017 Program funkcjonalno – użytkowy – zał. nr 1do SIWZ, 
zał. nr 1 do umowy Strona 11 z 17



potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym 
poinformuje Wykonawcę na piśmie, 

4) Odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  przez  komisję  odbiorową  nastąpi  w  ciągu 
następnych 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

4. W przypadku:
1) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się 
do  usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru 
końcowego   i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad istotnych 
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na 
normalne korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują 
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo 
albo wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad stwierdzonych w 
trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie 
Wykonawcy o wartość robót posiadających wady w przypadku jeżeli koszt usunięcia 
wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub 
w znacznym  stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  tej  części  obiektów),  a 
ponadto wady istotne nie nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego 
tytułu lub odstąpić od umowy. 

5. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze 
strony  Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku 
inwentaryzacji  powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów i  atestów,  braku  innych 
dokumentów poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych 
przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia.

Zamawiający dokona odbiorów gwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 
gwarancji. Strony zgodnie ustalają, że wraz z upływem terminu gwarancji jakości zostanie 
dokonany przez nie przegląd całości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy 
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie 
potwierdzone  w formie  pisemnego  protokołu  odbioru  pogwarancyjnego.  W protokole  tym 
zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przeglądu wady przedmiotu umowy, 
które  Wykonawca  zobowiązany  będzie  usunąć  w  terminie  14  dni  od  daty  dokonania 
przeglądu. 

3. Wytyczne do opracowań branżowych.  

3.1. Wytyczne dla branży drogowej. 
3.1.1. Wykonanie projektu wykonawczego.
Przy opracowywaniu  projektów budowlanego i  wykonawczego należy spełnić  wymagania 
zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach 
wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych. 

Podstawowe parametry techniczne projektowanych odcinków ulic zostały zestawione 
w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” w punkcie 1.4.1.

Jednocześnie w rejonie wjazdu do Przedszkola należy przewidzieć plac nawrotowy 
oraz utwardzenie zieleńca płytami ażurowymi  ok. 125m2.
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3.2.  Wytyczne dla branży sanitarnej – odwodnienie ulic

Wykonać  remont  lub  odbudowę  istniejących  wpustów  kanalizacji  deszczowej,  tak  aby 
spełniały wymagania obowiązujących przepisów, instrukcji i norm. W przypadku ewentualnej  
konieczności  opracowania  projektów  budowlanych  lub  wykonawczych,  opracować je  po 
uzyskaniu warunków technicznych MPWiK w Lublinie.

3.3 Kolizje z infrastrukturą techniczną i innymi elementami.

Projekty  wykonawcze  opracować  oparciu  o  warunki  techniczne  wydane  przez 
poszczególnych gestorów sieci, w razie ich braku  Wykonawca jest zobowiązany wystąpić o 
te warunki. 

W załączeniu  Warunki techniczne wydane przez Polskę Spółkę Gazownictwa Sp. z 
o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, pismo znak: PSG D00/DT/ZMS/68b/081/2/17 
z dnia 16.05.2017 r., które należy stosować podczas realizacji robót w rejonie istniejącego 
gazociągu.

Istniejące latarnie oświetlenia ulicznego powinny pozostać poza nowowybudowanym 
chodnikiem.

W  rejonie  zbliżenia  się  chodnika  do  istniejącego  ogrodzenia  Zespołu  Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 lub przy dużej różnicy wysokości należy przestawić ogrodzenie  lub 
wykonać palisadę w celu jego zabezpieczenia. Prace prowadzić w uzgodnieniu z Dyrekcją 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

W pasie drogowym ulicy znajduje się śmietnik, który powinien być usunięty przez SM 
„Czechów”  przed  rozpoczęciem robót  przez  Wykonawcę.  W przypadku  kolizji  należy  go 
rozebrać z części, będącej w pasie drogowym. 

3.5.  Wytyczne dla branży inżynierii ruchu

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
wykonania  projektów stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu  i  uzyskanie  ich  zatwierdzenia 
w Zarządzie Dróg  i Mostów w Lublinie.

Projekty stałej i czasowych organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania   zawarte 
w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym  zarządzaniem  (j.t.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  784) oraz  w  Rozporządzeniu  Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny być opracowywane w trakcie realizacji 
robót  budowlanych  przed  kolejnymi  etapami  robót  wymagającymi  wprowadzenia  zmian 
w istniejącej organizacji ruchu. Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać  w sposób 
zapewniający jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do 
posesji zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót. 

Projekty  stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu  należy  składać  w  Zarządzie  Dróg 
i Mostów w Lublinie w terminie umożliwiającym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych 
opinii Policji i Zarządu drogi.

Należy wykonać wszelkie prace drogowe i branży inżynierii ruchu ujęte w projekcie 
stałej  organizacji  ruchu  (przejścia  dla  pieszych,  dojścia  do  przejść,  progi,  płotki 
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wygrodzeniowe, itp.) wraz z ujęciem ich w projekcie wykonawczym branży drogowej.

3.6.  Wytyczne dla branży „zieleń”.
Wykonawca zobowiązany jest  do  wykonania  projektu  branży „zieleń”  –  obejmującego 

szczegółową  inwentaryzację  dendrologiczną  istniejących  drzew  i  krzewów  wraz  z 
zestawieniem  przewidzianych  do  wycinki  lub  przesadzenia  (w  przypadku  kolizji  z 
przebudową  ulicy)  oraz  zaprojektowanie  sposobu  zagospodarowania  zielenią  pasów 
drogowych i terenów gminnych projektowanego zakresu.
W projekcie należy przewidzieć wycinkę drzew kolidujących z rozbudową infrastruktury oraz 
przewidzieć redukcję koron istniejącego starodrzewu poprzez prześwietlenie i formowanie w 
celu  zapewnienia prawidłowej  skrajni  drogi,  bezpieczeństwa oraz  statyki  drzew.  Prace te 
należy zaplanować przy zachowaniu zasad prawidłowego wykonania zabiegów formujących i 
pielęgnacyjnych.
Należy  przewidzieć  wykonanie  nasadzeń  rekompensacyjnych  w  ilości  200  szt.  krzewów 
gatunku ligustr pospolity, zgodnie z postanowieniami decyzji znak: RŚ-VIII.7170.50.2017.DS.
Materiał roślinny przewidziany do nasadzenia powinien spełniać określone parametry:

– sadzonki krzewów klasy I,
– wysokość części nadziemnej powyżej 1/3 wysokości docelowej,
– sadzonki prawidłowo wykształcone z licznymi pędami.
– do nasadzeń należy przewidzieć zastosowanie geowłókniny oraz hydrożelu.

Należy przewidzieć konieczność wykonania nowych trawników na całym terenie prowadzonej 
inwestycji  (w  granicach  opracowania)  oraz  w  miejscach  ich  zdegradowania  podczas 
prowadzenia robót.
Wykonanie trawników należy zaplanować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Trawniki  należy  zakładać  zgodnie  ze  sztuką  ogrodniczą,  stosując  mieszanki 
trawnikowe, odporne na ciężkie warunki miejskie, o drobnym i gęstym ukorzenieniu, 
dostosowane do warunków panujących w danym środowisku – odmiany mieszanek 
dywanowych.

2. Na terenie płaskim ilość nasion na 100m² powinna wynosić 1–4kg, na skarpach, – 
pow. 4kg.

3. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni  
drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.

4. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników lub jezdni ok. 15 cm – jest
to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na teren budowy nie 
może  być  ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub 
zanieczyszczona chemicznie,
- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

5. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem, 
teren  bezpośrednio  pod  wysiew  nasion  powinien  być  wyrównany  i  splantowany,
a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie. Przed i po siewie nasion ziemię należy 
zwałować.

6. Należy  przewidzieć  pierwsze  koszenie  założonych  trawników,  gdy  trawa  osiągnie 
wysokość ok. 10 cm.

Projekt  branży zieleń  należy  składać  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów w Lublinie  w  terminie 
umożliwiającym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganego uzgodnienia.
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4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac  .  

Wszystkie  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w  niniejszym  programie  funkcjonalno-
użytkowym są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  kompletnej 
dokumentacji projektowej.

Szczegółowe  rozwiązania  projektowe,  wpływające  na  zwiększenie  ilości  robót 
stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Uwagi ogólne.  

1.1. Ulica Radzyńska po przebudowie zaliczona będzie do kategorii dróg  gminnych.
1.2. Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 290  z późn. zm.) i innych ustaw 
oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy  technicznej  i  sztuki  
budowlanej.

1.2. Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

1.3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być 
konieczne  do  prawidłowej  wyceny  wartości  zamówienia,  gdyż  wyklucza  się  możliwości 
zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
1.4.  Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
1.5. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie,  a  po zakończeniu  

robót przywróci jego teren do stanu pierwotnego.

2.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  zwi  ą  zane   
z wykonaniem przebudowy ul. Radzyńskiej.

W  zakres  zobowiązań  Wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  wykonanie  przebudowy  ul.  Radzyńskiej  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami 
programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy.
Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z 
realizacją  zadania  niezbędne  do  jego  wykonania  z uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i 
podatków, w szczególności:

1)  koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji 
projektowej  oraz specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych w 
oparciu o program funkcjonalno – użytkowy,  przepisy techniczno – budowlane, normy 
i wytyczne w tym zakresie,
2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,  
podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej , telefonów, dozoru budowy) oraz koszty 
robót tymczasowych,
4)  koszty  opracowania  projektu  stałej  oraz  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z 
oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem,
5)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie  z 
przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
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6)  koszty  utrzymania  pasa  drogowego  w  okresie  realizacji  robót,  w  tym 
koszenie/odśnieżanie,  uzupełnianie  ubytków  w  nawierzchni  i  wykonywanie  innych 
niezbędnych czynności wskazanych przez inspektora nadzoru lub inżyniera,
7)  koszty obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności, w 
tym koszty inwentaryzacji powykonawczej wykonanej w formacie gis/cad dostarczonej na 
nośniku CD oraz w wersji papierowej,
8)  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone
w programie funkcjonalno–użytkowym i obowiązujących przepisach,
9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
10) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 
przez Zamawiającego na etapie realizacji  zamówienia, nadających się do ponownego 
wykorzystania,  które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko 
na odległość do 20 km,
11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 
betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
12) koszty związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej,
13) koszty regulacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia, 
14) koszty usunięcia drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem planowanego zadania 
wraz z obsługą ornitologa,
15) koszty monitoringu wraz z czyszczeniem wykonanej sieci kanalizacji deszczowej, 
16) koszty wynikające z warunków i uzgodnień gestorów sieci, 
17) koszty ubezpieczenia budowy,
18) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 
19) podatek VAT w wysokości 23 %. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), 
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2016. poz. 1440

z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 

z późn. zm.),
4)  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 r. poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  (j.t.  
Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7)  Rozporządzenia  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2 marca 1999 r. 
w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach (Dz.  U. 
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z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),
9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

11) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.),

12) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.). 

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robót – skala 1:500.
2. Warunki techniczne wydane przez Polskę Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. Oddział 

Zakład Gazowniczy w Lublinie, pismo znak: PSG-D00/DT/ZMS/68b/081/2/17 z dnia 
16.05.2017 r. 

3. Decyzja  nr  RŚ-VIII.7170.50.2017.DS. orzekająca o zezwoleniu na wycinkę drzew i 
żywopłotu.
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