Zatgcznik nr 1 do SIWZ,
zatgcznik nr 1 do umowy nr .....

Zamawiajacy:

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
Adres:

ul. Krochmalna 13 J

20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Radzynskiej w Lublinie na odcinku od ul.
Paganiniego do wysokosci Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych nr 1 oraz
petnienie nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamoéwienia wedtug CPV-

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233300-2 — Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 — Nadzér nad projektem i dokumentacja

77310000-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Opracowata:
Anna Smolgg

Zatwierdzit :
Stanistaw Wydrych
Zastepca Dyrektora Zarzadu Drdog i Mostow w Lublinie

Program funkcjonalno — uzytkowy — zat. nr 1do SIWZ,

ZP-PS.221.1.32.2017
zat. nr 1 do umowy

Strona 1z 17




Zawartos¢ opracowania:

CZESC OPISOWA;
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.
2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1. Wymagania do dokumentaciji.
2.2. Wymagania do realizacji budowy i przebudowy ulicy.
3. Wytyczne do opracowan branzowych.
3.1. Wytyczne dla branzy drogowe;.
3.2. Wytyczne dla branzy sanitarnej. — odwodnienie ulicy.
3.3. Kolizje z istniejgcy infrastrukturg i innymi elementami.
3.5. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu.
3.6. Wytyczne dla branzy ,zielen”.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZESC INFORMACYJNA:

1. Uwagi ogolne.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z zaprojektowaniem
i przebudowg i budowg ulicy.

CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi
podstawe do:

- przygotowania oferty przetargowej przez \Wykonawce,

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych,

- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentac;ji
projektowej i robot budowlanych.

1. Opis 0gdéiny przedmiotu zamodwienia.

Realizacja zamowienia przewiduje zaprojektowanie i przebudowe ulicy Radzynskiej
w Lublinie na odcinku od ulicy Paganiniego do wysokosci Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych
nr1.

Docelowa kategoria drogi - doga gminna.

Zarzgdcg drogi bedzie Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie.

Klasa techniczna: D (dojazdowa),
Przekr¢j jezdni: - 1 jezdnia o 2 pasach ruchu, 2x2,5 m,
Kategoria obcigzenia ruchem: KR 2
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Przewidziane do realizacji zadanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’, wymaga opracowania
dokumentacji projektowej w nastepujgcych branzach:

a. branza drogowa,

b. branza sanitarna — kanalizacja deszczowa,

c. branza elektryczna —usuniecie kolizji

d. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych),

e. branza zielen.

Zamowienie obejmuje:

1.

D o

Sporzgdzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy
(zatgcznik nr 1 do umowy):

1.1. wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej — mapa sytuacyjno—
wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 — 2 egz.;

1.2. sporzadzenie projektow wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej (remont
kanalizacji deszczowej) oraz zabezpieczenia Iub usuniecia Kkolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng - po 3 egz.;

1.3. wykonanie projektu branzy zielen — obejmujgcego inwentaryzacje drzew
i krzewow, projekt wycinki (w przypadku kolizji z przebudowg ulicy) oraz ewentualnych
nasadzen rekompensacyjnych — 3 egz.;

1.4.opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczego6towych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz.;

1.5. wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu — 3 egz.;
1.6.wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 3 egz.;

1.7. opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz — po 2 egz.

Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na noéniku CD.
Dokumentacja w formacie *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej
branzy ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z
dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawieraC zachowang kolejnos¢ stron, oraz
niezbedne opinie i uzgodnienia.

Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym — uzgodnienie projektu branzy drogowej, sanitarnej, zieleni,
usuniecia kolizji oraz zatwierdzenie tych projektow.

Opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego robét budowlanych.
Zrealizowanie robot w oparciu o dokumentacje techniczng po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete.

Wykonanie w niezbednym zakresie robot zwigzanych z przebudowg badz
zabezpieczeniem urzgdzen obcych kolidujgcych z przebudowg ulic.

Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
z pézn. zm.):

7.1. wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji,

7.2. uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

7.3.5cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

7.4. udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

7.5. wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
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kazde wezwanie Zamawiajgcego,

7.6.biezgce monitorowanie realizowanych robdét budowlanych i przybywanie na
teren budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub
w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

8. Przygotowanie rozliczen  koncowych rob6t i sporzgdzenie operatdéw
kolaudacyjnych (w ilosci po 2 egz.), ktére majg zawiera¢: umowe, oferte, umowy z
ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania
terenu budowy, protokoty odbioru robo6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu lub
zastonieciu, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie
gis/cad i wersji papierowej (w ilosci po 3 egz.), dziennik budowy, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, odwiadczenie uprawnionych
kierownikow robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty
niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania.

9. Obstuge geodezyjng prowadzonych rob6t oraz sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie
papierowe;.

10. Wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem wykonanej sieci kanalizacji deszczowe;j
przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.

11. Uporzadkowanie terenu inwestycji po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikow
i terenow zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot.

12. Wykonanie niezbednych préb i badan, pomiaréw kontrolnych zgodnie
z wymogami STWIORB, wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

13. Przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadcy drogi.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu.

Zakres robdt polegajgcy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ulicy

Radzynskiej w Lublinie na odcinku od ulicy Paganiniego do wysokosci Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcgcych nr 1 wraz z budowg chodnika, przebudowg kanalizacji deszczowej,
usunieciem Kkolizji z infrastrukturg podziemng na odcinku od ulicy Paganiniego do posesji ZS
nr 1 obejmuje:

1.4.1. Branza drogowa:

a) przebudowa ul. Radzynskiej w Lublinie obejmuje:

- klasa techniczna: D (dojazdowa),

- dlugosc¢ odcinka: ok.400 m,

— przekrdj jezdni uliczny:
istniejacy: 1 jezdnia o 2 pasach ruchu (2xok.2,3 m)
projektowany: 1 jezdnia o 2 pasach ruchu (2x2,5 m),

- kategoria obcigzenia ruchem: KR 2,

- wykona¢ remont lub dostosowaé¢ wysokosciowo istniejgce wilaczenia
zjazdow i ciggoéw pieszych,
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- chodnik: szerokosci min. 1,5 m pomiedzy drzewami, min. 2,0 m wzdiuz
kraweznika, obramowany obrzezem betonowym 8x30cm, Iub przylegty do
jednostronnie do kraweznika.

- Chodnik obustronny, chodnik dostosowany do zatwierdzonej organizacji ruchu —
przejscia dla pieszych.

- frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni do uzyskania projektowanych
spadkow,

- wzmochienie istniejagcej nawierzchni (szerokos¢ ok. 4,6m) pakietem
asfaltowym: w-wa sScieralna gr. 4 cm z AC 8S, PMB 45/80-55, w-wa wigzaca
gr.8 cm z AC 16W PMB 25/55-60

- petna konstrukcja jezdni na poszerzeniu (szerokos¢ ok. 0,5 m) oraz w miejscu
otworzenia nawierzchni budowanymi i przebudowanymi sieciami: w-wa scieralna
gr.4 cm z AC 8S, PMB 45/80-55, w-wa wigzaca gr. 8 cm z AC 16W PMB 25/55-
60, podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm, warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem
Rm=5,0 MPa gr. 20 cm,

- konstrukcja chodnika: z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce z grysu 2-8 mm
gr. 3 cm, warstwa wzmacniajaca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5
MPa gr. 10 cm,

- krawezniki: betonowe uliczne o wymiarach 15x30 cm, w tym krawezniki zjazdowe
i przejsciowe ustawione na tawie betonowej z oporem,

- pas drogowy: catosC pasa drogowego oraz tereny Gminy Lublin w zakresie
przebudowy objg¢ urzgdzeniem zieleni.

1.4.2. Branza sanitarna — odwodnienie ulicy:

- odwodnienie uktadu drogowego zaprojektowa¢ jako powierzchniowe z
odprowadzeniem woéd do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nalezy przewidzieC i
wykona¢ remont lub odbudowe =zapadnietych i zamulonych krat kanalizacji
deszczowej w zakresie przebudowywanej ulicy Radzynskiej.

1.4.3. Kolizje z istniejaca infrastruktura:

- zaprojektowac i zrealizowac usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych gestoréw sieci.
Istniejgcy gazocigg nalezy odkryC i zgtosi¢ do odbioru przez przedstawicieli Polskiej
Spdtki  Gazowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w pisSmie PSG-
DOO/DT/ZMS/68b/081/2/17.

1.4.4. Branza inzynierii ruchu:

- sporzadzi¢ i uzyska¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektéw
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robot budowlanych.

Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczehstwa ruchu
zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. Prace te nalezy
uwzglednic¢ na etapie przygotowania wyceny szacunkowej dla zamdwienia.

1.4.6. Branza zielen:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu branzy ,zielen” — obejmujgcego
szczego6towg inwentaryzacje dendrologiczng istniejacych drzew i krzewéw wraz z
zestawieniem przewidzianych do wycinki lub przesadzenia (w przypadku kolizji z
przebudowg ulicy) oraz zaprojektowanie sposobu zagospodarowania zielenig paséw
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drogowych projektowanych ulic.

W projekcie nalezy przewidzie¢ wycinke drzew kolidujgcych z rozbudowsg infrastruktury oraz
przewidzie¢ redukcje koron istniejgcego starodrzewu poprzez przeswietlenie i formowanie w
celu zapewnienia prawidtowej skrajni drogi, bezpieczenstwa oraz statyki drzew. Prace te
nalezy zaplanowac przy zachowaniu zasad prawidtowego wykonania zabiegéw formujgcych i
pielegnacyjnych.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nasadzeh nowego zywoptotu, wzdtuz chodnika ktéry zostanie
wykonany jako dojscie do schoddow szkoty i zastgpi istniejgcy zywoptot przewidziany do
usuniecia. Nowy zywoptot powinien sktadac sie z przynajmniej 200 szt. sadzonek krzewow
ozdobnych.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢é wykonania nowych trawnikow na catym terenie prowadzonej
inwestycji (w granicach opracowania) oraz w miejscach ich zdegradowania podczas
prowadzenia robot.

Projekt branzy zielen nalezy sktada¢ w Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie w terminie
umozliwiajgcym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganego uzgodnienia.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje mape sytuacyjng w skali 1:500 z zakresem planowanych robét, stanowiaca
zatacznik do PFU.

Szczegdbtowe rozwigzania projektowe okreslajagce zakresy koniecznych do wykonania

rob6t stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca
podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej — mapa sytuacyjno—wysokosciowa
dla celdéw projektowych w skali 1:500

— sporzadzenie projektdw wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej (remont kanalizaciji
deszczowej) oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg
techniczng

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizaciji ruchu,

— opracowania informaciji BiOZ,

— opracowania projektu branzy ,zielen” — obejmujgcego szczegdtowg inwentaryzacje
dendrologiczng drzew i krzewdw, przewidzianych do wycinki lub przesadzenia
(w przypadku kolizji z przebudowg ulicy) oraz zaprojektowanie sposobu
zagospodarowania zielenig pasow drogowych projektowanych ulic

— opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnieh dokumentacji projektowej,

— petnienia obowigzkow nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

Program funkcjonalno — uzytkowy — zat. nr 1do SIWZ,

ZP-PS.221.1.32.2017
zat. nr 1 do umowy

Strona 6z 17




— biezgcego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robdt,
przeznaczonych do ogolnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciezarowy
na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot.

— sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjng.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.6. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg ul. Radzynskiej majg na celu poprawe
warunkéw Kkorzystania z infrastruktury drogowej na przedmiotowym odcinku drogi.
Wykonanie przebudowy poprawi bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow ruchu,
szczegolnie dzieci i mtodziezy uczeszczajgcej do ZSO nr 1 oraz do Przedszkola nr 58.

Ulica Radzynska zaliczona bedzie docelowo do kategorii drog gminnych w klasie
technicznej D (dojazdowa).

2. Wymagania zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Wymagania do dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedg realizowane roboty zwigzane

z budowg odcinkéw ulic powinna sktada¢ sie z nastepujgcych branzowych projektow

wykonawczych oraz innych opracowan:

- branza drogowa,

- branza sanitarna — kanalizacja deszczowa,

- branza elektryczna — kolizje,

- branza zielen,

- branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét dla wszystkich
branz,

- harmonogram realizaciji prac,

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,

- wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego

zgodnego z Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w umowie.

Procedura przekazania i odbioru dokumentac;ji:

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania
projektowe w Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, w terminach
okreslonych w umowie.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
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3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy sporzgdzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien, opinii
i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada
ich uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia
brakdéw.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktorym mowa w ust. 2 traktuje sie jako
date wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy
zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-
odbiorczego, o ktorym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oSwiadczenie, ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana
zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Brak oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowaé¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

2.2, Wymagania do realizacji budowy ulic.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg ul. Radzynskiej miaty
trwatoS¢ okreslong zgodnie z zatgcznikiem nr 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

2.21. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, obiekty budowlane na ktdére uzyskano
pozwolenie na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

Prace przygotowawcze polegajgce na wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu
terenu budowy i ewentualnym wykonaniu przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy mogg by¢ wykonywane na terenie objetym pozwoleniem na budowe.

Usuniecie lub przesadzenie drzew i krzewdw kolidujgcych z wykonaniem robot
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ po okresie legowym ptakow tj. w okresie od 1 wrze$nia
do 28 lutego. W przypadku koniecznosci usuniecia drzew w innym okresie, konieczne jest
uzyskanie pozytywnej, pisemnej opinii ornitologa.

Rozpoczecie robot budowlanych wymaga zgtoszenia zamiaru ich rozpoczecia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Miejsca wywodzki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatow
pochodzgcych z rozbidrki istniejgcych ulic, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
mozliwosci urzgdzenia czasowych placow budowy i inne szczegotowe uwarunkowania
wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog i Mostéw w Lublinie.

2.2.2. Wymagania do realizacji robét budowlanych przy przebudowie
ul. Radzynskiej w Lublinie.
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Przebudowe ul. Radzynskiej nalezy zrealizowacC przy zapewnieniu wtasciwego powigzania
sytuacyjnego i wysokosciowego z istniejgcg ulicg oraz zjazdami.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowienn umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdét w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej
umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robot.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca robdét przed opracowaniem projektdéw czasowej organizacji ruchu wystgpi do
Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie o wydanie warunkoéw technicznych na opracowanie tych
projektéw.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

- organizacje robo6t budowlanych,

- zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,

- ochrone $rodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenhstwa ruchu drogowego.
Wykonawca, w trakcie realizacji zadania, jest zobowigzany do wykonywania i utrzymania w
stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

2.2.3. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcow sieci
uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym projektowanych odcinkéw ulic
0 przystgpieniu do wykonywania robdét budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2.2.4. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren przylegty do prowadzonych robét
i przywréci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopac, usungc
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

2.2.5. Wymagania szczego6towe.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(.t. Dz. U. 22016 r., poz. 1987 z pbézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
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ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o optacie produktowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z pozn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wiasno$¢ odpaddéw (materiatow), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywo6z materiatdw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtosé
do 20 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiorkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

2.2.6. Ogodlne warunki kontroli i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie
materiaty, zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn.
zm.) oraz rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca
2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych.

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
sprzet wymagany do badania jako$ci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw
robét na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych
i pomiarow obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robot
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru
do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robot
sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez
Wykonawce robot oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Ilub na nigj
produkowanych, zas Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania
Zamawiajgcemu wszelkich probek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej
kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatéw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
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W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdaC zmiany sposobu wykonywania
robét na sposdb okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do

zalecen ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien
uMmowy.
Ustala sie stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru robét budowlanych:

1.

2.

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow
odbioru robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr koncowy,

3) Odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu
lub zastonieciu przez inne elementy robaot lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowac zgtaszane roboty
pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia
przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy
odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢, by Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego
czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celdw kontroli oraz naprawit taki
element lub czes$¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z
odkryciem robét ulegajagcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktore wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robo6t lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce,
ktore nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Przedmiotem odbioru korncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbior korncowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym
robdt wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robot
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawcza,
protokoty techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez
atesty i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych
pomiarow, badan i prob stwierdzajgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
techniczng a takze protokoty koncowe odbioru robo6t sporzgdzone pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez
Wykonawce, dotyczgce rozliczenia naleznosci,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robdét oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng
dokumentacjg odbiorowa,

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty
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potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym
poinformuje Wykonawce na pismie,

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie
do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, Zze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokét odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru kohcowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy o wartos¢ robét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia
wad jest niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektow), a
ponadto wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego
tytutu lub odstgpi¢ od umowy.

5. Zamawiajgcy moze przerwacC czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestow, braku innych
dokumentoéw poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych
przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbioréw gwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze wraz z uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie
dokonany przez nie przeglad catosci robot budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglgd gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania
przegladu.

3. Wytyczne do opracowan branzowych.

3.1. Wytyczne dla branzy drogowe;.
3.1.1. Wykonanie projektu wykonawczego.
Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spetnic wymagania
zawarte w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczgcych projektowania i budowy drég publicznych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanych odcinkéw ulic zostaty zestawione
w ,,Opisie ogdinym przedmiotu zamdwienia” w punkcie 1.4.1.

Jednoczesnie w rejonie wjazdu do Przedszkola nalezy przewidzie¢ plac nawrotowy
oraz utwardzenie zielehca ptytami azurowymi ok. 125m2.
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3.2. Wytyczne dla branzy sanitarnej — odwodnienie ulic

Wykona¢ remont lub odbudowe istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej, tak aby
spetniaty wymagania obowigzujgcych przepiséw, instrukcji i norm. W przypadku ewentualnej
koniecznosci opracowania projektow budowlanych lub wykonawczych, opracowacC je po
uzyskaniu warunkéw technicznych MPWiK w Lublinie.

3.3 Kolizje z infrastrukturg techniczng i innymi elementami.

Projekty wykonawcze opracowa¢ oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegolnych gestorow sieci, w razie ich braku Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ o
te warunki.

W zatgczeniu Warunki techniczne wydane przez Polske Spotke Gazownictwa Sp. z
0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie, pismo znak: PSG D00/DT/ZMS/68b/081/2/17
z dnia 16.05.2017 r., ktore nalezy stosowaC podczas realizacji robét w rejonie istniejgcego
gazociggu.

Istniejgce latarnie oswietlenia ulicznego powinny pozosta¢ poza nowowybudowanym
chodnikiem.

W rejonie zblizenia sie chodnika do istniejgcego ogrodzenia Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatcgcych nr 1 lub przy duzej réznicy wysokosci nalezy przestawi¢ ogrodzenie lub
wykonac¢ palisade w celu jego zabezpieczenia. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z Dyrekcjg
Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgeych nr 1.

W pasie drogowym ulicy znajduje sie Smietnik, ktory powinien by¢ usuniety przez SM
,Czechoéw” przed rozpoczeciem robot przez Wykonawce. W przypadku kolizji nalezy go
rozebra¢ z czesci, bedgcej w pasie drogowym.

3.5. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wykonania projektéw statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia
w Zarzgdzie Drog i Mostow w Lublinie.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetniaé wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji
robét budowlanych przed kolejnymi etapami robét wymagajacymi wprowadzenia zmian
w istniejgcej organizacji ruchu. Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadza¢ w sposob
zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do
posesji zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robot.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu nalezy sktadaé w Zarzadzie Drog
i Mostéw w Lublinie w terminie umozliwiajgcym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganych
opinii Policji i Zarzadu drogi.

Nalezy wykona¢ wszelkie prace drogowe i branzy inzynierii ruchu ujete w projekcie
statej organizacji ruchu (przejscia dla pieszych, dojscia do przejs¢, progi, ptotki
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wygrodzeniowe, itp.) wraz z ujeciem ich w projekcie wykonawczym branzy drogowe;.

3.6. Wytyczne dla branzy ,zielen”.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu branzy ,zielen” — obejmujgcego
szczego6towg inwentaryzacje dendrologiczng istniejacych drzew i krzewow wraz z
zestawieniem przewidzianych do wycinki lub przesadzenia (w przypadku kolizji z
przebudowg ulicy) oraz zaprojektowanie sposobu zagospodarowania zielenig paséw
drogowych i terendéw gminnych projektowanego zakresu.

W projekcie nalezy przewidzie¢ wycinke drzew kolidujgcych z rozbudowg infrastruktury oraz
przewidzie¢ redukcje koron istniejgcego starodrzewu poprzez przeswietlenie i formowanie w
celu zapewnienia prawidtowe] skrajni drogi, bezpieczenstwa oraz statyki drzew. Prace te
nalezy zaplanowac przy zachowaniu zasad prawidtowego wykonania zabiegdéw formujgcych i
pielegnacyjnych.

Nalezy przewidzie¢C wykonanie nasadzen rekompensacyjnych w ilosci 200 szt. krzewow
gatunku ligustr pospolity, zgodnie z postanowieniami decyzji znak: RS-VI11.7170.50.2017.DS.
Materiat roslinny przewidziany do nasadzenia powinien spetnia¢ okreslone parametry:

— sadzonki krzewow klasy I,

- wysokos¢ czesci nadziemnej powyzej 1/3 wysokosci docelowej,

- sadzonki prawidtowo wyksztatcone z licznymi pedami.

- do nasadzen nalezy przewidzie¢ zastosowanie geowtokniny oraz hydrozelu.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢é wykonania nowych trawnikow na catym terenie prowadzonej
inwestycji (w granicach opracowania) oraz w miejscach ich zdegradowania podczas
prowadzenia robot.

Wykonanie trawnikow nalezy zaplanowac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1. Trawniki nalezy zaktada¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg, stosujgc mieszanki
trawnikowe, odporne na ciezkie warunki miejskie, o drobnym i gestym ukorzenieniu,
dostosowane do warunkéw panujgcych w danym s$rodowisku — odmiany mieszanek
dywanowych.

2. Na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100m? powinna wynosi¢ 1-4kg, na skarpach, —
pow. 4kg.

3. Teren pod trawniki powinien byé oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci nadziemnych i podziemnych chwastéw.

4. Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw lub jezdni ok. 15 cm — jest
to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):

- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta
przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,

- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na teren budowy nie
moze by¢ ona zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie,

- nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien
sie wahac¢ w granicach 5.5 — 6.5 pH.

5. Przy zaktadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2-3 cm nad gruntem,
teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien byé wyréwnany i splantowany,
a ziemia urodzajna rozsypana rownomiernie. Przed i po siewie nasion ziemie nalezy
zwatowac.

6. Nalezy przewidzie¢ pierwsze koszenie zatozonych trawnikéw, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ ok. 10 cm.

Projekt branzy zielen nalezy sktada¢ w Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie w terminie
umozliwiajgcym ich rozpatrzenie i uzyskanie wymaganego uzgodnienia.
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4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okreSlone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowe;.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe, wplywajgce na zwiekszenie ilosci robot
stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogélne.

1.1. Ulica Radzynska po przebudowie zaliczona bedzie do kategorii drég gminnych.

1.2. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdézn. zm.) i innych ustaw
oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

1.2. Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.).

1.3. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byc

konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamowienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci

zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

1.4. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

1.5. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wiasnym zakresie, a po zakonczeniu
robot przywrdci jego teren do stanu pierwotnego.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z wykonaniem przebudowy ul. Radzynskie;.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamédwienia
wchodzi wykonanie przebudowy ul. Radzynskiej w aspekcie zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Oferta musi zawiera¢ ostateczng sumaryczng cene obejmujgcg wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i
podatkdéw, w szczegodlnosci:
1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,
2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,
3) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej , telefondéw, dozoru budowy) oraz koszty
robot tymczasowych,
4) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robét zgodnie z tym projektem,
5) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z
przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
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6) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot, w tym
koszenie/odsniezanie, uzupetnianie ubytkbw w nawierzchni i wykonywanie innych
niezbednych czynnosci wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

7) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujgcych wtasnosci, w
tym koszty inwentaryzacji powykonawczej wykonanej w formacie gis/cad dostarczonej na
nosniku CD oraz w wersji papierowej,

8) koszty badan i pomiarobw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone
w programie funkcjonalno—uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane skfadowisko
na odlegto$¢ do 20 km,

11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdbw rozbiorkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12) koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej,

13) koszty regulacji wysokosciowej istniejgcego uzbrojenia,

14) koszty usuniecia drzew i krzewéw kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania
wraz z obstugg ornitologa,

15) koszty monitoringu wraz z czyszczeniem wykonanej sieci kanalizacji deszczowej,

16) koszty wynikajgce z warunkow i uzgodnien gestorow sieci,

17) koszty ubezpieczenia budowy,

18) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

19) podatek VAT w wysokosci 23 %.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016. poz. 1440
z poézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128
z poézn. zm.),

4) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. poz 462 z pézn. zm.),

5) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j.t.
Dz. U.z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatobw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
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z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170,

poz. 1393 z pozn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

11) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drég publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z p6zn. zm.),

12) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.).

Zatgczniki:

1. Mapa sytuacyjna z zakresem planowanych robét — skala 1:500.

2. Warunki techniczne wydane przez Polske Spétke Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Lublinie, pismo znak: PSG-D00/DT/ZMS/68b/081/2/17 z dnia
16.05.2017 r.

3. Decyzja nr RS-VIII.7170.50.2017.DS. orzekajgca o zezwoleniu na wycinke drzew i

zywoptotu.
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