Zatgcznik nr 6
Umowanr ......ccooeeeiremeirnnnnnns

zawarta w dniu .......... 2017 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym Ww dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§ 1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamédwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi gminnej nr 106748L - ul. Kazimierza
Tumidajskiego w Lublinie w zakresie budowy miejsc postojowych i odcinkéw chodnika

wzdtuz jezdni.
2. Zakres umowy obejmuje zrealizowanie robét zgodnie z =zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami

bhp po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete, a w szczegodlnosci:

1) roboty przygotowawcze,

2) rozbidrka kraweznika w miejscu zatok,

3) zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej,

4) regulacja zasuw i wtazéw sieci sanitarnej,

5) wykonanie nawierzchni zatok z kostki betonowej i ptyt azurowych,

6) wykonanie chodnikoéw z kostki betonowej,

7) wykonanie trawnikéw,

8) roboty wykonczeniowe,

9) aktualizacja wraz z zatwierdzeniem projektu statej organizacji ruchu oraz wykonanie
elementéw docelowej organizacji ruchu drogowego (wykonanie drogowego oznakowania
poziomego i pionowego),

10) odtworzenie zieleni,

11) opracowanie i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robaot,

12) sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z p6zn. zm.)
w wersji papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na
nosniku CD, z podziatem na branze oraz sieci wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka

Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej,
13) przeprowadzenie wymaganych badah i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB,

14) przygotowanie rozliczenia kohcowego i sporzgdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami,  harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdét
zanikajgcych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnoéci materiatébw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg 3 egz., dziennik budowy, rozliczenie finansowe,
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potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robét o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania
obiektu do uzytkowania.
15) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.
Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot objetych zamowieniem, wskazane i opisane
w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych dla
poszczegdlnych branz, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666,
z pbézn. zm.), byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace.
Obowigzek ten dotyczy réowniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosSci.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu
terminu realizacji zamowienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub
pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
na to miejsce inng osobe.
Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgca/e
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg.
Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.
. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany os6b wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni od tej
zmiany przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem podmiotu ktéry je zatrudnia.
Szczegbtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych.
. Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego prac. Wykonawca w szczegdlnosci
zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo — finansowego prac
zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnies¢ uwagi
do przedtozonego projektu, ktére bedg wigzace dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu
przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie stanowit zatgcznik nr1 do
umowy.

. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$¢ zmian w harmonogramie rzeczowo —

finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptaciji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga
formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania
w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag
do harmonogramu, sg one wigzace dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego
pisemnych uwag w terminie 7 dni od przedtozenia projektu zmiany oznacza akceptacje zmiany
harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na
biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego prac zgtaszane
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci uwagi wynikajgce ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego.
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§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

o)

6)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegolng starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac wykonawczych,
w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,
zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwo$¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano - wykonawczym instalaciji
kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma peing swiadomos¢é mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia w oparciu o projekty budowlano-

wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, warunki

techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu o$wiadczen osob, ktdére bedg kierowaly robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
7 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajéw robot budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow — nadzoru i
koordynacji robét prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz  zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé
na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
roboét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie roboét
€0 najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdét.
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10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikow przed rozpoczeciem robot budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogolnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczehstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkdéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

15) Utrzymywanie porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy
tj. wykonywanie robét remontowych (obejmujacych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkow
w nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzgdkowych, w tym
odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarowno na odcinkach gdzie nie byty jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie opracowanego na wilasny koszt projekiu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na wiasny
koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na whasny koszt, wszelkich s$rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakiéceh czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

19) Zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i
urzagdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w
energie elektryczng terenu budowy przy pomocy witasnych urzgdzen rozdzielczych i
pomiarowych),

22) Ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24)Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
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moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowacé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéow, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow i
linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt.

25) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatow rozbiérkowych, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajgcych wilasnoscia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie
realizacji zamdwienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg wtasno$cig
Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

26) Zagospodarowanie we wilasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

27)W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robot na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkow. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w
szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan iuzyskania zgody od witasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienie robét budowlanych.

28)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen | zniszczen oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
29) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia rob6t i sporzgdzenia

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzgdzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

30) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg eksploatacje,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczeh przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

31) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

32) Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkéw
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkod
w wyniku prowadzenia robdét.

33) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

34) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt. 33) sg zatrudnione za wynagrodzeniem
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na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg
nadal obowigzujgce.

35)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i
magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy
geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub
wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu technicznego przyjetego do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia

podziemnego i haziemnego, w zakresie realizowanych robdt oraz ponosi koszty jego naprawy.

Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyngé na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osdéb trzecich

petng odpowiedzialno$s¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa stanowionego za
wszelkie szkody, w tym réwniez utracone korzysci, wyrzadzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku 2z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0sob trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia
takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez zwrocic Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

. Wykonawca, na czas wykonywania robot objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania

terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie

kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia

w wysokosci nie mniejszej niz wartos¢ brutto okreslona w § 8 ust. 2 umowy (polisa OC)

obejmujaca:

1) szkody powstate w mieniu os6b trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatdw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robét.

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i
usterek polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dzien
przed terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde zadanie Inspektora
w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
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Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych uméw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,
ktére Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie — od daty
zawarcia umowy do dnia 29.09.2017 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenow przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajgcy na biezagco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catosé robot realizowana jest przez Podwykonawce
lub dalszych Podwykonawcdéw, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie
wyrazit zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 10) Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, kiorzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢é dostosowana do warunkdw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindéw wykonania robét
przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i
nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania i wysoko$ci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robét zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowy o
podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i
finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
powinien:

1) by¢ sporzgdzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;
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12.

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres roboét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawieraé postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnoéci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowoddéw zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcow w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okoliczno$ci, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz
kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznos$ci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o

podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosic w formie pisemnej sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo ktorych
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15.

16.

17.

18.

19.

przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych

przedmiotem sg:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatdw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wylgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Przedktadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodnos¢ =z oryginatem kopie umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie

dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien

przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od

dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o

podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za jakos¢ i terminowosc¢ robét

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub
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2) cze$¢ lub calos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okre$lone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 10).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.

. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposéb zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktorym
mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zapfaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesiji
wierzytelnosci, o ktorej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaitowe,
ktére obejmuje petny zakres robét budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej
oraz w branzowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
niezaleznie od faktu czy wszystkie te elementy sg ze sobg spodjne. Ustalone w ten sposdb
wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robo6t i kosztéw
ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizaciji.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

1) netto: ..o ZE (STOWNIE: oo zh),
2) brutto: ....ccoeeiiiinn Zb (SIOWNIE: e zt), w tym VAT
W WYSOKOSCi 23% t.j. wevveeeiiiiiiiieeee e ZE (STOWNIE: oo zh).

Wykonawca os$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdéwieniem wynikajgce z
postanowien umowy, dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze z zasad wspoétczesnej sztuki budowlanej,
obowigzujgcych przepiséw, norm, decyzji lub z technologii wykonania robdét,
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2) koszty robdt przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),

3) koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzonych robot,

4) koszty aktualizacji wraz z zatwierdzeniem projektu statej organizaciji ruchu,

5) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci, w tym
inwentaryzacji powykonawczej w formacie cad dostarczonej na nosniku CD oraz w wersji
papierowej,

6) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan okreslonych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

7) koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkdéd powstatych w wyniku dziatania badz
zaniechania Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych
przedmiotem zamowienia,

8) koszty zwigzane =z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

9) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot, w tym koszenie/odsniezanie,
uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynnosci
wskazanych przez inspektora nadzoru,

10) koszty wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km na skfadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego pozyskanych w trakcie przebudowy materiatow rozbiorkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

11) koszty wynikajgce z warunkow i uzgodnien gestoréw sieci,

12) koszty ubezpieczenia budowy,

13)koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz gruzu betonowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

14) koszt utylizacji odpaddw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

15) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie
z Art. 15 Art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1629 z pozn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku
geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego Wykonawca zobowigzany jest wkasnym
kosztem i staraniem do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenia
lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakéw
jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

16) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,

17) koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji,

18) podatek VAT w wysokosci 23%.

Rozliczenie za prawidiowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonhczeniu i odbiorze

robot budowlanych Ilub ich elementéw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci

Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.

Istnieje mozliwos$¢ czesciowego fakturowania robét, za zakonczone elementy prac. Ptatnosci

czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru czesciowych wykonanych

elementéw robot, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

Platnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie procentowego zaawansowania roboét

budowlanych w oparciu o protokoty odbioréw czedciowych wykonania poszczegdinych

elementéw robot, okreslonych w harmonogramie realizacji prac, podpisanych przez kierownika
budowy i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

tgczna kwota wynagrodzen czesciowych o ktérych mowa w ust. 6 i 7 nie moze przekroczy¢

95% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdt lub protokotem

odbioru kohcowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

10.

przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegolnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Ilub o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia, z zastrzezeniem sytuaciji
opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz 22-25. W przypadku braku niniejszych dowodéw termin
ptatnosci biegnie na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce dowoddw, o ktdrych mowa
powyzej.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow
rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw rozliczen.

Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z uméw
podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2.
Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢é Gmina Lublin, Plac Krola
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég i Mostéw
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktorym mowa w ust. 6 i 9. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzieh obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zadaé odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 3)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§9

Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a tresciag umowy dotyczgca obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostac¢ przediuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.
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Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatdbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§10
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materialy zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.).
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatdw robét na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru rob6t zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okres$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowie umowy.

§ 11
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
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za zwtoke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
prac w terminie okreslonym w § 2 ust. 6 — kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslone;j
w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

za nieuwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo
— finansowego prac, o ktéorych mowa w § 2 ust. 6 i 7 — kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindéw okre$lonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5%
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy
lub jej zmiany,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okredlonej w § 8 ust. 2 za
kazdy przypadek braku zmiany,

w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

w przypadku nieterminowej =zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca,

w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokoéci 0,5 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos$¢ dokonania bezposredniej zaptaty —
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

11) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotow i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

12)w przypadku nie ziozenia projektdw czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia

w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

13)w przypadku prowadzenia robdét bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu

czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2
za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym
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projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

14)w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 - kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

15)za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

16) za zwtoke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lub § 4 ust. 2 pkt 34) —
w wysokosci 0,2% kwoty brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwtoki,

17)w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysoko$ci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

18) za kazda stwierdzong nieobecnos¢ oséb, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 odpowiedzialnych
ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizacji
prac w tej branzy zgodnie z § 13 ust. 11 oraz 12 w wysokosci 2 000 z,

19) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego dotyczgcego zmiany osoby
o ktérej mowa w § 13 ust. 10 w wysokosci 2 000 zt,

20)w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 35) Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie.

21)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2.

Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

za ktore odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§ 12
Odbiér

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru
robot budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbioér pogwarancyjny.

. Wszystkie elementy robodt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot
lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowa¢ zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7
dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zadac, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robdt ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktore wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robo6t lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.
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4. Odbior koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot:
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed kazdym odbiorem koncowym
robot wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy roéwniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub koncowe odbioru robdét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce,
dotyczgce rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robét oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowoséci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego i
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowag posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektdw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o
wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspélnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnos$ci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotow odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglagdéow wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przeglgdu.

§13
Przedstawiciele stron

1. Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowa¢ bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.
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11.

12.

13.

14.

Wykonawca zapewni Kkierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez Kierownika budowy oraz kierownikow robét branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje.
Wykonawca zobowigzany jest skierowac¢ do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany
na etapie postepowania przetargowego, zwany dalej Zespotem Wykonawczym. Wykonawca
udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o skladzie Zespotu Wykonawczego
oraz wskaze sposéb, w jaki mozna uzyskaé kontakt z Zespotem.

Wszelkie zmiany skfadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy
lub uczestniczacego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu w wyniku
ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzadzania pisemnego
aneksu, jednak mogg nastgpic¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji
umowy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego
na etapie postepowania przetargowego. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie
zmiany personelu, wskazanie o0sob wylgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu
Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 5.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 7, musi by¢é ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zaméwienia i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni ciggto$¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomoca

ktérego realizuje zamowienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe
wykonujg swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokona¢ stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy osob wskazanych na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okre$lonej w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0sob stanowigcych Zespot Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczegodlnych branz i elementéw Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Kierownik Budowy musi by¢é obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Pozostate osoby stanowigce Zespdt Wykonawczy muszg byé
obecne w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg roboty.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cziona Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe.
Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na piSmie przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare
umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 18) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.
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3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 niniejsze;j

umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie

odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy w przypadku wprowadzenia

robot zamiennych w okolicznosciach oraz na zasadach okreslonych w § 15 umowy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace
powigzane  z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumieC¢ wszelkie prace
wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi
podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie
tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac

po uprzednim  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego z jednoczesng zmiang

(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych

zapisow dotyczgcych Podwykonawcy. W  przypadku powierzenia  Podwykonawcy

wykonania czesci zaméwieniaw  trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie

Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub

oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego

Podwykonawcy.

zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego

zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je

nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1

ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamoéwienia. Podwykonawcg, na ktdérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ziozonej
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

§ 15
Zmiany zakresu robo6t budowlanych.

1. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany zakresu robot budowlanych w miejsce robét
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany wfasciwych

ZP-PS.221.1.40.2017 Wzér umowy — zat. nr 6 do SIWZ Strona 18 z 22




decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodujac przy
tym zwiekszenia zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu robét budowlanych po uprzedniej, pisemne;j
zgodzie Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, w tym rowniez roboty przewidziane w projekcie budowlanym,
a niewyszczegolnione w przedmiarach roboét oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

4. Zmiany zakresu robét budowlanych w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zwane dalej
robotami zamiennymi, moga by¢ wykonane na nastepujgcych zasadach:

1) mozliwosé wykonania robét zamiennych zachodzi w szczegoélnosci, gdy:
a) technologie wykonania, sprzet, urzadzenia lub materialy budowlane przewidziane
w umowie do wykonania nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji w szczegdlnoSci
Z powodu:
zaprzestania produkcji materiatow, sprzetu lub urzadzen lub zastgpienia innymi,

zmiany przepiséw prawa budowlanego,
b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzadzen Ilub materiatdw budowlanych
przewidzianych w umowie do wykonania, bedzie zasadna w szczegodlnosci ze wzgledu
na:

usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczenstwa na budowie,

utrudniong dostepnos¢ materiatow, sprzetu lub urzadzen, w szczegolnosci jezeli
okres oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze
znaczgco wpltyngé na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy
okreslonego w § 6 ust.1 lub terminy realizacji zawarte w harmonogramie rzeczowo -
finansowym prac,

polepszenie warunkéw eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

pojawienie sie na rynku nowszych technologi, sprzetu, urzadzen lub materiatdw

pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego obiektu

budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie,
sprzet, urzadzenia lub materiaty budowlane muszg mie¢ co najmniej takie same parametry
uzytkowe i jakosciowe jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci
potwierdzonego przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego
zakres rzeczowo-finansowy robot oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania rob6t zamiennych,

4) wykonanie robot zamiennych nastgpi bez zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w umowie, z zastrzezeniem pkt 5) - 8),

5) zmiana wysokosci wynagrodzenia (tzn. zmniejszenie jego dotychczasowej wysokosci lub
jego zwiekszenie) moze nastgpi¢ w przypadku:

a) kiedy wykonanie rob6t zamiennych zwigzane jest z sytuacjg opisang w pkt 1) lit a)
niniejszego ustepu,

b) kiedy wykonanie rob6t zamiennych prowadzi¢ bedzie do polepszenia warunkéw lub
obnizenia kosztéw eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego,

c) w sytuacji opisanej w pkt. 8),

6) zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako réznica wartosci
robot zamiennych w stosunku do wartosci robot pierwotnie przyjetych w umowie na
podstawie stosownych protokotdw w drodze negocjacji, w oparciu o0 ceny z kosztorysow
inwestorskich, katalogéw Iub innych nosnikéw cenotwoérczych (np. Sekocenbud
z ostatniego kwartatu) z zastrzezeniem, ze w przypadku rozbieznosci, ostateczny wybor
nosnikow cenotwdrczych nalezy do Zamawiajgcego,
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7) w przypadku wniosku Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia zwigzanego z propozycjg
wykonania robo6t zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia petnego
uzasadnienia w jaki sposob proponowana zmiana wptywacC bedzie na koszty wykonania
zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zgdania
dalszych wyjadnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia
zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,

8) w kazdym przypadku wnioskowania przez Wykonawce o wprowadzenie rob6t zamiennych,
Zamawiajgcy moze zgdaé przedstawienia uzasadnienia oraz kalkulacji kosztéw.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze uzalezni¢ zgode na wprowadzenie
robét zamiennych od zmniejszenia wartosci wynagrodzenia,

Strony zgodnie postanawiajg, ze jezeli wykonanie robo6t zamiennych nie prowadzi do zmiany

wysokosci wynagrodzenia wprowadzenie ich nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani

aneksu do niniejszej umowy. W przypadku jezeli wprowadzenie robét zamiennych bedzie
prowadzito do zmiany wysokosci wynagrodzenia, zmiana taka wymaga sporzgdzenia

pisemnego aneksu na zasadach okreslonych w § 14.

Konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych przedmiotem umowy zostanie

potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét

i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Odbiory rob6t budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie

z zasadami okreslonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie

odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy lub terminéw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym prac,

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania roboét, ktore byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust.
22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajgcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytacznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

ZP-PS.221.1.40.2017 Wzér umowy — zat. nr 6 do SIWZ Strona 20 z 22




10.

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robdt,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokodt inwentaryzacji wykonanych robdt i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc w
tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdaé

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6

oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty

brutto okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w wySOKOSCi ........ccccvvvieeennn. ztwformie ..o,
Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwréci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedituzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 3) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innegj
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§18
Odpady

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robaot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 .
poz. 1987 z pozn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
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z 2017 poz. 519 z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U.
22016 r. poz. 1478 z pdzn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpaddéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 25)
umowy.

§ 19
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonacC cesji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 20
Hierarchia dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca
kolejno$¢ waznosci wymienionych dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Oferta Wykonawcy,

3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaoéwienia.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowiehn Publicznych i innych obowigzujagcych w tym zakresie
przepisow prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zalgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czes¢.

4. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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