Zalacznik nr 8
UMOWA NI ....oeeeeee

zawarta w dniu .......... 2017 r. pomiedzy Gming Lublin, NIP 9462575811, reprezentowang na
podstawie pethomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,

dziatajgcym w imieniu wlasnym oraz w imieniu i na rzecz Zarzgdu Transportu Miejskiego
w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin,zwanymi dalej Zamawiajgcym,

zwanym Ww dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

zwanymi dalej takze osobno ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”.

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Przedmiotowe postepowanie zostato
przeprowadzone na podstawie dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy Pzp.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest ,Zadanie Il - przebudowa skrzyzowania ulic: Droga
Meczennikow Majdanka — Grabskiego — Sulistawicka w Lublinie, w celu dostosowania
infrastruktury drogowej do potrzeb komunikacji miejskiej”. Zadanie stanowi czesé
projektu pn. ,Rozbudowa i udroznienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru
specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemystowej w Lublinie” realizowanego
wramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Dziatanie 2.1.
Zréwnowazony transport miejski.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) przebudowe skrzyzowania ul. Droga Meczennikow Majdanka z ul. Sulistawickg oraz
ul. Grabskiego,

2) przebudowe / budowe chodnikéw,

3) budowe sciezek rowerowych,

4) przebudowe / budowe zatok autobusowych,

5) przebudowe zjazdéw,

6) budowe azyli w rejonie przejs¢ i przejazdéw rowerowych,

7) budowe przejazdu rowerowego w miejscu azylu na istniejagcym przejsciu w ul. Droga
Meczennikow Majdanka,

8) budowe pasdéw dla relacji skretnych,

9) budowe kanalizacji deszczowej,

10) budowe oswietlenia ulicznego,

11) przebudowe i rozbudowe drogowej sygnalizacji $wietlne;j,

12) przebudowe/rozbudowe sieci trakcji trolejbusowej,

13) przebudowe sieci telekomunikacyjnych,

14) przebudowe sieci wodociggowych,
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15) przebudowe sieci elektroenergetycznych nN i SN,

16) przebudowe sieci gazowe;j,

17) usuniecie kolizji z siecig cieplna,

18) wycinke drzew i krzewow,

19) budowe punktu informacji dynamicznej,

20) rekultywacje terenu,

21) opracowanie i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot,

22) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym wykonanie buspaséw, zgodnie
z projektem statej organizacji ruchu,

23) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

24) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét,

25) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pézn. zm.)
w wersji papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na
nosniku CD, z podziatem na branze oraz sieci wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

26) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB,

27) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokdét przekazania terenu budowy, protokoly odbioru robét
zanikajgcych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg 3 egz., dziennik budowy, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania
obiektu do uzytkowania,

28) uporzadkowanie terenu przylegtego,

29) przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi,

30) wykonanie i montaz dwoch dwustronnych tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi UE.

. Szczegotowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

. Zatgcznik nr 1 do umowy stanowig kosztorysy ofertowe.
. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne zwigzane z

wykonywaniem wszystkich rob6t objetych zaméwieniem, wskazane i opisane w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dia poszczegdinych branz, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
—Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 22016 r. poz. 1666, z pdzn. zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu
terminu realizacji zamowienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub
pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na
to miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobel/y prowadzgca/e
jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza.
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Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

6. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 5.
W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnos$ci Wykonawca w terminie 3 dni od tej
zmiany przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe o0soby wykonujgce czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 5 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia.

7. Wykonawca w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego prac. Wykonawca w szczegdlnosci
zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo-finansowego zasad
prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 9 ust. 7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od
przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnies¢ uwagi do
przedtozonego projektu, ktére bedg wigzgce dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez
Strony harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie stanowit zatgcznik nr 2 do umowy.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$¢ zmian w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robdét. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga formy
pisemnego aneksu a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag
do harmonogramu sg one wigzgce dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego
pisemnych uwag w terminie 7 dni od przedtozenia projektu zmiany oznacza akceptacje zmiany
harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na
biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego robét zgtaszane
przez Zamawiajgcego w szczegoélnosci uwagi wynikajgce ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego.

9. Zaméwienie realizowane jest z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020, Dziatanie 2.1 Zrownowazony transport miejski, nazwa Projektu:
"Rozbudowa i udroznienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy
ekonomicznej i strefy przemystowej w Lublinie".

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegoblng starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢é upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,
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3) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykonac przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

6) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano - wykonawczym instalacji
kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomos$¢ mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wraz z kompletng dokumentacjg
projektowg niezbedng do realizacji prac, decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robét oraz dziennikiem budowy,

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

5) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyng¢
na wykonanie umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osob ktére bedg kierowaly robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oso6b do dziennika budowy najpdzniej w terminie
7 dni od przekazania terenu budowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcoéw — nadzoru
i koordynacji robot prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz  zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedg wykonywane.
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7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynaé

na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot

zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét

€0 najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdélnosci zapoznania
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogodlnych przepiséw bhp, okredlonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczehstwa pracy, bezpieczehstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robo6t oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

15) Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy
tj. wykonywanie robdt remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzadkowych, w tym
odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarébwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektow Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w terminie 20 dni przed planowanym terminem jej wprowadzenia.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wtasny
koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na whasny koszt, wszelkich srodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakiocen czy szkdod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

19) Zabezpieczenie interesdw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczeh witascicieli posesji czy
budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zakiécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.
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21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wiasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych),

22) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywéz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem rob6t w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu do 5 dnia kazdego miesigca, raportéw
miesiecznych (w formie tekstowej, tabelarycznej, diagraméw, itp.), zawierajgcych
informacje i dane liczbowe o postepie robo6t branzowych, wraz z podaniem zakresu i ilosci
zrealizowanych robot.

25) Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopoéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia
infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwadniajgcych, punktéw
osnowy geodezyjnej, wodociggdéw, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych, stupdw i linii
energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wiasny koszt.

26) Wywiezienie na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie realizacji
zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktoére pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego, ktore nalezy wywies¢ na sktadowisko.

27) Zagospodarowanie we wilasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

28) Wykonanie monitoringu budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentéw sieci oraz wykonanie monitoringu wraz
z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu
umowy.

29) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robot na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartosc¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w
szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan iuzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienia robét budowlanych.

30) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczeh oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

31) Zapewnienie obstugi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich.
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32) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot i sporzadzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzadzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

33) Biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu roboét przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg eksploatacje,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

34) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

35) Zabezpieczenie istniejacych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzgdzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej  budynkdéw
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkod
w wyniku prowadzenia robot.

36) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okre$lone w § 2 ust. 5 umowy.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomocg ktorych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

37) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt 36) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na
podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przediozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace s3g
nadal obowigzujgce.

38) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego
i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy
geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia Iub
wznowienia uszkodzonych znakdéw bedzie numer operatu technicznego przyjetego do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

39) Wykonanie i montaz dwoch dwustronnych tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronach internetowych www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz
https.//www.funduszeeuropejskie.qov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf

40) Uzgodnienie harmonogramu roboét z gestorami sieci.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robo6t co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i haziemnego, w zakresie realizowanych robdt oraz ponosi koszty jego naprawy.
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1.

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich
peing odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa stanowionego
za wszelkie szkody, w tym réwniez utracone korzy$ci, wyrzadzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0séb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdci¢
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

Wykonawca, na czas wykonywania robot objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie

kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia w

wysokosci nie mniejszej niz wartos¢ brutto okredlona w § 9 ust. 2 umowy (polisa OC)

obejmujaca:

1) szkody powstate w mieniu oséb trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatéw i sprzetu oraz innego mienia

podczas realizacji robét.

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usunigcia wad i/lub usterek Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego przedfozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek polise OC
spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dzien przed terminem
rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przediozy do wgladu Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde Zadanie Inspektor
w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania

realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na

takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyzej.
Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami

wraz z dowodami opfacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mégt dokonac ubezpieczenia, ktore

Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajac sktadki

ubezpieczeniowe, potragci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

1. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 31.10.2018 r.

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
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kierownika budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego robaét budowlanych.

§7
Odbiér robét budowlanych

. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru

robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy

3) Odbidr koncowy,

4) Odbiory pogwarancyjny.

. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub

zastonieciu przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory moze skontrolowac zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez

Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni

termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zada¢, by Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory

w danych czesciach robét dla celow kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robdt, po

czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu

ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia
za wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca, a ktére uleglty zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robdét lub ich

czedci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.

. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot zgtoszonych do odbioru, wg zasad odbioru

koncowego.

Przedmiotem odbioru koncowego jest caly wykonany przedmiot umowy. Odbidr koncowy

dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych

przedmiotem umowy:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robd6t bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdélnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, $wiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty koncowe odbioru robdt sporzgdzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia
naleznosci,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa,

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
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6.

7.

—

4.

przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie,

4) Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiekidw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokdt odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢é wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robdét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowag posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usunigcia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpic
od umowy.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentow
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.
Zamawiajgcy dokona odbiorow pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotow odbiorow pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglagdéw wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§8

Podwykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.
. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji rob6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia, ze czesc¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce lub

dalszych Podwykonawcéw, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robaot.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 7).

lub

1.
2.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

£ N
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3.

4.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czesci

przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, kiorzy zapewniajg nalezyte wykonanie

powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkdw umowy zawartej pomiedzy

Zamawiajgcym i Wykonawca, w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindéw wykonania robét

przez podwykonawcédw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk

i nastepstw nieszczesdliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwaranciji, zasad

odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa

o podwykonawstwo musi rowniez okreslaé zasady odbiorow wykonanych robét zgodne

z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy

0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu prawnego

i finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzgdzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 5 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnoéci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodéw zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz
kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 1 Umowy;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac¢ w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢é diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

Fundusze Unia Europejska | ,+*+,
Europejskie Europejski Fundusz e

Polska Wschodnia Rozwoju Regionalnego

ZP-PS.221.1.55.2017 Wz6ér umowy — zatgcznik nr 8 do SIWZ Strona 11 z 29




10.

11.

12.

13.

14.

15.

ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosic w formie pisemnej sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania umdéw o podwykonawstwo ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych

przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Przedkladajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie

dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien

przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od

dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach

0 podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie

krotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
Zz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ na zasadach ogoélnych za jakos¢ i terminowosc¢ robét

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
| powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) cze$¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okre$lone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robé6t oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 7).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich

informac;ji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcdéw.

Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca

zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o

ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze do przekazania

informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposéb zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —

cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktorym

mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
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23.

24.

25.

naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcag/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.
Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesiji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.
W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy ust.
22-24 stosuje sie odpowiednio.

§9

Wynagrodzenie

. Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie kosztorysowe,

ktére zostanie okre$lone na podstawie kosztoryséw sporzgdzonych w oparciu o ceny
jednostkowe netto wyszczegodlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do
umowy) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone
wedtug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robét (potwierdzonych przez inspektora
nadzoru w ksigzkach obmiaréw) i cen jednostkowych z kosztoryséw ofertowych.

. Cena ofertowa za wykonanie robot budowlanych wynosi brutto: ...............ccccooii zt (stfownie:
....................................................... )-

. Na wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 2 sklada sie kwota netto ................... zt
(STOWNIE:. .. ) [ podatek VAT (23%)
......................... Zb (Stownie: ..o )l

. Wykonawca os$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia

obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje:

1) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem wynikajace
z postanowien umowy, dokumentacji projektowej, szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a takze z zasad wspétczesnej sztuki budowlanej,
obowigzujgcych przepisow, norm, decyzji lub z technologii wykonania robét,

2) koszty robdét przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),

3) koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzonych
robot,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci, w tym
inwentaryzacji powykonawczej w formacie cad dostarczonej na nosniku CD oraz w wersji
papierowej,

5) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan okresdlonych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

6) koszty usuniecia drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z obstugg ornitologa jezeli przeprowadzona wycinka odbywac sie bedzie w okresie legowym.
Wykonawca zobowiazgny jest dotozy¢ staran aby wycinke drzew lub krzewow przeprowadzié¢
poza okresem legowym ptakéw, ktore tam wystepujg tj. w okresie od 16 pazdziernika do
konca lutego,
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7) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét,
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

8) koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkdéd powstatych w wyniku dziatania badz
zaniechania Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robdt objetych
przedmiotem zaméwienia,

9) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

10) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét, w tym koszenie/od$niezanie,
uzupetnianie ubytkéw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynnosci
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

11) koszty monitoringu wykonanej, przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentéw sieci oraz koszty wykonania
monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci, przed uptywem okresu gwarancji na wykonany
przedmiotu umowy. Koszty poboru wody do celéw ptukania, prob szczelnosci,

12) koszty mechanicznej rozbiorki (frezowania) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego)

13) koszty wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
pozyskanych w trakcie przebudowy materiatow rozbiérkowych nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

14) koszty nowych nasadzen drzew, krzewow i pngczy,

15) koszty wynikajgce z warunkéw i uzgodnien gestoréw sieci, w tym koszty zwigzane
z pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkédw sieci m.in. gazowej,
teletechnicznej,

16) koszty ubezpieczenia budowy,

17) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz gruzu betonowego zgodnie
z obowigzujgcymi kosztami,

18) koszt utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

19) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie
z Art. 15 i Art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
22016 r.,, poz. 1629 z pozn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku
geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego Wykonawca zobowigzany jest wtasnym
kosztem i staraniem do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenia lub
wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakow jest
numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie.

20) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady;,

22) koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwaranc;ji,

22) podatek VAT w wysokosci 23%.

6. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych lub ich
elementéw. Zapfata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedg dokonywane
w walucie polskiej.

7. Istnieje mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robét, za zakonczone elementy prac. PfatnosSci
czedciowe dokonywane beda na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych wykonanych
elementéw robdt, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

8. Platnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie kosztoryséw powykonawczych
sporzgdzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegolnione w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych
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ilosci robot. W tym celu do protokotdéw odbioru czesciowego wykonanych elementéw robot,

o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu
o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych (zatgcznik nr 1 do umowy).

W przypadku rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych prac decydujgce bedzie
stanowisko upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego. taczna kwota wynagrodzen

czesciowych o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8 nie moze przekracza¢ 95% kwoty brutto

okreslonej w ustepie 2 z zastrzezeniem ust. 13.

9. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdt lub protokotem
odbioru koncowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

10. W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,
dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Iub oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia, z zastrzezeniem sytuacji
opisanych w § 8 ust. 15-17 oraz 22-25. W przypadku braku niniejszych dowoddéw termin
ptatnosci biegnie na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce dowoddéw, o ktérych mowa
powyzej.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodéw
rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajagcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

12. Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z umow
podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia obliczonego
zgodnie z zasadg przedstawiong w ust. 1.

13. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot. Wartosé
ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy wyniesie maksimum 10% wartoSci
wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadg przedstawiong w ust. 1.

14. W przypadku opdznienia w zapfacie faktury Wykonawca ma prawo zazgdac¢ odsetek
ustawowych.

15.Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca:

a) Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krasnicka 25, 20-718 Lublin — w zakresie
okreslonym w § 2 ust. 2 pkt. 12), pkt 19) oraz wiat przystankowych;

b) Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin — w pozostatym
zakresie.

16. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktérym mowa w ust. 7 i 8. Pod warunkiem prawidiowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany
na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzieh obcigzenia kwotg wynagrodzenia
rachunku Zamawiajgcego.

16. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.
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§10
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materialy zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiadaé wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatdéw robdt na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru kohcowego.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét
zanikowych, jak i do odbioru kohcowego.

. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo rob6t sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg
zgodne z normami i specyfikacja techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, za$
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
probek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdbw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

. Wykonawca zapewni realizacje robot budowlanych w cyklu dwuzmianowym w godzinach: od
6.00 do 22.00 we wszystkie dni robocze wraz z sobotami.

. W przypadku wykonywania robot objetych umowg w spos6b niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposoéb okreslony w umowie.

10.W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen

ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 11
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwtoke w realizacji robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty brutto o ktérej mowa w
§ 9 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 6 ust. 1,
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2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,02 % kwoty
brutto okredlonej w § 9 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej
zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 8 ust. 6, kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy
przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 9
ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego w § 8 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 15 - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto
okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty — nie
dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 22 — 25 umowy,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren budowy

i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody

Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub catosé robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie

0 podwykonawstwo,

— kare w wysokoéci 0,5 % kwoty brutto okredlonej w § 9 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

9) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w§ 9
ust. 2,

11) w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazde
stwierdzenie,

12) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 - kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okredlonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

13) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub
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niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

14) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw § 4 ust. 3 pkt 37) i pkt 38)
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000,00 zt za kazde takie naruszenie.

15) za zwioke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robét budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 7 — kare w wysokosci 0,01 % kwoty
brutto okreslonej w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

16) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo — finansowego robo6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 i 8 — kare w
wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2,

17) w przypadku nie ztozenia projekidw czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia
w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 pkt 16) - kare w wysokos$ci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

18) w przypadku prowadzenia robo6t bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2
za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslone;j
w § 9 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

19) w przypadku nie ztozenia raportu miesiecznego w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 3
pkt 24) - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

20) za kazdag stwierdzong nieobecnos¢ osdb, o ktérych mowa w § 15 ust. 3 odpowiedzialnych
ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizacji
prac w tej branzy zgodnie z § 15 ust. 12-13 oraz 14 w wysokosci 2 000 zt.

21) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego dotyczgcego zmiany osoby
o ktérej mowa w § 15 ust. 10 w wysokosci 2 000 zt,

22) za zwioke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 lub § 4 ust. 3 pkt 37) —
w wysokosci 0,2% kwoty brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwitoki,

23) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwioki;

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa § 12 ust. 1 umowy.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego

wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§12
Odstagpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomoséci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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2. Odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwtoki Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z przedstawieniem do
akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych, o co
najmniej 7 dni w stosunku do terminu, okreslonego w § 2 ust. 7 umowy lub w przypadku nie
uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 i 8 umowy,

2) w przypadku zwloki Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy, lub terminéw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym prac,

3) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktore byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8
ust. 22-25 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 8 ust. 19 umowy,

7) jezeli zawarta umowa z instytucjg wspoffinansujgcag lub z Wykonawcg robét budowlanych
zostanie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana bagdz uniewazniona przez
sad,

8) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapig inne
zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy niz

5.

14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wylgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegodtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ prac wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac ,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru prac, stosujgc w tym
zakresie postanowienia § 7 Umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.
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§13
Gwarancja i rekojmia

. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .......... miesiecy liczgc

od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad

w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwaranc;ji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego

rob6t budowlanych dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy zawierajgcy
obowigzujgcg gwarancje i uprawnienia zamawiajgcego. Wystawiony dokument gwarancyjny
nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika zadnych zobowigzan finansowych oraz
naruszac postanowien niniejszej umowy.

. Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 4 winien obejmowa¢ co najmniej postanowienia

okreslone w ust. 1, 2, 3.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgca obowigzkow wynikajgcych z tresci § 13 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

7. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg

oo

©

10.

11.

12.

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonhczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne

w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym art. 568 kc
tj. przez 5 lat.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie

zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym
niz 10 dni.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
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art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamowieh publicznych oraz zmian, o ktérych mowa
w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 oraz cen
jednostkowych w zatgczniku nr 1 do umowy w przypadku:

a) zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku
VAT,

b) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy
w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 847). Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztoéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia

przez Wykonawce,

- wykaze jakg czes$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w

trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysokosci kosztéw
pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegélnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw skfadajgcych sie na
wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegdllnych rodzajow
kosztéw przez Wykonawce.

c) zmiana stawek jednostkowych netto okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy w
przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Stawki
jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych mozliwe bedzie jezeli
Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia

przez Wykonawce,

- wykaze jakg czes$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w

trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw skiladajgcych sie na

wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegodlnych rodzajow
kosztow przez Wykonawce;

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie
— 0 czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan — o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
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Z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumieé¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych uméw zawartych z Wykonawcag lub innymi podmiotami, ktdérych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robét —
0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy zgodnie

z postanowieniami § 18 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych
Podwykonawcy. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamoéwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamdwienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wpykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

§ 15
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez Kierownika budowy, kierownikow robét branzowych oraz
posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowigzany jest skierowaé do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany na
etapie postepowania przetargowego, zwany dalej Zespotem Wykonawczym. Wykonawca
udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o sktadzie Zespotu Wykonawczego oraz
wskaze sposéb, w jaki mozna uzyskaé kontakt z Zespotem.

4. Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub
uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko
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w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia i okredlone w warunkach udziatu w postepowaniu, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Zmiany skfadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzgdzania pisemnego
aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

7. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego na etapie
postepowania przetargowego. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany
personelu, wskazanie osob wytgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu Wykonawczego.
Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce,
ze nowo wprowadzane osoby posiadajg wyksztatcenie, uprawnienia oraz doswiadczenie
zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni przed
planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zaméwienia i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zapewni ciggtos¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocg
ktérego realizuje zamowienie, w przypadku stwierdzenia, Zze osoby realizujgce umowe
wykonujg swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonac¢ stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy oséb wskazanych na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca zapewni pobyt na budowie oséb stanowigcych Zespot Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczegoélnych branz i elementéw Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

12. Osoby stanowigce Zespot Wykonawczy muszg by¢é obecni w kazdym dniu, w ktérym
prowadzone sg roboty w tym réwniez soboty, w godzinach, w ktérych prowadzone sg roboty
w danej branzy.

13. Pozostate osoby stanowigce Zespot Wykonawczy muszg by¢ obecni w kazdym dniu, w ktérym
prowadzone sg roboty w tym réwniez soboty, co najmniej w godzinach 8:00 — 16:00.

14. Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cztonka Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe.
Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na piSmie przez
Zamawiajgcego.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare
umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 20) umowy.

§ 16
Zmiany zakresu robo6t budowlanych
1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zakresu robét budowlanych w miejsce robét
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany wiasciwych
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodujgc przy
tym zwiekszenia zakresu $swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu robot budowlanych po uprzedniej, pisemnej
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zgodzie Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

Roboty konieczne do zrealizowania wynikajgce ze zmiany zakresu robét budowlanych mogag
by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Projektanta
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-finansowy roboét oraz
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania w/w robot.

Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robot okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

Konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Zmiana zakresu robot budowlanych o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje réwniez zmiane
pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdét budowlanych, materiatdbw budowlanych
sprzetu oraz urzgdzen w stosunku do zatozen zawartych w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowana jest umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, zmiang
przepisbw prawa czy polepszeniem warunkow eksploatacji bgdz gdy wykonanie w technologii
wskazanej w dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia
sie na rynku technologii, materiatdéw, sprzetu i urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy wyjasnien oraz dokumentéw
celem stwierdzenia zasadnosci wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 6, przy czym
proponowane inne materiaty budowlane, urzgdzenia i sprzet bedg posiadaty co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,
okreslone w dokumentacji projektowe;.

. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6, w przypadku koniecznosci
rozliczenia robot nieujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢ robot zamiennych w stosunku do
pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot budowlanych, materiatdw budowlanych,
sprzetu, urzadzen zostanie ustalona przez Strony na podstawie stosownych protokotow
w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw zamiennych, katalogéw lub innych
nosnikéw cenotwoérczych (Sekocenbud z ostatniego kwartatu).

Odbiory robot budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie
z zasadami okre$lonymi w § 7 umowy.

§17
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisOw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1987 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U.
z 2016 poz. 672), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1478 z pdzn. zm.).

. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku

realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpaddéw o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 26)

umowy.
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§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
brutto okreslonej w § 9 ust. 2 tj. w wysokosci ..........ceeveeeeeeee. ztw formie ......cccoeeiiiins

. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub zwolni cze$¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane roboty.

. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajacej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktory powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nhowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

—
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§19
Obowiazki wynikajace z zalecen EBI

1. Wykonawca niezwiocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu
o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie¢ do Przestepstw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia. (,Przestepstwo” oznacza kazde z nastepujgcych:
oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, zmowe, utrudnianie dziatania, pranie
brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich
transakciji finansowych i wydatkow w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

3. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie
z ksieggami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez wykonawce w odniesieniu do
przedmiotu zamowienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez
prawo, w zwigzku z domniemanym Przestepstwem.
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§ 20
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokonaé¢ innych czynnosci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajagce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 21
Porozumiewanie sie stron i obowiazki informacyjne

1. Strony zobowigzuja sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej staranno$ci i
dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

2. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
niniejszej Umowy bedg sporzgdzane na pisSmie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub
wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytkg kurierskg albo tez wystane
faksem lub pocztg elektroniczng na podany przez strony adres lub numer drugiej Strony albo na
taki inny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w
tym celu drugg Strone. Strony uzgadniajg, iz na zadanie drugiej Strony zawiadomienia
przestane faksem lub pocztg elektroniczng zostang niezwtocznie sporzgdzane na pismie i
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym
lub przesytka kurierskg. Tak dokonane doreczenia bedg skuteczne niezaleznie od jakiejkolwiek
zmiany adresu Strony, o ktérej Strona taka nie zawiadomita.

3. Zawiadomienia dokonane w sposéb okreslony ust. 2 niniejszego paragrafu bedg uwazane za
dokonane z chwilg doreczenia. Rownoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez
Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyiki nastepuje skutek doreczenia.

4. W przypadku zawiadomienh przestanych faksem lub pocztg elektroniczng, doreczenia uwaza sie
za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez drugg Strone. Strony niezwiocznie
potwierdzajg otrzymanie zawiadomienia przestanego faksem lub pocztg elektroniczng.

5. W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub
adresu poczty elektronicznej, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie.
Powiadomienie takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku
braku powiadomienia o takiej zmianie — wystanie korespondencji na dotychczasowy adres

bedzie uwazane za doreczone.

§ 22

Hierarchia dokumentéw
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca
kolejno$¢ waznosci wymienionych dokumentow:
1) Umowa,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

§ 23
Zaliczki
1. Wykonawca po zawarciu umowy oraz po spetnieniu warunkow okreslonych w niniejszym
paragrafie uprawniony jest do uzyskania zaliczek na poczet realizacji zaméwienia. Zaliczki
bedg udzielane w oparciu o art. 151a ustawy Pzp na pisemny wniosek Wykonawcy.
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2. Pierwsza zaliczka moze byC udzielona nie wczesniej niz po zrealizowaniu zgodnie
z harmonogramem - rzeczowo finansowym prac o wartosci co najmniegj
2 000 000,00 zt brutto.

3. Kolejne zaliczki mogg by¢ udzielane nie wczesdniej niz 14 dni po rozliczeniu uprzedniej zaliczki.
W roku 2018 ostatnia zaliczka moze by¢ udzielona nie pozniej niz 3 miesigce przed
planowanym zakonczeniem robét, lecz nie wczedniej niz 14 dni po rozliczeniu zaliczki
udzielonej w roku poprzedzajgcym.

4. Zamawiajgcy udzieli zaliczek wedtug nastepujgcych zasad:

1) wartos¢ jednorazowej zaliczki nie moze by¢ wigksza niz 1 500 000,00 zt brutto

z zastrzezeniem mozliwosci finansowych Zamawiajacego w danym okresie,

2) w roku 2018 w wysokosci do 70 % wartosci limitu rocznego wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu zamdéwienia okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym
robot budowlanych, z zastrzezeniem ograniczenia wynikajgcego z § 9 ust. 8,

3) wysokos¢ udzielanych zaliczek na realizacje robot budowlanych nie moze przekraczac
wartosci tych robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym robot
budowlanych,

4) wniosek o zaliczke powinien by¢ zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo —
finansowym prac i zawieraC w szczegolnosci:

a) zakres robot budowlanych, ktére beda podlegaty zaliczkowaniu,

b) okres w jakim Wykonawca zrealizuje w/w roboty budowlane,

c) kwote wnioskowanej zaliczki,

d) kosztorys na roboty budowlane, o ktérych mowa w lit. a), sporzgdzony na podstawie
kosztorysu ofertowego.

6) Zamawiajacy rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ztozenia wniosku,

7) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia zaliczki w kwocie nizszej niz
wnioskowana, w zalezno$ci od posiadanych $rodkéw finansowych w danym okresie.

8) zaliczkowaniu nie moze podlega¢ zakres robot budowlanych, ktory bedzie realizowany przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, z ktérym Wykonawca/Podwykonawca zawart
umowe przewidujgcg cesje praw z umowy, przenoszgcg na Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

5. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie
Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia na udzielone zaliczki w formie gwarancji bankowej,
zterminem waznosci 40 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robot
budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac. Zabezpieczenie
zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaliczkowanych robét budowlanych
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane w protokole ich odbioru.

6. Oryginaly gwarancji bankowych wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki Wykonawca skfada
u Zamawiajgcego w Wydziale Budzetu i Ksiegowosci Zarzgdu Drég i Mostéw w Lublinie.

7. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposéb nastepujacy:

1) udzielong zaliczke Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ nie pdzniej niz 3 miesigce od daty
jej udzielenia z zastrzezeniem, ze ostatnig udzielong zaliczke Wykonawca zobowigzany jest
rozliczy¢ w ostatnim dniu miesigca poprzedzajgcym planowane zakonczenie robdt;

2) Rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur za wtasciwie wykonane i
odebrane roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo— finansowym.

3) Jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ztozenia przez Wykonawce
wlasciwie sporzadzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac wraz z protokotem ich
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odbioru.

4) Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie.
Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nieroztgczne z
przedtuzeniem terminu waznosci gwarancji.

8. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie, wylgczajgc sytuacje opisane w ust. 7 pkt 4)
spowodujg niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego do Gwaranta o jej zwrot w wysokosci
udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowg w wysokoSci
otrzymanej zaliczki.

10. Wykonawca ziozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem
odbioru robot budowlanych przez inspektoréw Zamawiajgcego i Wykonawce na kwote nie
nizszg od udzielonej zaliczki na roboty budowlane.

11. W przypadku rezygnacji z zaliczkowanych robot lub naliczenia kar umownych za ich
nieterminowe wykonanie, Wykonawca zwrdci catg lub czes¢ pobranej zaliczki w terminie 30 dni
od dnia otrzymania informacji o rezygnacji z zaliczkowanych robét lub naliczeniu kar.
Zamawiajgcy moze dokonac rozliczenia zwrotu w/w kwoty zaliczki poprzez potrgcenie z
wynagrodzen naleznych Wykonawcy. Zapisy ust. 9 majg zastosowanie odpowiednio.

12. Warunkiem wypfacenia przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych zaliczek jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w § 9 ust. 10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodéw zaptaty, wstrzymuje sie wyptate kolejnych zaliczek w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

13. Rozliczenie robét budowlanych nie podlegajgcych zaliczkowaniu bedzie sie odbywato na
zasadach okreslonych w § 9 umowy.

14. Do rozliczen za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, zapisy § 9 stosuje
sie odpowiednio.

§ 24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sgd powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:
1. Kosztorysy ofertowe.
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