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I CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Na Stoku 
w Lublinie,  oraz pełnienie nadzoru autorskiego (zakres remontu zgodnie z opisem oraz 
załączonym planem sytuacyjnym zał. nr 1).

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1.1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–
użytkowy:
a. projekt wykonawczy branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 4 egz.,
b. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 4 egz.,
c. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 

(sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji 
technicznych) – 4 egz.

d. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.,
1.1.2) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie 

papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej 
dokumentacji.

1.1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robót budowlanych.
1.1.4) Zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację   

techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
1.1.5) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki  

badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
1.1.6) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.):
a. Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji remontu.
b. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 

tym zakresie w toku realizacji remontu.
c. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
d. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
e. Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego  na 

każde wezwanie Zamawiającego.
f. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie,  celem rozstrzygnięcia   wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji 
robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd 
na budowę powinien nastąpić w terminie  1 dnia  od daty zawiadomienia – fax,  
telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

1.1.7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  operatu 
kolaudacyjnego, który ma zawierać:  umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami,  kosztorys  powykonawczy,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły  odbioru  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  badania  typu 
mieszanek  mineralno  bitumicznych,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań  laboratoryjnych, 
terenowych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne 
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, końcowy 
protokół  odbioru,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników robót  o  wykonaniu  zadania 
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zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do 
użytkowania.
1.1.8)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  i 
dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
1.1.9) Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem 
do remontu. 
1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.  

– kategoria drogi: gminna
– szerokość jezdni: 5,2 m
– łączna długość jezdni do remontu ok 132 m
– powierzchnia nawierzchni jezdni z masy bitumicznej ok: 710m2

–ustawienie krawężnika 15x30 cm: ok 100 m
–ustawienie krawężnika najazdowego 20x22: ok 240 m
–wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej: ok 270 m2

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót przedstawionych 
powyżej  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po 
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na 
zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty 
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1 Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu
o  obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
1.3.2 Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem wszystkich  robót 
objętych zadaniem.

1.4 Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie remontu ulicy Na Stoku ma podnieść standard w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
oraz wygody użytkowania ma również zapewnić trwałość obiektu.

2. Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:

– Wykonawca  opracuje  dokumentacje  projektową  obejmującą  wszystkie  branże
wchodzące w skład przedmiotowego zadania na podstawie, których uzyska zgodę
na prowadzanie robót.

– Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę
techniczną  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  dokumentujące  stan

ZP-PS.221.1.11.2019 Program funkcjonalno – użytkowy –
 zał. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 3 z 13



zaawansowania i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane. 
Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje własnym staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 
– Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonywany zgodnie z umową, 
obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany  wstanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
– Każda część z w/w dokumentacji powinna zostać przekazana w wersji elektronicznej na 
nośnikach CD lub DVD w n.w. formatach:

– rysunki: format .dwg i .pdf
– opisy: format .org i .pdf
– tabele: format .xls i .pdf
– inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiającym

– Kompletny projekt wykonawczy branży drogowej, musi być zatwierdzony przez Zarząd 
Dróg i Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
– Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań 
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji dla 
potrzeb wykonawstwa robót.
– Projekt powinien być opracowany na:
a. Pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500 z 

zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Lublinie,
b. Na  podstawie  własnych  pomiarów  sytuacyjno  –  wysokościowych  stanowiących 

podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

2.1.2 Wymagania odnośnie zawartości projektu wykonawczego branży drogowej

projekt ma zawierać:
I. Część opisową
– opis techniczny
II. Część rysunkową
– orientacja w skali 1:25000
– plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)
– profil podłużny jezdni
– przekroje poprzeczne co 25m (w razie potrzeby zagęścić na zjazdach) w skali 1:50
– przekroje normalne w skali 1:50
– inne szczegóły rozwiązań skala 1:20 w tym szczegół: zjazdu, remontowanych elementów 
kanalizacji deszczowej.

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowań

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia 
następujące wymagania:

● zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
● część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
● jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
● ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
● całość  dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę,  na odwrocie której 

będzie spis treści,
● rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego 
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Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części  składowych opracowania projektowego.  Szata graficzna i  układ 
projektu powinny spełniać wymagania rozporządzenia [6].

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

● Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne 
wskazujące  schematycznie  zakresy  robót  oraz  zmiany  w  istniejącej  organizacji 
ruchu.

● Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający 
obsługę  posesji  przyległych  do  pasa  drogowego  projektowanej  ulicy.  Sposób 
prowadzenia robót remontowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2.        Wymagania do realizacji robót budowlanych.  

2.2.1 Wymagania ogólne realizacji robót

2.2.1.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

● organizacji robót budowlanych,
● zabezpieczenia interesów osób trzecich,
● ochrony środowiska,
● warunków bezpieczeństwa pracy,
● warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.2.1.2  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych,  mają 
spełniać wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 
przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem

do  realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  – w  odniesieniu  do  dokumentów  
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  – w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

2.2.1.4  Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy.

2.2.1.5 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 
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– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

2.2.1.6 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7  Teren przewidziany pod roboty związane z remontem jezdni należy do zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów  budowy  i  inne 
szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg
i Mostów w Lublinie.

2.2.1.8 Materiały rozbiórkowe:
– ziemię  z  wykopów  oraz  inne  materiały  nienadające  się  do  powtórnego  użytku 

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania  tj.  destrukt  bitumiczny,  krawężniki,  kostka  betonowa  brukowa,  płyty 
chodnikowe betonowe, obrzeża betonowe, znaki drogowe oraz inne według wskazania 
inspektora  pozostają  własnością  Zamawiającego,  materiały  te  należy  wywieźć  na 
składowisko wskazane przez zamawiającego na odległość do 15 km.

– materiały  jw.  (z  wyłączeniem  materiałów  sypkich)  należy  przekazać  ułożone  na 
paletach pozyskanych we własnym zakresie przez Wykonawcę.

– w  zakresie  gospodarki  humusem  przewidzieć  wykorzystanie  humusu  zdjętego  na 
humusowanie skarp i zieleńców, a nadmiar zagospodarować jako odpad we własnym 
zakresie.

– Płyty betonowe pozyskane przy rozbiórce istniejącej nawierzchni zatok postojowych 
pozostają  własnością  zamawiającego,  należy  je  przetransportować  we  wskazane 
miejsce na odległość do 15 km

2.2.2  Wymagane  cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych  oraz  
warunki wykonania

2.2.2.1 wymagania w odniesieniu do nawierzchni jezdni:  

a)  po  wykonaniu  frezowania  korekcyjnego o  średniej  głębokości  4-6  cm należy 
wykonać następujące warstwy bitumiczne,  zgodnie z załącznikiem graficznym w 
pakiecie 2 warstw:

min  3  cm  warstwa  wyrównawcza  z  AC  11  W  PMB  35/50  wg  WT-2:2014 
(nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  kruszywo 
łamane, granulowane,  klasa I, gatunek I. 
4 cm warstwa ścieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie 
asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  kruszywo  łamane, 
granulowane, klasa I, gatunek I.

● Po wykonaniu frezowania należy wykonać skropienie emulsją  asfaltową w ilości 
0,5kg/m2  oraz pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw 0,3kg/m2

b)  W  przypadku  gdy  po  frezowaniu  odkryte  zostaną  nienośne  lub  zniszczone 
warstwy  podbudowy,  należy  w  tych  miejscach  przewidzieć  wymianę  całej 
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konstrukcji jezdni na poniższą:
● 4 cm warstwa ścieralna j.w .
● 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 wg WT-

2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).  Należy zastosować 
kruszywo łamane, granulowane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek I. 

● 20  cm  podbudowa  zasadnicza  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie o wskaźniku nośności Wnos powyżej 80%

● 15 cm piasek stabilizowany cementem  o Rm= 2,5MPa
● uwaga:

po wykonaniu warstw stabilizacji oraz podbudowy z kruszywa należy rozebrać 
istniejącą  nawierzchnię  bitumiczną  przy  użyciu  frezarki  do  nawierzchni 
drogowych  po  30  cm  szerzej  z  każdej  strony  w  stosunku  do  odtwarzanej 
podbudowy. Należy przewidzieć wymianę na powierzchni ok 15m2

Uwaga:
Nie dopuszcza się zmiany kierunku spływu wód opadowych lub jego utrudnienia z ulic 
bocznych i zjazdów utwardzonych. W tym celu niweletę jezdni remontowanej ulicy należy 
tak  zaprojektować  aby  nie  nastąpiło  podwyższenie  poziomu  jezdni  względem  stanu 
istniejącego.  Ewentualnie  należy  zaprojektować  nakładki  na  ulice  boczne  o  długości 
zapewniającej swobodny spływ wód.
 
2.2.2.2 wymagania w odniesieniu do krawężników:

● wymiana  istniejących  krawężników  na  łącznej  długości  ok  340  m,  na  nowe 
krawężniki betonowe o przekroju poprzecznym 15x30 cm (krawędzie zatok) oraz 
20x22  cm  na  krawędziach  jezdni.  Krawężniki  powinny  być  ustawione  na  ławie 
betonowej z oporem z betonu C8/10. Odsłonięcie krawężników na zjazdach max. 4 
cm na  przejściach  dla  pieszych  0  cm (w  płaszczyźnie  jezdni).  Krawężniki  przy 
jezdni ustawić z odsłonięciem 6 cm. Na łukach o promieniu mniejszym niż 5 m 
należy zastosować krawężniki łukowe w tym również wysepki przy latarniach.

2.2.2.3 wymagania odnośnie zatok postojowych

● należy  przewidzieć  rozbiórkę  istniejącej  nawierzchni  wraz  z  krawężnikami  na 
zatokach  parkingowych  oraz  wykonanie  nowej  nawierzchni  z  kostki  betonowej 
brukowej  gr  8cm na  podsypce  cementowo  piaskowej.  Należy  również  wykonać 
podbudowę z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 5MPa i grubości warstwy 
20cm.

2.2.2.4 wymagania odnośnie przebrukowania nawierzchni z trylinki
● zapadnięte  fragmenty   nawierzchni  jezdni  należy  rozebrać  uzupełnić  podsypkę 

cementowo  piaskową  a  następnie  ułożyć  wcześniej  rozebrane  płyty.  Należy 
przewidzieć przełożenie powierzchni nie większe niż 40m 2.    

2.2.2.5 wymagania w odniesieniu do elementów odwodnienia ulicy:

● elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane, 
aby  zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników 
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(rowy  odwadniające)  w  tym:  profilowanie  cieków,  poboczy,  cieków  pod 
chodnikowych i ich odpływów, rowów.

● Należy odtworzyć istniejące rowy odwadniające nadając im odpowiedni kształt oraz 
spadki, a także przewidzieć oczyszczenie i udrożnienie przepustów znajdujących 
się w pasie drogowym remontowanego odcinka ulicy.

2.2.2.6 wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

– Włazy i pokrywy do studni kanalizacji  sanitarnej i  deszczowej należy wymienić na 
nowe klasy D40. Należy je wyregulować wysokościowo poprzez:          

- Warunki techniczne określające regulacje wysokościowe włazów:
−Regulacje wysokościowe włazów w nawierzchniach  asfaltowych należy prowadzić przy 
użyciu nw. materiałów: pierścienie regulacyjne żelbetowe lub z tworzyw sztucznych, masa 
zalewowa szybkowiążąca, zaprawa szybkowiążąca.
−Dla ww. materiałów wykonawca winien posiadać : 

-  deklarację  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  państw  członkowskich  Unii 
Europejskiej  dla  konkretnego  materiału  do  stosowania  go  w  budownictwie 
komunikacyjnym  wraz  z  deklaracją  właściwości  użytkowych  (materiał  oznakowany 
znakiem CE) lub 

- krajową deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną (materiał 
oznakowany znakiem budowlanym (B) – kartę katalogową materiału w języku polskim, 
zawierającą informację o właściwościach fizyko chemicznych, parametrach technicznych.
−Wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i stosowania oraz 
wyniki  badań  wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  remont  nawierzchni  drogi  do 
akceptacji.
−Pierścienie  regulacyjne  dostosowane  pod  obciążenie  drogowe  muszą  przylegać  całą 
powierzchnią  do  konstrukcji  studni.  Przygotowanie  powierzchni,  na  której  będą 
montowane elementy regulacyjne, polega na naprawieniu powierzchni styku konstrukcji 
studni  przez  wyrównanie  nierówności  i  nieznacznych  ubytków  przy  użyciu  zapraw 
szybkowiążących  o  właściwej  wytrzymałości  zgodnej  z  klasą  zwieńczenia.  Stosowane 
pierścienie należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta.
−Przy zalewaniu pierścieni lub ramy włazu masą  zalewową szybkowiążącą należy użyć 
gumowego  lub  metalowego  szalunku,  zabezpieczającego  studnię  przed 
zanieczyszczeniem.
- Wymagania zamawiającego:
 Wymagania  techniczne  dotyczące  właściwości  masy zalewowej  szybkowiążącej, 
odpornej na działanie ścieków, wytrzymałej na zmienne warunki pogodowe (odpornej na 
mróz  i  sól  drogową),  niekurczliwej,  dostosowanej  do  obciążenia  intensywnym  ruchem 
drogowym:
-wytrzymałość na ściskanie:

po 60 minutach min. 15 MPa
i
po 1 dniu min. 30 MPa
i
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po 28 dniach min. 50 MPa
-wytrzymałość na zginanie: 

po 60 minutach min. 3 MPa
i
po 1 dniu min.  5 MPa
i
po 28 dniach min. 6 MPa  

-wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego metodą „pull-off”:
po 28 dniach min.  2 MPa

-wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego metodą „pull-off” po 200 cyklach 
zamrażania i odmrażania w wodzie w temp.-18oC/18oC: min.  1,5 MPa

-jednokomponentowa, wiążąca na bazie cementu,
-grubość ziarna: max. 1 mm,
-czas zachowania właściwości roboczych (czas obróbki przed zaczęciem wiązania): 
do 4 – 5 minut,
-mieszalna z wodą,
-zdolność do samo poziomowania się,

1.temperatura stosowania +5 do +30 °C - temperatura powietrza i podłoża, 
−czyszczenie narzędzi wodą,
−możliwość   składowania  opakowania  przez  co  najmniej  6  miesięcy w suchym 
pomieszczeniu w temperaturach pomiędzy + 5°C i + 25° C. 

2.wymagania  techniczne  dotyczące  właściwości  stosowanych  pierścieni  regulacyjnych 
żelbetowych, pierścień bez felca klasy D400 o średnicy625/60; 625/80; 625/100 :
−materiał: elementy wykonane z betonu klasy min. C35/45 (B45); nasiąkliwość max. 5% 
wagowych; wysoka odporność na agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania ze 
środkami  odladzającymi  –  klasa  XF4;  wysoka  odporność  na  korozję  spowodowaną 
chlorkami  –  klasa  XD3,  wysoka  odporność  na  agresję  chemiczną  gruntów  i  wody 
gruntowej  –  klasa  XA3,  wysoka  odporność na korozję  spowodowana karbonatyzają  – 
klasa XC4, wskaźnik w/c nie większy od 0,45; szerokość rozwarcia rys nie większa od 
0,15  mm;  grubość  otuliny  zbrojenia  nie  mniejsza  niż  40  mm;  elementy  wykonane  z 
cementu siarczanoodpornego, min. zawartość cementu: 340 kg/m³, minimalna zawartość 
powietrza:  4,0  %;  maks.  zawartość  chlorków odniesiona  do  masy cementu:  0,40  %;  

Wymagania techniczne dotyczące właściwości  stosowanych pierścieni z tworzyw 
sztucznych klasy min D400:
-zaleca się, aby wysokość zwieńczenia nie przekraczała 25 cm. 
-W  celu  zapewnienia  wodoszczelności  zwieńczenia  pomiędzy  pierścieniami  należy 
stosować cienkie warstwy (zgodnie z zaleceniami producenta) mas uszczelniających na 
bazie mieszanek asfaltowo- kauczukowych lub mas polimerowych.
-Możliwe jest stosowanie pierścieni z tworzyw sztucznych naprzemiennie z pierścieniami 
wykonanymi  z  żelbetu  tak,  aby  pierścień  z  tworzywa  sztucznego  znajdował  się 
bezpośrednio pod żeliwnym włazem.
-Pierścienie  z  tworzyw sztucznych muszą mieć  możliwość  obrabiania  ich  od zewnątrz 
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mieszankami mineralno – bitumicznymi(beton asfaltowy).
-Naprężenie przy quasistatycznym odkształceniu chwilowym 1% wymagane > 5 MPa.
-Naprężenie przy guasistatycznym odkształceniu chwilowym 3% wymagane >9 MPa.
-Naprężenie ściskające niszczące wymagane > 9,54 MPa.
-Wodochłonność wymagane 0,23  ±0,13 [%].
-Twardość wg Shore´a wymagane 49±4 [Sh´D].
-Odporność termiczna od – 30 0 do +600 C.
-Wysoka odporność na kwasy, zasady, sole, tłuszcze oleje i rozpuszczalniki.
-Prawidłowe podparcie pierścieni regulacyjnych decyduje o trwałości zwieńczenia wobec 
powyższego  masy  do  montażu  kolejnych  pierścieni  czy  ramy  muszą  być  stosowane 
zgodnie  z  zaleceniem  producenta  (nie  mogą  to  być  zaprawy  cementowe)  i  służyć 
wyłącznie do uszczelnienia połączeń a nie wyrównania, czy regulacji włazu.
 Wymagania techniczne dotyczące właściwości technicznych stosowanych zapraw 
szybkowiążących:
●wytrzymałość na ściskanie: 

po 1 godzinie >1,7 MPa
i
po 1 dniu  min.  13 MPa
i
po 28 dniach min. 50 MPa

●wytrzymałość na zginanie: 
po 1 godzinie > 1 MPa
i
po 1 dniu min.  3 MPa
i
po 28 dniach min.  8 MPa

●wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego metodą „pull-off”:
po 28 dniach min.  2 MPa

●wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego metodą „pull-off” po 200 cyklach 
zamrażania i odmrażania w wodzie w temp.-18°C/18°C: min.  1,5 MPa

●skurcz: po 56 dniach max. 0,8 ‰
• grubość ziarna: max. 1 mm,
• gęstość objętościowa zaprawy rozrobionej z wodą: max. 2,3  g/cm3,
• czas zachowania właściwości roboczych: min. 10 min,
• wiążąca na bazie cementu,
• mieszalna z wodą,
• posiadająca własności zapobiegające powstawaniu korozji,
• temperatura stosowania +5 do +30 °C - temperatura powietrza i 

podłoża, 
• odporna na działanie ścieków.
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– Wpusty kanalizacji deszczowej należy wymienić na nowe wpusty żeliwne klasy D40, 
zamykane  na  rygle  posadowione  na  pokrywach  żelbetowych  i  pierścieniach 
odciążających. 
– W  przypadku  stwierdzenia  uszkodzenia  przykanalika,  należy  go  rozebrać  w 
niezbędnym zakresie i wykonać nowy. 
– Konstrukcja  odtwarzanej  nawierzchni  wokół  regulowanych  włazów  i  wpustów 
analogiczna jak w punkcie: 2.2.2.1 b) przy wymianie pełnej konstrukcji. 
–Do  chwili  odbioru  nie  należy  tynkować  bądź  w  inny  sposób  zakrywać  pierścieni 
umożliwiając w ten sposób ocenę poprawności wykonanej regulacji.
–Po  wykonanych  regulacjach  włazów  (przed  rozłożeniem  ostatniej  warstwy 
bitumicznej)  należy  zgłosić  do  Inspektora  gotowość  do  obioru  częściowego 
wykonanych prac.  
Ponadto:
– Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania  właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  
– Regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub 
zarządców sieci.
– W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów 
infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy wymienić 
na nowe.

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do stałej organizacji ruchu:
● Oznakowanie  poziome  należy  zinwentaryzować  następnie  odtworzyć  po 

zakończonych robotach nawierzchniowych.
● Oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne, chemoutwardzalne.
● Wszystkie  elementy  oznakowania  na  remontowanym  odcinku  (tarcze  znaków, 

słupki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu itp.) wymienić na spełniające wymagania 
zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministrów Infrastruktury  oraz  Spraw Wewnętrznych  i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w 
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach.

● Wszelkie  elementy  oznakowania  powinny  być  wolne  od  korozji
i zanieczyszczeń oraz zabezpieczone przed dalszą korozją .

2.2.2.8 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:
● Należy  przewidzieć  rekultywację  trawników  na  całej  długości  wymienionego 

krawężnika i obrzeży o szerokości 1m i zniszczonych podczas prac remontowych.
● Wytyczne odnośnie wykonania trawników:
● teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew, części naziemnych i podziemnych chwastów,
● teren  przeznaczony  pod  trawniki  należy  obniżyć  w  stosunku  do  krawężnika

o 15 cm (przygotowanie miejsca na ziemie urodzajna + torf),
● w  przypadku  ziemi  rodzimej  jako  urodzajnej  –  powinna  ona  być  zdjęta  przed 

rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
● w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na teren budowy 

nie  dopuszcza  się  ziemi  zagruzowanej,  przerośniętej  korzeniami,  wyjałowionej, 
zasolonej, lub zanieczyszczonej chemicznie,

ZP-PS.221.1.11.2019 Program funkcjonalno – użytkowy –
 zał. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 11 z 13



● odczyn ziemi powinien mieścić się w przedziale 5,5-6,5 pH,
● przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2 cm nad gruntem,
● teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a 

ziemia urodzajna rozsypana równomiernie, 
● przed i po siewie nasion ziemię należy zawałować,
● na terenie płaskim ilość nasion na 100 m2  powinna wynosić 1-4 kg, na skarpach 4 

kg  gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących
w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.

● Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 
10 cm,

● Trawnik nie może być zachwaszczony w przypadku obecności  chwastów należy 
dokonać odchwaszczania trawnika.
Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%  i  po  wykonaniu 
koszenia przez Wykonawcę remontu.

W  projekcie  należy  uwzględnić  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących
z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników, 
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych takich jak rury 
spustowe  orynnowania  budynków  itp.  Niedopuszczalne  jest  zabrukowanie  bądź  inne 
zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych słupów.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Oświadczenia Zamawiającego. 
Zamawiający  oświadcza,  że  w/w  zadanie  znajduje  się  w  liniach   rozgraniczających 
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie 
drogowym.  
2.    Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej   
przeprowadzeniem.

2.1  Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone
w budżecie  gminy na  2019  i  zostały  obliczone  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno–
użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
2.2  Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają 
być  prowadzone  roboty  stanowiące  przedmiot  zamówienia.  Wizja  lokalna  zostanie 
przeprowadzona na koszt własny i ryzyko Wykonawcy. 
2.3 Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
2.4  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.
2.5  W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi   wykonanie  remontu  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  opisu  przedmiotu 
zamówienia i umowy.
2.6.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją 
zadania niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków 
oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w programie funkcjonalno 
–  użytkowym  oraz  w  umowie,  również  koszty  zabezpieczenia  terenu  budowy  oraz 
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organizację zaplecza technicznego. 

3.  P  rzepisy  prawne  i     normy  związane  z     projektowaniem  i     wykonaniem  zamierzenia   
budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z 
późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.  
2068 z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1990 z późn. zm.),

4) Rozporządzenia Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 
25 kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu 
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz 1935 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389),

6) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r.,  
poz. 454),

10)Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.). 

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
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