Zatagcznik nr 6
Umowa nr......ccoovvcvnnnnnnnennns

zawarta w dniu .......... 2019 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa i przebudowa oswietlenia drogowego i ciggéow
pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej Montazowej, Motorowej
i Maszynowej w Lublinie - czes¢ Il, etap Il.

2. Zakres umowy obejmuje:
1) Utozenie kabla typu YKY 5x16 — wg dokumentacji.
2) Wykonanie przeciskdw mechanicznych — wg dokumentaciji.
3) Montaz stupéw — wg dokumentaciji.
4) Montaz opraw — wg dokumentacji.
5) Montaz wysiegnikow, tabliczek bezpiecznikowych — wg dokumentaciji.
6) Rekultywacje terenéw zielonych oraz odtworzenie terenu po wykopach.
7) Proby i pomiary pomontazowe.
3. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres
prac niz prace stanowigce przedmiot niniejszego zamdéwienia. Prace objete przedmiotem
zamowienia okresla zatgcznik okres$lajgcy zakres zadania do wykonania.

4, Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem  wszystkich robot objetych zamdéwieniem wskazane | opisane
w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych dla
poszczegoOlnych branz (dot. tzw. pracownikéw fizycznych), ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z p6zn. zm.), byly wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci:

1) wywiezienie gruzu, ziemi, gatezi, chwastow zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) reczne wykopy pod kable energetyczne,

3) reczne uktadanie kabli energetycznych,

4) montaz stupow oswietlenia drogowego.

Obowigzek ten dotyczy réowniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcoéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych
czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgca/e
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy (osoby kierujace budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace. Powyzsze dotyczy takze oséb wykonujgcych obstuge geodezyjna,
dostawcéw materiatow.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 4.
W przypadku zmiany oséb wykonujacych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajgcemu os$wiadczenie, ze nowe
osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 sg zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem
podmiotu ktéry je zatrudnia.

Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego prac. Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnies¢ uwagi
do przedtozonego projektu, ktére bedg wigzace dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu
przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie stanowit zatgcznik nr 2
do umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ zmian w harmonogramie
rzeczcowo — finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng zmiang
umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego
celem jej zaakceptowania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia
przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy. Brak
wniesienia przez Zamawiajgcego pisemnych uwag w terminie 14 dni od przedtozenia projektu
zmiany oznacza akceptacje zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie
realizacji zamowienia Wykonawca na biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu
rzeczowo — finansowego prac zgtaszane przez Zamawiajgcego, w szczegoélnosci uwagi
wynikajgce ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz $rodki potrzebne do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie
wykonywat ze szczegdlng starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac
wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykonac przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji
kablowych i rurowych oraz os$wiadcza, Zze ma peing swiadomos¢é mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.
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§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamoéwienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu o$wiadczen osob, ktdére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkow wynikajgcych z przepiséw Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajéw robot budowlanych przez osoby posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnoé¢ kierownika budowy na terenie budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzor

i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcow oraz  zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym,
dostepu do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w kiérym roboty zwigzane
z przedmiotem umowy bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogag
wptyng¢ na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikow uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie
robét co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdét.

10)  Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie
pracownikow przed rozpoczeciem roboét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogolnych przepiséw bhp, okresdlonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczehstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz
przejecia petnej odpowiedzialnoéci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robo6t oraz Srodkow
ochrony osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

15) Utrzymywanie porzgdku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy
tj. wykonywanie robét remontowych (obejmujgcych w szczegdélnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzadkowych, w tym
odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarbwno na odcinkach gdzie nie byty jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkoéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot
objetych umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu Zarzgdzajgcemu
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ruchem do zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Zatwierdzony projekt
czasowej organizacji ruchu nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni
od zatwierdzenia.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania robét na
wlasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wihlasny koszt, wszelkich srodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktécen czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestyciji budowlanej.

19) Zabezpieczenie interesbw = Zamawiajgcego poprzez  przejecie na  siebie
odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen
wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zakiécen czy
szkod powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania.

21)  Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu
budowy przy pomocy wtasnych urzgdzen rozdzielczych i pomiarowych).

22) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robo6t
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéow, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych,
punktdw osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wtasny koszt.

25) Mechaniczna rozbiérka i wywiezienie na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego
w odlegtoéci do 10 km, pozyskanych w trakcie przebudowy materiatdw rozbidrkowych,
nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy na etapie realizacji zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty,
ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajacego, ktére nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

26) Zagospodarowanie we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi oraz utylizacje odpadoéw i materialtdow nie nadajgcych sie do
ponownego uzytku.

27) Usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z obstugg ornitologa.

28) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robot na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badanh iuzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienie robét budowlanych.
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29) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzehn i zniszczen oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

30) Dokonanie optat wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien gestorow sieci, w tym
zwigzanych z pracami przetgczeniowymi budowanych i przebudowywanych odcinkéw sieci.

31) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robdét i sporzadzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna  sporzadzona w  wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

32) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robét przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, $wiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg eksploatacje,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczeh przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

33) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot
tj. uporzadkowanie terenu inwestycji po zakonczeniu robdt z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, nawierzchni placow i chodnikéw przylegajgcych do miejsc prowadzenia
robét.

34) Usuniecie wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy
zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem zamdwienia.

35) Przekazanie zrealizowanych robot Zarzgdcy drogi oraz witasciwym dysponentom.

36) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 4 umowy.
Powyzszy wymodg dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

37) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt. 36) sg zatrudnione za
wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni
od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy
(Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe
umowy o prace sg nadal obowigzujgce.

38) Usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

39) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczeh i gwarancji.

40) Ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art.
15 iart. 48 ustawy zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z2017r., poz. 2101 zpdézn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku
geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do
Zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu
technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oso6b, z ktérych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia,

3) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,
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4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

5) wspétpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére moglyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do =zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamdéwienia na czas realizacji robot objetych
umowa. tj. do dnia odbioru koncowego tych robét, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartosé
brutto umowy.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac¢ réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcéw.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikéw i osoéb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
W przypadku wystgpienia w/w 0séb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwréci¢ Zamawiajgcemu koszty
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej,
zasgdzone prawomochymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba,
ze zostang one pokryte z Polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wikasnym mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegdélnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa,

2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty witasciwosci na skutek zdarzen
drogowych na terenie budowy do czasu odbioru koncowego robot.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 4 w
wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlane;,
powodzi, podtopien, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektow na
ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkéw drogowych.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt objetych przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzadzeh
do wbudowania lub zamontowania — petnej wartosci rob6t budowlanych okreslonych

W umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu

i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych

zaplecze budowy — catkowitej wartosci mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca  zobowigzany jest przekaza¢  Zamawiajgcemu  kopie/e  polisly
ubezpieczeniowych/ej najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde
zgdanie Inspektora w terminie przez niego okreslonym. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana
jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu kopie/e dowodéw/u
wptat/y skitadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po
uptywie terminu/éw zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt
wiasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania
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realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC na
takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa powyzej.

Obie Strony bedg przestrzega¢é wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zzagdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi
zalgcznikami wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonaé
ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byt zapewnié. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniost
opfacajgc sktadki ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie od daty
zawarcia umowy do dnia 30.10.2019 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot
objetych umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong
przez kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru kohcowego.

§7

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw /
z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca os$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujgcy zakres robat:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, kiorzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robét
przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk
i nastepstw nieszczesdliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwaranciji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa
o podwykonawstwo musi rowniez okreslaé zasady odbiorow wykonanych robét zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy
0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu prawnego
i finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo
zamoéwienh publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okreslaé zakres rob6t powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa

w § 2 ust. 4 Umowy;
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6) przewidywa¢ termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego
za realizacje przedmiotu umowy;

8) zawieraC wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw
podwykonawczych przez Zamawiajgcego, ha warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu pfatnosci lub zabezpieczenia ptatnoéci dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowoddéw zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcow w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcoéw nie moze przekroczy¢é wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzeZzenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosS¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,
2) transport materiatéw budowlanych,
3) zakup mediow,

4) dostawa materiatow.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
Przedkladajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie
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dostawy materiatow), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia ztozenia zamdwienia szczegoétowego na podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy Ilub ustugi Zamawiajgcy dokona zapftaty wynagrodzenia bezposrednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej
dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnoéci  bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
Zz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jakos$¢ i terminowos$c¢ robot
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okredlone
w umowie o podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robé6t oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 10).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.
Przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest podaé

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z

nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca

zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,

o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania

informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
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Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
— cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy,
o ktorym mowa w ust. 5, zlozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez
Zamawiajgcego naleznos$ci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozyé rowniez projekt umowy cesji praw z danej umowy
z podwykonawcg/dalszym  podwykonawcg, przenoszgcej nha podwykonawce/dalszego
podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy
ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy
z podwykonawca/dalszym  podwykonawcg, przenoszacg na podwykonawce/dalszego
podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10
stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesiji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ktére obejmuje petny zakres robét okreslonych w w dokumentacji projektowe;j,
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
zatgczniku okre$lajacym zakres zadania do wykonania, niezaleznie od faktu, czy wszystkie te
elementy sg ze sobg spojne. Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty
i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robdt i kosztow ponoszonych przez wykonawce
podczas ich realizacji.

Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie
brutto ............... zt (stownie: ... ).

Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 sktada sie kwota netto ............... zt
(stownie: .......ccccveeeeenn. ) i podatek VAT (23%) ....ccoveeeeee zt (stownie: ......cccoceeeeienins )-

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie Srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w pkt. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow oraz
obejmuje wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu wynikajgce wprost z postanowien umowy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad wspoétczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robdt, réwniez koszty
zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze
robét budowlanych. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnodci Wykonawcy bedg
dokonywane w walucie polskie;.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru korncowego robot budowlanych przez osoby
upowaznione przez strony umowy.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, w szczegoélnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego
lub os$wiadczenia woli Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) ztozonego
Zamawiajgcemu, ktore dla swojej skutecznosci powinno zostaé sporzgdzone w formie
pisemnej oraz w swojej treSci zawiera¢ oswiadczenie, ze: wszelkie roszczenia Podwykonawcy
(lub dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia
ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaly zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawcg) nie istnieje zaden spér, ktory
skutkuje lub moze skutkowaC powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub
Inwestora o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji
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16.
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opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz 22-25. W przypadku braku niniejszych dowoddéw termin
ptatnosci biegnie na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce dowoddéw, o ktérych mowa
powyzej.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodéw
rozliczen z podwykonawcami, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

Platnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcdéw nie moze
przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakohczeniu i odbiorze catosci robot.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Krola
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca oswiadcza, iz ..........ccceveeenenn. wysle/nie wysle*
(niewtasciwe skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposob, o ktérym mowa
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191) z uwzglednieniem wiasciwego numeru
GL 5907653871283 Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30
dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktéorym mowa w ust. 5 i ust. 7. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg
wystawienia faktury zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze. Dniem zapfaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia
kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku opodzniania w zapfacie faktury Wykonawca ma prawo Zzgdac¢ odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3
pkt 2) nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w kosztorysach
ofertowych stanowigcych zatgcznik nr 1 do umowy

§9

Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robot budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutlu gwarancji takze po terminie okre$lonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru korncowego robot budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspodlnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin
rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym
(art. 568 kc) tj. przez 5 lat.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a tre$cig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostaé przedtuzony za zgodg obu
stron wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
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12.

diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okre$lone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych
wykonanych robot budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu
ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi
ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 10 dni Strony nie ustalg osoby wspodlnego,
niezaleznego eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwa¢ bedzie
Zamawiajgcemu.

§10
Sposéb realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materialy zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6ot materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn.
zm.).

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na
kazdym etapie robdt, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnos$ci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materialty bgdz wykonawstwo robét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce
robét oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakosSC materiatdbw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania roboét objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
zalecen ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien
umowy.
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§ 11

Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
prac w terminie okreslonym w § 2 ust. 6 — kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslone;j

w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

2) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo
— finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 i 7 — kare w wysokosci 0,5 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek,

3) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac — kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

5) w przypadku nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 1 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej
zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy
przypadek braku zmiany,

7)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2, za kazdy dzien zwitoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca,

9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 1 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty — nie
dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy

wyrazit zgode, lub
c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie

0 podwykonawstwo,
— kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreSlonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,
11) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotéw i atestow,
d) brak o$wiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowani

przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,
- kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,
12) w przypadku nie ztozenia projektéw czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia
Zarzadzajgcemu ruchem w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) lub nie zlozenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu w terminie o ktérym
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mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za
kazdy dzien zwitoki,

13) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu -
kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie lub
w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazde
stwierdzenie,

14) w przypadku nie przediozenia dokumentéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynno$ci,
o ktéorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 8 - kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

16) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

17) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

18) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

19) za zwtoke w przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2 pkt 37) —
w wysokosci 0,05% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwioki,

20) w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt 36) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie.

21) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 5 000 zt brutto za kazdy taki

przypadek

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

4. Strony  dopuszczajg mozliwosé dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 12
Odbiér

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robot budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbiér konicowy,
3) Odbidr pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robét, ktéore wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot
lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktory moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie. Zamawiajgcy ma prawo
zadac, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktore wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robo6t lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
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3. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koricowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robdét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub korncowe odbioru roboét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce,
dotyczgce rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakohczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru korcowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbioér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4, W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektdw), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, Zze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wpltywajgce na
normalne korzystanie z obiektdw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokét odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o
wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien. Wyznaczenie
przez Zamawiajgcego odpowiedniego terminu na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego nie wstrzymuje naliczenia kar umownych zgodnie z z zasadami
okreslonymi w § 14 umowy.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku innych
dokumentéw poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych
przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

6. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem
terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci
zostang dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na
podstawie umowy, tzw. przeglagdy gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone
w formie pisemnych protokotdw odbiorow pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang
wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przeglagdéw wady przedmiotu umowy, ktére
Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.
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§13
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez Kierownika budowy
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz zmian, o ktérych mowa
w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okredlonego w § 8 niniejsze;j
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — 0 czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— o0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie roboét zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany
w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieh, mogacych spowodowac wstrzymanie robét
— 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegoélnosci bedace
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot
— 0 okres trwania zmian w dokumentacji projektowej,

f) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji — o czas trwania tych robét.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw
dotyczgcych Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamoéwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, réwniez
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w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zaméwienia wykonuje je

nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia. Podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca
w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

§15
Zmiany zakresu robo6t budowlanych

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zakresu robot budowlanych w miejsce robét
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany wiasciwych
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodujac przy
tym zwigkszenia zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu robo6t budowlanych po uprzedniej, pisemnej
zgodzie Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, w tym réwniez roboty przewidziane w projekcie budowlanym,
a niewyszczegolnione w przedmiarach robét oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

4. Zmiany zakresu robét budowlanych w stosunku do robdot przewidzianych w dokumentacii
projektowe] oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zwane dalej
robotami zamiennymi, mogg by¢é wykonane na nastepujgcych zasadach:

1) mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w szczegdlnosci, gdy:
a) technologie wykonania, sprzet, urzgdzenia Ilub materiaty budowlane przewidziane
w umowie do wykonania nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji w szczegolnosci
Z powodu:
zaprzestania produkcji materiatow, sprzetu lub urzgadzen lub zastgpienia innymi,
zmiany przepiséw prawa budowlanego,

b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzadzen Ilub materiatbw budowlanych
przewidzianych w umowie do wykonania, bedzie zasadna w szczegdlnosci ze wzgledu
na:

usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczenstwa na budowie,
utrudniong dostepnos$¢ materiatdéw, sprzetu lub urzadzen, w szczegdélnosci jezeli okres
oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze znaczgco
wptyng¢ na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy okreslonego w § 6
ust.1 lub terminy realizacji zawarte w harmonogramie rzeczowo - finansowym prac,
polepszenie warunkow eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

pojawienie sie na rynku nowszych technologi, sprzetu, urzgdzeh lub materiatéw

pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego obiektu

budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie, sprzet,
urzadzenia lub materialy budowlane muszg mie¢ co najmniej takie same parametry
uzytkowe i jakosciowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego
przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-
finansowy robét oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot zamiennych,

4) wykonanie robot zamiennych nastgpi bez zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w umowie, z zastrzezeniem pkt 5) - 8),

5) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia (tzn. zmniejszenie jego dotychczasowej wysoko$ci lub
jego zwiekszenie) moze nastgpi¢ w przypadku:
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a) kiedy wykonanie robot zamiennych zwigzane jest z sytuacjg opisang w pkt 1) lit a)
niniejszego ustepu,

b) kiedy wykonanie robét zamiennych prowadzi¢ bedzie do polepszenia warunkow
lub obnizenia kosztéw eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego,

c) w sytuacji opisanej w pkt. 8),

6) zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako réznica wartosci robot
zamiennych w stosunku do wartosci robét pierwotnie przyjetych w umowie na podstawie
stosownych protokotéw w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
katalogéw lub innych nos$nikow cenotwérczych (np. Sekocenbud z ostatniego kwartatu) z
zastrzezeniem, ze w przypadku rozbieznosci, ostateczny wybor nosnikéw cenotwdérczych
nalezy do Zamawiajgcego,

7) w przypadku wniosku Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia zwigzanego z propozycjg
wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia petnego
uzasadnienia w jaki sposdb proponowana zmiana wptywac¢ bedzie na koszty wykonania
zamoéwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystugiwaC¢ bedzie prawo zgdania
dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia
zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia,

8) w kazdym przypadku wnioskowania przez Wykonawce o wprowadzenie robot zamiennych,
Zamawiajgcy moze zgdaé przedstawienia uzasadnienia oraz kalkulacji kosztéw.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze uzalezni¢ zgode na wprowadzenie robét
zamiennych od zmniejszenia wartosci wynagrodzenia,

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze jezeli wykonanie rob6t zamiennych nie prowadzi do zmiany
wysokosci wynagrodzenia wprowadzenie ich nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani
aneksu do niniejszej umowy. W przypadku jezeli wprowadzenie robét zamiennych bedzie
prowadzito do zmiany wysokosci wynagrodzenia, zmiana taka wymaga sporzgdzenia
pisemnego aneksu na zasadach okreslonych w § 14.

6. Koniecznos¢ zaniechania wykonania robot objetych przedmiotem umowy zostanie potwierdzona
protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét i potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.

7. Odbiory robét budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie

z wykonaniem przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania,
okreslonego w§ 6 wust. 1 umowy Ilub termindbw wykonania prac okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac,

2) w przypadku zwioki Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z przedstawieniem
do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego robét budowlanych,
o conajmniej 7 dni w stosunku do terminu, okreslonego w § 2 ust. 6 umowy lub
w przypadku  nie  uwzglednienie uwag  zgtaszanych przez = Zamawiajgcego
do harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 i 7 umowy,

3) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,
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4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktore byty wykonywane wadliwie
lub w sposbb sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystgpi koniecznosc¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okredlonego w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7
ust. 22-25 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy,

7) jezeli zawarta umowa z Wykonawcg robot budowlanych zostanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana bgdz uniewazniona przez sad,

8) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpig
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

4, Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres
dtuzszy niz 14 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.
5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron

odniesie skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$S¢ roboét

wykonanych bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie
do stopnia zaawansowania wykonanych robat,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzaciji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robot, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6
oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w wySOKOSCi ........ccevvieeeennnn. ztwformie .....coooooviiiiiiiii,

2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie
70% wniesionego zabezpieczenia).

4.30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innegj
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktory powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
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przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostathnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§18
Odpady

BN

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac¢ z obiektu na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegodlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U.
z 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z2018 poz. 799 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasno$¢ odpadoéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku

realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 25)

umowy.
§19
Cesja
1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonal cesiji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
2. Wykonawca nie moze dokonac¢ innych czynno$ci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujgcych,

ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).
§20
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.

z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej ,RODQO”, informujemy, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzagdu Drog i Mostéw z siedzibg
w Lublinie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji postanowien niniejszej Umowy -
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogo6lnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisdw prawa oraz upowaznione podmioty uczestniczgce
w procesach realizacji zapisow niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg na czas przewidziany przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 21
Hierarchia dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca
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kolejno$¢ waznosci wymienionych dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zataczniki wymienione w tre$ci Umowy stanowig jej integralng czesé.

4. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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