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Zamawiający:  Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres:  ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:
„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Rycerskiej  w Lublinie 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. 

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją     
 

Autor opracowania:
Edyta Pardyka

Zatwierdził:
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
    1.1. Przedmiot zamówienia.
    1.2. Zakres przedmiotu zamówienia.
    1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
    1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
    1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania do dokumentacji.
    2.2. Wymagania do realizacji.
    2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
    2.4. Wymagania szczegółowe.
3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogólne.
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z zaprojektowaniem   
    i realizacją przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ OPISOWA
Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

●  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych,
● przygotowania oferty przez Wykonawcę,
●  zawarcia umowy na wykonanie projektu wykonawczego,  robót budowlanych i 
nadzoru autorskiego.

1.0  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy  ulicy  Rycerskiej w  Lublinie  oraz  pełnienie 
nadzoru autorskiego.

1. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy:  
a) opracowanie projektu wykonawczego w branży drogowej z informacją BIOZ, zgodnie z 
umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi – min. 3 egz. 
b)  wykonanie  i  uzyskanie  zatwierdzenia  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  na  czas 
trwania robót – 3 egz.
c) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
– 2 egz., 
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d) przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie 
papierowej i cyfrowej w formatach:*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w  
 formacie *pdf na nośniku CD,
e)  uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności  z 
programem funkcjonalno – użytkowym,  
2)  wykonanie robót budowlanych    
a) wykonanie robót budowlanych  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zasadami  wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp po wytyczeniu robót 
przez uprawnionego geodetę,  
b)  wykonanie  ewentualnych,  niezbędnych  zabezpieczeń  istniejącej  infrastruktury 
technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,
c) wykonanie regulacji istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego,   
d) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 
i terenów zielonych, przylegających do miejsc  prowadzenia robót,
e)  sporządzenie geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej   zgodnie z ustawą Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn.  
zm.) w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD 
na  nośniku  CD,  z  podziałem  na  branże  wraz  z pieczęcią  Miejskiego  Ośrodka 
Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej,w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w 
formie papierowej,
f)  przeprowadzenie  wymaganych  badań i  pomiarów kontrolnych  zgodnie  z  wymogami 
STWiORB,
g) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami  i 
dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie 
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych 
kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  niezbędne 
dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania,
h) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego:
a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego określonych w art.  20  ust.  1  pkt  4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),
b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f)  wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na 
każde wezwanie Zamawiającego,
g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i  przybywanie na teren 
budowy   bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót 
wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na 
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budowę powinien nastąpić w  terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub 
w innym umówionym z Zamawiającym terminie); 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
1.3.1. parametry obiektu:

a) droga do przebudowy:
    ul. Rycerska
    ● kategoria drogi: wewnętrzna 
    ● klasa techniczna drogi: D – dojazdowa
    ● długość drogi: ok. 250 m, szerokość drogi : ok. 6,0 m,
    ● zakres przebudowy zgodnie z załącznikiem graficznym.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
 Program  funkcjonalno  -  użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  realizacji 

i przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  podejmujący  się 
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, 
–   wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,
–   zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 
     robót przez uprawnionego geodetę,
–   sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
      w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
 Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), 
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 

z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1990 z późn. zm.),
4) Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz 1935 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich 
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
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8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z 
dnia  31 lipca  2002 r.  w sprawie  znaków i  sygnałów drogowych  (Dz.  U.  z  2019 r., 
poz. 454),

10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
Zamawiane  roboty  mają  zapewnić  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu 

poruszania  się  oraz  estetykę  miejsc  przestrzeni  publicznej  dla  mieszkańców  miasta 
Lublin.

2.0.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA
2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane 
z przebudową ul. Rycerskiej w Lublinie  powinna składać się z następujących branżowych 
projektów wykonawczych oraz innych opracowań:
a) branża drogowa,
e) branża  inżynierii ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu),
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
g) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W  projekcie  drogowym  należy  przewidzieć  sposób  ewentualnego  niezbędnego 
zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury  technicznej  zlokalizowanej  w  obszarze 
przedmiotowej inwestycji.  Należy przewidzieć włączenia elementów przebudowywanych 
do istniejących z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, 
chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

Opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  końcowemu.  Odbiór  końcowy 
polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego  zgodnego  z 
Programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez  Wykonawcę 
u  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

Zamawiający  w terminie  3 dni dnia dokona sprawdzenia zgodności przekazanej 
dokumentacji  z zakresem umowy i  sporządzi  protokół  zdawczo – odbiorczy,  w którym 
potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, 
opinii i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 
lub  wymaganych  w  obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający 
zażąda  ich  uzupełnienia,  bez  podpisania  protokołu  odbioru  oraz  wyznaczy  termin 
uzupełnienia braków. 

Datę  wskazaną  w  pokwitowaniu  przekazania,  traktuje  się  jako  datę  wykonania 
dokumentacji projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez 
Zamawiającego  postanowieniami  protokołu   zdawczo  –  odbiorczego,  o  którym  mowa 
powyżej.
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Do projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań dokumentacji  oraz pisemne 
oświadczenie,  że  dokumentacja  będąca  przedmiotem   zamówienia  jest  wykonana 
zgodnie z umową, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  powyżej  skutkować  będzie  nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy. 

Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.
2.2. Wymagania do realizacji 

 Zamawiający wymaga, aby roboty drogowe związane z przebudową ul. Rycerskiej w Lublinie 
miały trwałość  co najmniej 10 lat.

2.2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób 

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulicy.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie:
a)  organizacji robót budowlanych,
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c)  ochrony środowiska,
d)  warunków bezpieczeństwa pracy,
e)  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
►) Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane: 
–  stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu 
–    sposób  wykonania  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z 
projektem wykonawczym.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.
►) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
− odbiór częściowy,
− odbiór końcowy,
− odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 
►) Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
− jakość wykonania robót,
− poprawność połączeń wbudowanych elementów.
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót od następstw związanych z budową itp. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację 
budowy oraz inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w 
formie papierowej.
2.2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
na terenie przewidzianym pod roboty związane z przebudową ulicy Rycerskiej w Lublinie.

Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów 
pochodzących  z  rozbiórki  nawierzchni  i  ich  obwiedni   (nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania)  oraz  możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne 
szczegółowe uwarunkowania wykonania robót, Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i 
Mostów w Lublinie.

Odpady  oraz  ziemię  należy  zagospodarować  we  własnym  zakresie.  Materiały 
rozbiórkowe  nadające  się  do  ponownego  wykorzystania  pozostających  własnością 
Zamawiającego. 

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury
W zakresie robót budowlanych planuje się wymianę: zniszczonych krawężników na 

nowe, zniszczonej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki 
brukowej betonowej koloru szarego, zniszczonej nawierzchni jezdni z mas bitumicznych 
na nową, zniszczonej nawierzchni zatok parkingowych o nawierzchni z mas bitumicznych 
na nową.

Należy  wykonać  tzw.  rolki  z  dwóch  kostek  brukowych  betonowych  ułożonych 
równolegle do jezdni ( bez krawężników betonowych najazdowych) na styku parkingów z 
kostki brukowej betonowej z jezdnią z masy bitumicznej.

Należy  dokonać  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z 
uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników, 
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.  

2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji
Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 

obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z 
wymaganiami obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 
projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój 
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn zm.) „w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
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− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.

►) Konstrukcja nawierzchni jezdni 
Po wykonaniu frezowania korekcyjnego o średniej  głębokości  2-3 cm należy wykonać 
następujące warstwy konstrukcyjne:
●  3 cm – warstwa ścieralna  z AC8S,  lepiszcze  asfaltowe  PMB 45/80-55,  wg
WT-2:2014  (nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  publicznych).Należy  zastosować 
kruszywo łamane, granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I
●  4 cm – warstwa wiążąca  z AC11W,  lepiszcze  asfaltowe  PMB 25/55-60,  wg 
WT-2:2014  (nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować 
kruszywo łamane, granulowane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek I  
►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     jezdni       
● Wymaga się aby góra krawężnika wystawała ponad nawierzchnię jezdni: 
- na przejściach dla pieszych - 0 cm ( w płaszczyźnie jezdni)
● Po wykonaniu frezowania należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 
0,5kg/m² oraz pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw 0,3kg/m²
● Należy wykonać tzw rolki z dwóch kostek brukowych betonowych ułożonych równolegle
do jezdni (bez krawężników betonowych najazdowych) na styku krawędzi parkingów z ko- 
stki brukowej betonowej z krawędzią jezdni 
● W przypadku gdy po frezowaniu odkryte zostaną nienośne lub zniszczone warstwy pod-
budowy,  należy  w  tych  miejscach  przewidzieć  wymianę  całej  konstrukcji  jezdni  na 
poniższą:
    ● 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, lepiszcze  asfaltowe PMB
    45/80-55,  wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).Należy
    zastosować kruszywo łamane, granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I j.w .
    ● 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, lepiszcze asfaltowe PMB
    25/55-60 wg WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych). Należy
    zastosować kruszywo łamane granulowane ze skał magmowych, klasa I, gatunek I.
    ● 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
    o wskaźniku nośności Wnos powyżej 80%
    ● 15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm= 2,5MPa

● Uwaga:
Po   wykonaniu  warstw   stabilizacji  oraz   podbudowy  z  kruszywa   należy   rozebrać 
istniejącą nawierzchnię bitumiczną przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych po 30 
cm szerzej z każdej  strony w stosunku do odtwarzanej  podbudowy. 

►) Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni chodnika
● 6 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego
● 3 cm – warstwa podsypki grysowej 2/5
● 15 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0     
≤ 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10    
►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     chodników  
● Obramowanie nawierzchni chodnika wykonać z obrzeży betonowych w kolorze szarym, 
ustawionych  na  podsypce  cementowo-piaskowej.  Obrzeże  należy  ustawić  bez 
wypuszczania ponad płaszczyznę nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika. 
●  Przed przystąpieniem do układania nawierzchni  ustalić  z  inspektorem wzór  (deseń) 
nawierzchni. Uwaga:  Chodniki w pasie drogowym należy dostosować wysokościowo do 
nowowykonywanych elementów, w szczególności krawężników.
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●  Na dojściach do przejść dla pieszych wmontować opornik na wysokości jezdni oraz 
zastosować jako element ostrzegawczy dwa rzędy płyt  drogowych betonowych koloru 
żółtego o wymiarach 35x35x5 cm z wypustkami na chodniku przed przejściem. Rząd płyt 
należy zaprojektować i wykonać jako oddalony od krawężnika o 20 cm.

►)  Krawężniki i obrzeża
zastosować:
● krawężniki betonowe typu ulicznego o przekroju poprzecznym 15x30 cm ustawione na 
ławie betonowej z oporem,  
● obrzeża betonowe o przekroju poprzecznym 6x20 cm ustawione na podsypce 
cementowo - piaskowej 

2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu
 Należy  wykonać  i  uzgodnić projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas 

prowadzenia  robót  oraz  oznakować  roboty  zgodnie  z  tymi  projektem.  Zamawiający 
wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze 
utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego.  Zamawiający  przewiduje 
odtworzenie  istniejącego  oznakowania  drogowego  poziomego  -  grubowarstwowe 
strukturalne, chemoutwardzalne.  
2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego

 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby 
odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym.  Wszystkie 
prace  prowadzone  na  sieciach  lub  urządzeniach  należy  prowadzić  pod  nadzorem 
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń 
podziemnych znajdujących się w nawierzchni remontowanej jezdni. 
- Włazy i pokrywy do studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy wymienić na nowe 
klasy D40, 
- Warunki techniczne określające regulacje wysokościowe włazów:
−Regulacje wysokościowe włazów w nawierzchniach  asfaltowych należy prowadzić przy 
użyciu nw. materiałów: pierścienie regulacyjne żelbetowe lub z tworzyw sztucznych, masa 
zalewowa szybkowiążąca, zaprawa szybkowiążąca.
−Dla ww. materiałów wykonawca winien posiadać : 

-  deklarację  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  państw  członkowskich  Unii 
Europejskiej  dla  konkretnego  materiału  do  stosowania  go  w  budownictwie 
komunikacyjnym  wraz  z  deklaracją  właściwości  użytkowych  (materiał  oznakowany 
znakiem CE) lub 
-  krajową  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  albo  aprobatą  techniczną  (materiał 
oznakowany znakiem budowlanym (B) – kartę katalogową materiału w języku polskim, 
zawierającą informację o właściwościach fizyko chemicznych, parametrach technicznych.
−Wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i stosowania oraz 
wyniki  badań  wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  remont  nawierzchni  drogi  do 
akceptacji.
−Pierścienie  regulacyjne  dostosowane  pod  obciążenie  drogowe  muszą  przylegać  całą 
powierzchnią  do  konstrukcji  studni.  Przygotowanie  powierzchni,  na  której  będą 
montowane elementy regulacyjne, polega na naprawieniu powierzchni styku konstrukcji 
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studni  przez  wyrównanie  nierówności  i  nieznacznych  ubytków  przy  użyciu  zapraw 
szybkowiążących  o  właściwej  wytrzymałości  zgodnej  z  klasą  zwieńczenia.  Stosowane 
pierścienie należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta.
−Przy zalewaniu pierścieni lub ramy włazu masą  zalewową szybkowiążącą należy użyć 
gumowego  lub  metalowego  szalunku,  zabezpieczającego  studnię  przed 
zanieczyszczeniem.
- Wymagania zamawiającego:
 Wymagania techniczne dotyczące właściwości  masy zalewowej  szybkowiążącej, 
odpornej na działanie ścieków, wytrzymałej na zmienne warunki pogodowe (odpornej na 
mróz i  sól  drogową),  niekurczliwej,  dostosowanej  do  obciążenia  intensywnym  ruchem 
drogowym:

wytrzymałość na ściskanie:
po 60 minutach min. 15 MPa
i
po 1 dniu min. 30 MPa
i
po 28 dniach min. 50 MPa

wytrzymałość na zginanie: 
po 60 minutach min. 3 MPa
i
po 1 dniu min.  5 MPa
i
po 28 dniach min. 6 MPa  

wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego metodą „pull-off”:
po 28 dniach min.  2 MPa

wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego metodą „pull-off” po 200 cyklach 
zamrażania i odmrażania w wodzie w temp.-18oC/18oC: min.  1,5 MPa

1. jednokomponentowa, wiążąca na bazie cementu,
2. grubość ziarna: max. 1 mm,
3. czas zachowania właściwości roboczych (czas obróbki przed zaczęciem wiązania): 

do 4 – 5 minut,
4. mieszalna z wodą,
5. zdolność do samo poziomowania się,

1.temperatura stosowania +5 do +30 °C - temperatura powietrza i podłoża, 
− czyszczenie narzędzi wodą,
− możliwość   składowania  opakowania  przez  co  najmniej  6  miesięcy  w  suchym 
pomieszczeniu w temperaturach pomiędzy + 5°C i + 25° C. 
2.wymagania  techniczne  dotyczące  właściwości  stosowanych  pierścieni  regulacyjnych 
żelbetowych, pierścień bez felca klasy D400 o średnicy625/60; 625/80; 625/100 :
− materiał: elementy wykonane z betonu klasy min. C35/45 (B45); nasiąkliwość max. 
5% wagowych; wysoka odporność na agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania 
ze środkami odladzającymi  – klasa XF4; wysoka odporność na korozję spowodowaną 
chlorkami  –  klasa  XD3,  wysoka  odporność  na  agresję  chemiczną  gruntów  i  wody 
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gruntowej  – klasa XA3, wysoka odporność na korozję spowodowana karbonatyzają  – 
klasa XC4, wskaźnik w/c nie większy od 0,45; szerokość rozwarcia rys nie większa od 
0,15  mm;  grubość  otuliny  zbrojenia  nie  mniejsza  niż  40  mm;  elementy  wykonane  z 
cementu siarczanoodpornego, min. zawartość cementu: 340 kg/m³, minimalna zawartość 
powietrza:  4,0 %; maks.  zawartość  chlorków odniesiona do masy cementu:  0,40  %;  

Wymagania techniczne dotyczące właściwości stosowanych pierścieni z tworzyw 
sztucznych klasy min D400:
− zaleca się, aby wysokość zwieńczenia nie przekraczała 25 cm. 
− W celu zapewnienia wodoszczelności zwieńczenia pomiędzy pierścieniami należy 
stosować cienkie warstwy (zgodnie z zaleceniami producenta) mas uszczelniających na 
bazie mieszanek asfaltowo- kauczukowych lub mas polimerowych.
− Możliwe  jest  stosowanie  pierścieni  z  tworzyw  sztucznych  naprzemiennie  z 
pierścieniami wykonanymi z żelbetu tak, aby pierścień z tworzywa sztucznego znajdował 
się bezpośrednio pod żeliwnym włazem.
− Pierścienie  z  tworzyw  sztucznych  muszą  mieć  możliwość  obrabiania  ich  od 
zewnątrz mieszankami mineralno – bitumicznymi(beton asfaltowy).
− Naprężenie przy quasistatycznym odkształceniu chwilowym 1% wymagane > 5 
MPa.
− Naprężenie  przy  guasistatycznym  odkształceniu  chwilowym  3% wymagane  >9 
MPa.
− Naprężenie ściskające niszczące wymagane > 9,54 MPa.
− Wodochłonność wymagane 0,23  ±0,13 [%].
− Twardość wg Shore´a wymagane 49±4 [Sh´D].
− Odporność termiczna od – 30 0 do +600 C.
− Wysoka odporność na kwasy, zasady, sole, tłuszcze oleje i rozpuszczalniki.
− Prawidłowe podparcie pierścieni regulacyjnych decyduje o trwałości zwieńczenia 
wobec  powyższego  masy  do  montażu  kolejnych  pierścieni  czy  ramy  muszą  być 
stosowane zgodnie z zaleceniem producenta (nie mogą to być zaprawy cementowe) i 
służyć wyłącznie do uszczelnienia połączeń a nie wyrównania, czy regulacji włazu.
 Wymagania techniczne dotyczące właściwości technicznych stosowanych zapraw 
szybkowiążących:
− wytrzymałość na ściskanie: 

po 1 godzinie >1,7 MPa
i
po 1 dniu  min.  13 MPa
i
po 28 dniach min. 50 MPa

− wytrzymałość na zginanie: 
po 1 godzinie > 1 MPa
i
po 1 dniu min.  3 MPa
i
po 28 dniach min.  8 MPa
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− wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego metodą „pull-off”:
po 28 dniach min.  2 MPa

− wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego metodą „pull-off” po 200 cyklach 
zamrażania i odmrażania w wodzie w temp.-18°C/18°C: min.  1,5 MPa
− skurcz: po 56 dniach max. 0,8 ‰

• grubość ziarna: max. 1 mm,
• gęstość objętościowa zaprawy rozrobionej z wodą: max. 2,3  g/cm3,
• czas zachowania właściwości roboczych: min. 10 min,
• wiążąca na bazie cementu,
• mieszalna z wodą,
• posiadająca własności zapobiegające powstawaniu korozji,
• temperatura stosowania +5 do +30 °C - temperatura powietrza i 

podłoża, 
• odporna na działanie ścieków.

– Wpusty kanalizacji deszczowej należy wymienić na nowe wpusty żeliwne klasy D40, 
zamykane  na  rygle  posadowione  na  pokrywach  żelbetowych  i  pierścieniach 
odciążających. 
– W  przypadku  stwierdzenia  uszkodzenia  przykanalika,  należy  go  rozebrać  w 
niezbędnym zakresie i wykonać nowy. 
– Konstrukcja  odtwarzanej  nawierzchni  wokół  regulowanych  włazów  i  wpustów 
analogiczna jak w punkcie przy wymianie pełnej konstrukcji. 
–Do  chwili  odbioru  nie  należy  tynkować  bądź  w  inny  sposób  zakrywać  pierścieni 
umożliwiając w ten sposób ocenę poprawności wykonanej regulacji.
–Po  wykonanych  regulacjach  włazów  (przed  rozłożeniem  ostatniej  warstwy 
bitumicznej)  należy  zgłosić  do  Inspektora  gotowość  do  obioru  częściowego 
wykonanych prac.  
Ponadto:
– Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania  właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  
– Regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub 
zarządców sieci.
– W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw włazów 
infrastruktury podziemnej (np. włazy studni teletechnicznych) włazy te należy wymienić 
na nowe.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Należy  przewidzieć  konieczność  odtworzenia  trawników  na  całym  terenie 

prowadzonej inwestycji w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robót oraz 
wskazanych przez inspektora.
1.  Trawniki  należy  zakładać  zgodnie  ze  sztuką  ogrodniczą,  stosując  mieszanki 
trawnikowe,  odporne  na  ciężkie  warunki  miejskie,  o  drobnym  i  gęstym  ukorzenieniu,  
dostosowane  do  warunków  panujących  w  danym  środowisku  –  odmiany  mieszanek 
dywanowych zaakceptowane przez Zamawiającego.
2. Nie dopuszcza się stosowania mieszanek pastewnych.
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3. Na terenie płaskim ilość nasion na 100m² powinna wynosić 1–4kg, na skarpach – pow. 
4kg.
4. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 
drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów. 
5. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników lub jezdni ok 15 cm – jest to 
miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
-  w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
-  w przypadku ziemi pozyskanej  w innym miejscu i  dostarczonej na plac budowy nie 
może  być  ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub 
zanieczyszczona chemicznie.
-  nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.
6. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem, 
teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia 
urodzajna rozsypana równomiernie. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
7.  Należy  przewidzieć  pierwsze  koszenie  założonych  trawników  gdy  trawa  osiągnie 
wysokość ok 10cm.
8. Trawnik nie może być zachwaszczony, w przypadku stwierdzenia obecności chwastów 
należy dokonać odchwaszczenia trawnika.
9. W przypadku wszystkich nasadzeń należy przewidzieć pielęgnację oraz gwarancję na 
okres przynajmniej 36 miesięcy.
3.  SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC
Wszystkie  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w  niniejszym  programie  funkcjonalno-
użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej 
dokumentacji projektowej.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1.0. UWAGI OGÓLNE
1.1.  Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
na terenie przewidzianym pod roboty związane z przebudową ulicy Rycerskiej w Lublinie.
1.2.  Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca 
musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu  funkcjonalno- 
użytkowego  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po 
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na 
zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako 
roboty dodatkowe. 
1.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy  Prawo  budowlane  (j.t.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1186) i  innych  ustaw  oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
1.4. Wykonawca zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.). 
1.5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji, które  mogą  być
konieczne do  prawidłowej  wyceny  wartości  zamówienia, gdyż wyklucza się  możliwości
zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  
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2.0.  DODATKOWE  WYTYCZNE  INWESTORSKIE  I  UWARUNKOWANIA 
ZWIĄZANE  Z  ZAPROJEKTOWANIEM  I  REALIZACJĄ  PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA:
2.1. Środki  finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w 
budżecie  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  na  rok  2019  r.  Zostały  obliczone  na 
podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie 
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 
2.2.  Wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie  zaplecze  budowy.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót   przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.
2.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał ład i porządek przez cały okres 
trwania budowy, tj. na bieżąco usuwał z terenu budowy nieczystości stałe i płynne, np.:  
opakowania, palety, ziemia, gruz i materiały z demontażu nie nadające się do ponownego 
wbudowania. 
2.4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają 
być  prowadzone  roboty  stanowiące  przedmiot  zamówienia.  Wizja  lokalna  zostanie 
przeprowadzona na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
2.5. Cena  oferty powinna zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie 
koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem 
wszystkich  opłat  i  podatków,  oraz  obejmować  również  wszelkie  koszty  towarzyszące 
wykonaniu, o których mowa w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w umowie. 

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny  propozycję 
rozwiązań  zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do 
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 
Wykonawca opracuje projekt wykonawczy planowanego zamierzenia budowlanego w 1 
egzemplarzu (celem uzgodnienia).

Załącznik:
Załącznik nr 1 – mapa sytuacyjna w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót.
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