
Załącznik nr 6

Umowa nr .............................

zawarta  w  dniu  …....…  2019  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  NIP  9462575811 reprezentowaną
na podstawie  pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek –
Dyrektora  Zarządu  Dróg  i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin,
zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t.  Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1986 z późn.zm.),  dalej  zwana:  ustawą Pzp,  w wyniku
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest  zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka ul. Dożynkowej
w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres umowy obejmuje:
1) Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  w  oparciu  o  program  funkcjonalno–użytkowy

(załącznik nr 1 do umowy); 
2) Wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentację  projektową,

specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zasadami  wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp; 

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego. 
3. Zamawiający stosownie do art.  29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie czynności

w zakresie  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  wskazane  i  opisane  w  Programie
Funkcjonalno – Użytkowym (dot. tzw. pracowników fizycznych),  których wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), były wykonywane przez osoby zatrudnione
przez  Wykonawcę  na  podstawie  umowy o  pracę,  w  szczególności:  przekopanie  gleby,
cięcie piłą mechaniczną, ręczne usunięcie warstwy humusu, ręczne formowanie nasypów z
ziemi,  frezowanie nawierzchni,  malowanie oznakowania jezdni,  ręczne układnie betonu,
sadzenie drzew i krzewów, zagęszczanie gruntu, brukarstwo, wykonywanie odwodnienia –
studnie,  kanalizacje,  ręczny  transport  urządzeń  i  materiałów,  rozkładanie  mieszanki
mineralno-asfaltowej, inne czynności konieczne do wykonania przedmiotu umowy.
Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
w każdej  umowie o  podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców
do zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  wszystkich  osób  wykonujących  wskazane  wyżej
czynności.
Wykonawca  lub  Podwykonawca  zatrudni  osoby  te  na  okres  niezbędny  do  wykonania
danych  czynności;  w  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przez  pracownika  lub
pracodawcę  przed  zakończeniem  tego  okresu,  Wykonawca  jest  obowiązany  do
zatrudnienia na to miejsce inną osobę. 
Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy  (osoby kierujące  budową/robotami) nie  podlegają  rygorowi  zatrudnienia  na
podstawie  umowy  o  pracę.  Powyższe  dotyczy  także  osób  wykonujących  obsługę
geodezyjną, dostawców materiałów.

ZP-PS.221.1.28.2019 Wzór umowy – zał. nr 6 do SIWZ Strona 1 z 21



Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku
pracy pracownik  zobowiązuje  się  do wykonywania  pracy określonego rodzaju  na rzecz
pracodawcy  i  pod  jego  kierownictwem  oraz  w  miejscu  i  czasie  wyznaczonym  przez
pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. 

4. Wykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania
Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3.
W przypadku  zmiany  osób  wykonujących  w/w  czynności  Wykonawca  w  terminie  3  dni
roboczych od zatrudnienia nowych osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie,  że nowe
osoby wykonujące czynności,  o których mowa w ust.  3  są  zatrudnione przez  Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz wskazaniem
podmiotu który je zatrudnia.

5. Planowany zakres prac określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy – program funkcjonalno –
użytkowy wraz z załącznikami.

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza,  że prace będzie wykonywał
ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania  prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa,
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystał  wszelkie  środki  mające na celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznał  się  z  dokumentacją  dotyczącą przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

6) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach
sytuacyjno-wysokościowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji
kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość  możliwości  wystąpienia
powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania  Zamawiającego  na  bieżąco  o  postępie  i  zaawansowaniu  prac  przy  realizacji

dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiającego się zagrożenia, przy usunięciu którego może
być pomocne działanie Zamawiającego,

2) opracowania i uzgodnienia projektu wykonawczego,
3) wykonania  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy (zał. nr 1
do  umowy)  zawierający  szczegółowy  zakres  zamówienia,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  na  warunkach
określonych umową,

4) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca
przedmiotem niniejszej  umowy jest  wykonana zgodnie  z  umową i  jest  kompletna z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,
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5) poprawy  wykonanych  projektów,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń,  natychmiastowe wykonanie robót

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie  robót  przygotowawczych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  umowy,

zapewnienie  dostawy  wody  i  zapewnienie  zasilania  w  energię  elektryczną  terenu  budowy
z własnych urządzeń rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i  oznakowanie terenu budowy,  wraz  ze znajdującymi  się  na nim obiektami
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców – nadzór i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie  wszystkich  rodzajów robót  budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną
oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci
występujących w obszarze objętym remontem ulicy,

7) utrzymywanie  porządku  ogólnego  na  terenie  prowadzonych  robót  oraz  w  bezpośrednim
sąsiedztwie,

8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na
wykonanie umownych zobowiązań,

9) organizacja terenu budowy,  a po zakończeniu robót  uporządkowanie terenu budowy i  jego
zaplecza  łącznie  z przywróceniem  otoczenia  inwestycji  do  stanu  pierwotnego,  w  tym
odtworzenie trawników, najpóźniej w terminie zakończenia robót,

10) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej (wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa),

11) wprowadzenie czasowej organizacji  ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych
robót,

12) utrzymywanie  stałego  dostępu  do  wszystkich  posesji  i  budynków sąsiadujących  z terenem
budowy oraz podjęcie wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie praw właścicieli
posesji  i  budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogą
zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt przez okres
obowiązywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przejęcia pełnej
odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14) w  przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę  przedmiotu,  który  posiada  cechy  zabytku,  do
obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru
przez uprawnionego specjalistę archeologa w trakcie wykonywania robót na koszt Wykonawcy.
Wszystkie  przedmioty o  znaczeniu  historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość,
odkryte  na  terenie  budowy,  zostaną  przekazane  pod  opiekę  właściwego  konserwatora
zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki  zapobiegające
zabieraniu  lub  uszkadzaniu  tych  znalezisk  przez  personel  Wykonawcy  lub  osoby  trzecie.
Wykonawca  niezwłoczne  powiadomi  Zamawiającego  o  takich  odkryciach  i  wykona  jego
polecenia  co  do  obchodzenia  się  z  nimi  i dalszego  trybu  postępowania,  w  szczególności
przeprowadzenia stosownych badań i uzyskania zgody od właściwego konserwatora zabytków
na wznowienie robót budowlanych, 

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku realizacji
umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia przedmiotu
umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
17) przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót tj. uporządkowanie

terenu  inwestycji  po  zakończeniu  robót  z  odtworzeniem  trawników  i  terenów  zielonych,
nawierzchni placów i chodników przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

18) pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne wskazane przez
Zamawiającego, na etapie realizacji zamówienia, nadające się do ponownego wykorzystania
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pozostają własnością  Zamawiającego i  należy wywieźć  je  na składowisko wskazane przez
Zamawiającego w odległości do 15 km,

19) utrzymanie  pasa  drogowego  w  okresie  realizacji  robót,  w  tym  koszenie/odśnieżanie,
uzupełnianie  ubytków  w  nawierzchni  i  wykonywanie  innych  niezbędnych  czynności
wskazanych przez inspektora nadzoru,

20) wykonywanie badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót określone w programie
funkcjonalno–użytkowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
w obowiązujących przepisach,

21) zagospodarowanie ziemi z  wykopów oraz koszty transportu i  utylizacji  gruzu betonowego i
materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego  wykorzystania  –  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami,

22) usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
23) ubezpieczenia budowy,
24) zapewnienie  we  własnym  zakresie  sprzętu  do  prowadzenia  robót  oraz  środków  ochrony

osobistej dla zatrudnionych pracowników,
25) zapewnienie obsługi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich, 
26) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  w  okresie

realizacji  przedmiotu Umowy osób wykonujących czynności określone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany
przedmiot umowy,

27) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego, że
osoby  wykonujące  czynności  wskazane  w  pkt  26  są  zatrudnione  za  wynagrodzeniem  na
podstawie umowy o pracę. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego
wezwania  Zamawiającego  przedłoży dowody pracodawcy (Wykonawcy,  Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy) o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są nadal obowiązujące.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

5. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane

w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust.
2 pkt 1),

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia,

3) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz 8 umowy,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy,
5) współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy  o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  przedmiotowych  dokumentacji
do zachowania  przepisów ustawy  Pzp.  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie  stanowiła  opis
przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną
uwagę na zapisy art.  29 ustawy Pzp,  który określa,  że  przedmiotu zamówienia nie można
opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  źródła
lub szczególnego  procesu,  który  charakteryzuje  produkty  lub  usługi  dostarczane  przez
konkretnego  wykonawcę,  jeżeli  mogłoby  to  doprowadzić  do  uprzywilejowania
lub wyeliminowania  niektórych  wykonawców lub  produktów,  chyba  że  jest  to  uzasadnione
specyfiką  przedmiotu  zamówienia  i  nie  można  opisać  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń
za pomocą  parametrów  technicznych  tzn.  bez  podawania  ich  nazwy.  Jeżeli  nie  będzie  to
możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca
zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń
i dopisania „lub równoważne”.

8. Wykonawca zobowiązany jest  przy wykonywaniu  przedmiotowych dokumentacji  uwzględnić
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wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub z przeznaczeniem dla
wszystkich użytkowników.

9. Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,
w szczególności z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn.

zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990

z późn. zm.),
4) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz 1935 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod
i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych,  jakim  powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (j.t.
Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181
z późn. zm.),

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 454 z późn.
zm.),

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

§ 5
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia
z tytułu szkód,  które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi,  oraz
od odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  zgodnej
z przedmiotem niniejszego zamówienia na czas realizacji  robót objętych umową. tj.  do dnia
odbioru końcowego tych robót, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto umowy.

2. Ubezpieczenie  OC  winno  obejmować  również  szkody  wyrządzone  przez  wszystkich
podwykonawców.

3. Ubezpieczeniu  podlegają  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i  osób trzecich,  a powstałe
w związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów  mechanicznych.
W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje  się  do rozpatrzenia  takich  roszczeń  i  zgłoszenia  ich  do swojego
ubezpieczyciela  OC.  Wykonawca zobowiązuje  się  również  zwrócić  Zamawiającemu koszty
przez  niego  poniesione,  w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy  określonej  powyżej,
zasądzone  prawomocnymi  wyrokami  łącznie  z  kosztami  zastępstwa  procesowego  chyba,
że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  ubezpieczyć  obiekt  w  trakcie  budowy  lub  montażu  wraz
z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności:
1) roboty objęte niniejszą umową,
2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,
4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy,
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5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty właściwości na skutek zdarzeń drogowych
na terenie budowy do czasu odbioru końcowego robót.

5. Zakres  ubezpieczenia  mienia  winien  obejmować  wszelkie  szkody  i  straty  materialne
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 4
w wyniku:  ognia,  uderzenia  pioruna,  eksplozji,  kradzieży  i  rabunku,  katastrofy  budowlanej,
powodzi, podtopień, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektów
na ubezpieczone mienie oraz zdarzeń i wypadków drogowych.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1)  dla  robót  objętych  przedmiotem  umowy  oraz  materiałów  lub  elementów  i  urządzeń

do wbudowania  lub  zamontowania  –  pełnej  wartości  robót  budowlanych  określonych
w umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza,
wyposażenia  budowlanego  lub  montażowego  oraz  obiektów  stanowiących  zaplecze
budowy – całkowitej wartości mienia.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
8. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  kopie/ę  polis/y

ubezpieczeniowych/ej najpóźniej  w dniu  przekazania  terenu budowy i  następnie  na  każde
żądanie Inspektora w terminie przez niego określonym. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana
jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie/ę dowodów/u wpłat/y
składki  ubezpieczeniowej  lub  każdej  jej  raty,  nie  później  niż  następnego  dnia  po  upływie
terminu/ów zapłaty. 

10. Wykonawca jest  zobowiązany do  niezwłocznego  usunięcia,  własnym staraniem i  na  koszt
własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

11. Umowy  ubezpieczenia  powinny  zapewniać  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

12. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania
realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłużenia  ubezpieczenia  OC
na takich  warunkach,  aby  zakres  ubezpieczenia  obejmował  warunki  o  których  mowa
powyżej. 

13. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach
ubezpieczeniowych.

14. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami
wraz  z  dowodami  opłacenia  składki,  to  Zamawiający będzie  mógł  dokonać  ubezpieczenia,
które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy: do 20 listopada 2019 r. w tym:
1) opracowanie i przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej w terminie

25 dni od daty zawarcia umowy,
2) realizacja robót budowlanych – do 20 listopada 2019 r.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych
umową,  wraz z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 7
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie określonym w § 6 ust.  1
pkt 1) umowy.

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę
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u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  3  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji
z zakresem  umowy  sporządzi  protokół  zdawczo–odbiorczy,  w  którym  potwierdzi  dokonanie
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych
elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  wymaganych
w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez
podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.

5.  Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została
potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie,
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 8
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru
robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór końcowy,
3) Odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub
zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich  części  oraz  robót  zanikających  zostaną
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod
względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez
Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad,  Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory
w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz naprawił taki element lub część robót,  po
czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu
ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia
za  wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca,  a  które  uległy  zakryciu  lub  zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich
części  oraz za wszystkie roboty zanikające,  które nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę
Zamawiającemu.

3. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem  końcowym  robót

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne  wymagane
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty
i deklaracje zgodności  na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów,
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także
protokoły końcowe odbioru robót sporządzone pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub
dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez  Wykonawcę,  dotyczące  rozliczenia
należności,
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2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją
odbiorową, 

3) Zamawiający,  w terminie  14 dni  licząc  od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową
oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia
przez  inspektora  nadzoru  gotowości  do  odbioru  końcowego),  o  czym  poinformuje
Wykonawcę na piśmie, 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

4. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do
usunięcia – Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych
w trakcie odbioru końcowego.

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy
o wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest
niewspółmiernie  wysoki  lub  Strony  wspólnie  dokonają  takich  uzgodnień,  Wyznaczenie
przez Zamawiającego odpowiedniego terminu na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru  końcowego  nie  wstrzymuje  naliczenia  kar  umownych  zgodnie  z  z  zasadami
określonymi w § 14 umowy.

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto
wady istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  –  Zamawiający  ma prawo żądać  wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu lub odstąpić
od umowy. 

5. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupełnienia.

6. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostanie
dokonany przez nie przegląd całości  robót  budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie
potwierdzone  w  formie  pisemnego  protokołu  odbioru  pogwarancyjnego.  W  protokole  tym
zostaną  wpisane  wszystkie  stwierdzone  podczas  tego  przeglądu  wady przedmiotu  umowy,
które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 9
Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego określonego w § 2 ust. 2 pkt 3), programie funkcjonalno – użytkowym (załącznik nr
1  do  umowy)  oraz  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszej
umowy.

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 będą protokoły pobytu projektanta,
bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego (w tym do przyjazdu na budowę w terminie 1
dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).
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4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych,
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
3) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji.

5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  dokumentacji,
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W  przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  bez  udziału  Podwykonawców  /
z udziałem  Podwykonawców.  Wykonawca  oświadcza,  iż  powierzy  Podwykonawcom
następujący zakres robót:
1) .................................................

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane
są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

4. Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązuje  się  powierzać  wykonanie  części
przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie
powierzonych  im  części  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo
weryfikacji  kwalifikacji  podwykonawcy.  Umowa  zawierana  z  podwykonawcami  lub  dalszymi
podwykonawcami  musi  być  dostosowana  do  warunków  umowy  zawartej  pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót
przez  podwykonawców,  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podwykonawcy od  ryzyk
i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialności  oraz  podstaw  naliczania  i  wysokości  kar  umownych.  Umowa
o podwykonawstwo  musi  również  określać  zasady  odbiorów  wykonanych  robót  zgodne
z warunkami  odbioru  zawartymi  w  umowie  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Umowy
o podwykonawstwo  nie  mogą  bezpośrednio  lub  pośrednio  naruszać  interesu  prawnego
i finansowego Zamawiającego.

5. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany
do przedłożenia  Zamawiającemu projektu tej  umowy,  przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich
wykonania;

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację
przedmiotu umowy;
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8) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawierać stosowne zapisy odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia płatności dla
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  (przedstawianie  dowodów  zapłaty
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja
wierzytelności (wynagrodzenia) na Podwykonawcę/dalszych podwykonawców w przypadku
uzyskania zgody Zamawiającego, gwarancja terminowej zapłaty);

10) uwzględniać  okoliczności,  że płatność  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy  oraz
Podwykonawców nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
za roboty budowlane; 

11) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 
6.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany

w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.

7.  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6  niniejszego

paragrafu.
8.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń do  przedłożonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7,
uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni  od dnia jej
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  sprzeciw
do przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty  budowlane,
w przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

12.  Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca zamówienia  na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku jeżeli  umowa o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi
została  zawarta  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie
dostawy  materiałów),  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  powinien
przedłożyć  poświadczoną za zgodność z  oryginałem kopię  takiej  umowy w terminie  7  dni
od dnia złożenia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy.
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13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14.  Przepisy  ust.  3–13  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach
o podwykonawstwo.

15.  W  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia  odpowiednio  przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego  umowę  o  Podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  dostawy  lub  usługi  Zamawiający  dokona  zapłaty  wynagrodzenia  bezpośrednio
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  powyżej
dotyczy wyłącznie należności  powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę  o  terminie  zgłoszenia  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,
nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17.  W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa w ust.  16,  w  terminie  wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości
Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się
należy, albo

3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

19. W przypadku stwierdzenia, że:
1)  Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  teren  budowy

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub 

2)  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia
kar umownych określonych w § 14 ust. 2 pkt 7).

20.  Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich
informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy
albo imiona i  nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i  osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych  w  takie roboty  budowlane  lub usługi,  o  ile  są  już  znane.  Wykonawca
zobligowany jest  również do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania
informacji  na  temat  nowych  Podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy –
cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym
mowa w ust. 5, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego
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należności wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy /  dalszego
Podwykonawcy.  W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest
przedłożyć  również  projekt  umowy  cesji  praw  z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym
podwykonawcą,  przenoszącej  na  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  prawo
do uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy  ust.  3–8  stosuje  się
odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć
Zamawiającemu w oryginale umowę cesji praw z danej umowy z Podwykonawcą / dalszym
Podwykonawcą,  przenoszącą  na  Podwykonawcę  /  dalszego  Podwykonawcę  prawo
do uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy  ust.  10  stosuje  się
odpowiednio.

24.  Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji
wierzytelności, o której mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji  przepisy
ust. 22-24 stosuje się odpowiednio.

§ 11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe,
które  obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  programie  funkcjonalno–użytkowym
(zał. nr 1 do umowy) oraz w umowie. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały
i  niezmienny  niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę
podczas ich realizacji.

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto
…............................. zł (słownie: …....................................................).

3. Na wynagrodzenie  brutto,  o którym mowa w ust.  2  składa się  kwota  netto …................  zł
(słownie:…..................................................................) i podatek VAT (23%) …...................... zł
(słownie: …..................................................).

4. Wykonawca  oświadcza,  że  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania
niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wszelkie
koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w programie funkcjonalno – użytkowym oraz
w  umowie,  również  koszty  zabezpieczenia  terenu  budowy  oraz  organizację  zaplecza
technicznego.

6. Rozliczenie  za  prawidłowo wykonane i  odebrane prace nastąpi  po zakończeniu  i  odbiorze
robót  budowlanych  lub  ich  elementów.  Zapłata  wynagrodzenia  i  wszystkie  płatności
Wykonawcy będą dokonywane w walucie polskiej.

7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym  protokołem  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  przez  osoby  upoważnione
przez strony umowy.

8. W  przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,
dodatkowym  warunkiem  zapłaty  drugiej  i  kolejnych  części  należnego  wynagrodzenia  jest
przedstawienie  dowodów zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia,  w szczególności  w postaci
potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia  woli  Podwykonawcy  (lub  dalszego
Podwykonawcy)  złożonego Zamawiającemu,  które  dla  swojej  skuteczności  powinno  zostać
sporządzone  w formie  pisemnej  oraz  w swojej  treści  zawierać  oświadczenie,  że:  wszelkie
roszczenia  Podwykonawcy  (lub  dalszego  Podwykonawcy)  z  tytułu  zawartej  umowy
podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone
przez  Wykonawcę  w  pełnej  wysokości  oraz  pomiędzy  Podwykonawcą  (lub  dalszym
Podwykonawcą)  nie  istnieje  żaden  spór,  który  skutkuje  lub  może  skutkować  powstaniem
roszczeń  Podwykonawcy  wobec  Wykonawcy  lub  Inwestora  o  zapłatę  wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 10 ust. 15-17 oraz
22-25. 

9. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  wymaganych  dowodów
rozliczeń z podwykonawcami, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą
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należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

10. Płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może przekroczyć
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane. 

11. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót.
12. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku

z realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca będzie  figurować  Gmina  Lublin,  Plac  Króla
Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca – Zarząd Dróg i Mostów
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin. 

13. Z tytułu realizacji  zamówienia Wykonawca oświadcza,  iż …......................  wyśle/nie wyśle*
(niewłaściwe  skreślić) ustrukturyzowaną  fakturę  elektroniczną  w  sposób,  o  którym  mowa
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym  (Dz.  U  z  2018  r.  poz.  2191)  z  uwzględnieniem  właściwego  numeru
GL 5907653871283 Zamawiającego.

14. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej  na  podstawie  protokołu  odbioru
końcowego,  o którym  mowa  w  ust.  7.  Pod  warunkiem  prawidłowego,  zgodnego  z  umową
wystawienia  faktury  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  nastąpi  przelewem  na  rachunek
bankowy wskazany na fakturze. Dniem zapłaty,  w każdym przypadku jest dzień obciążenia
kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

15. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek
ustawowych.

16. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 18 ust. 3 pkt 2)
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 12
Prawa autorskie i zależne

1. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w  § 7 ust. 3 umowy,
Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego całość
autorskich praw majątkowych i zależnych do opracowania oraz prawo własności egzemplarza
utworu,  nośników,  na  których  zostało  ono  utrwalone  –  bez  dodatkowego  wynagrodzenia.
Osobiste  prawa  autorskie,  jako  niezbywalne  pozostają  własnością  projektantów  –  autorów
dokumentacji projektowej.

2. Autorskie prawa majątkowe i zależne do opracowania będącego przedmiotem umowy, zostają
przeniesione  na  Zamawiającego  w  celu  wykorzystania  na  odrębnych  polach  eksploatacji
dotyczących w szczególności:
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp

w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
6) udostępnienia w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej

umowy  do  opracowania  dzieł  zależnych  i  kolejnych  dokumentacji  projektowych,  przez
wykonawców wykonujących  kolejną  dokumentację  projektową  i  kolejne  opracowania  na
podstawie oddzielnego zamówienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
użytkowania  obiektów  budowlanych,  zmiany  sposobu  zagospodarowania  terenu,  zmiany
decyzji  przez  Zamawiającego  co  do  budowy  budynków,  budowli  i  innych  obiektów
budowlanych,  na  terenie  dla  którego  była  opracowana  dokumentacja  projektowa
i opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do  wykorzystania  innego  niż  wymienione  powyżej,  lecz  służącego  celom  promocyjnym
i informacyjnym oraz niezbędnym do przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  prawo  do  wykonywania  praw  zależnych  w  celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zależnych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do

ZP-PS.221.1.28.2019 Wzór umowy – zał. nr 6 do SIWZ Strona 13 z 21



zaniechania  przez  Wykonawcę wykonania  w  wyznaczonym  terminie  bądź  przystąpienia  do
wykonania  czynności  wynikających z umowy,  które  może skutkować opóźnieniem terminów
wynikających z umowy bądź powodować zagrożenie oczekiwanej jakości przedmiotu umowy
bądź gdy dojdzie do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwać  odrębne  wynagrodzenie  za  korzystanie  z  utworu  na
każdym odrębnym polu eksploatacji.

5. W  przypadku  wykonania  opracowań  objętych  przedmiotem  niniejszej  umowy,  przez
Wykonawcę  z  udziałem  innych  osób,  którym  przysługują  majątkowe  prawa  autorskie  do
opracowań lub ich części Wykonawca zobowiązuje się:
1) nabyć  od  autorów  opracowań  majątkowe  prawa  autorskie  i  prawa  zależne  celem  ich

dalszego  przeniesienia  na  rzecz  Zamawiającego  w  trybie  określonym  w  niniejszym
paragrafie,

2) uzyskać  zgodę  autorów  opracowań  do  korzystania  przez  Zamawiającego  na  polach
eksploatacji określonych w ust. 1 i ust. 2

3) dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami, oświadczenia twórców (współtwórców)
opracowań,  że  Wykonawca  dysponuje  prawami  autorskimi  do  tych  opracowań  oraz,
że wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt 2),

4) w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem
praw osób trzecich,  Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział  w takim postępowaniu po
stronie Zamawiającego.

6. Nie  będzie  traktowane  jako  naruszenie  praw  autorskich  Wykonawcy,  wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie
niezbędnym  do  realizacji  inwestycji,  w  przypadku,  gdy  Wykonawca,  nie  podejmie  lub
zaprzestanie  w toku realizacji  inwestycji  wykonywania  nadzoru  autorskiego,  do którego jest
zobowiązany na podstawie niniejszej umowy.

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne do opracowań objętych przedmiotem
niniejszej umowy w tym do przystosowywania,  dokonywania zmian oraz przeróbek z chwilą
podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.

9. Wykonawca ponosi  wyłączną odpowiedzialność  za naruszenie  praw autorskich  oraz  innych
praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10.Zamawiający  ma  prawo  przenoszenia  przysługujących  mu  na  mocy  niniejszej  umowy,
autorskich praw majątkowych do opracowania, na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy.

11.Nie  będzie  traktowane  jako  naruszenie  praw  autorskich  Wykonawcy,  wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie
niezbędnym  do  realizacji  inwestycji  wykonywania  nadzoru  autorskiego,  do  którego  jest
zobowiązany na podstawie niniejszej umowy.

§ 13
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej
mierze przepisami  oraz zgodnie ze specyfikacjami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robót
budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
w budownictwie,  posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.
zm.). 

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją
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techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających,
jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne
z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w opracowaniu dokumentacji  projektowej  – w wysokości 0,2% wynagrodzenia

brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w
§  6  ust.  1  pkt  1)  oraz  za  zwłokę  w  realizacji  robót  budowlanych  –  w  wysokości  0,2%
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu
określonego w § 6 ust. 1 pkt 2),

2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  -  karę  w  wysokości  1%
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  11  ust.  2  za  każdy  przypadek
nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym
mowa w § 10 ust. 6, karę w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w
§ 11 ust. 2 za każdy przypadek braku zmiany,

4) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  –  karę  w  wysokości  0,1  %  wartości  wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego
w § 10 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom  -  karę  w  wysokości  0,2  %  wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto
określonego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie zawartej
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

6) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w  § 10 ust. 15 -  karę w wysokości 1 % wynagrodzenia
umownego  brutto  określonego  w  §  11 ust.  2  za  każdorazową  konieczność  dokonania
bezpośredniej zapłaty – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25,

7) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren budowy

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub 
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b)  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie
o podwykonawstwo, 
– karę w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za
każdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania
przez komisję  odbiorową i  przewidzianych obowiązującymi  w tym zakresie  przepisami
prawa, 
- karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2,
za każdy dzień przerwy,

9) w przypadku prowadzenia robót bez zatwierdzonego przez zarządzającego ruchem projektu
czasowej  organizacji  ruchu  –  karę  w wysokości  0,2  %  wynagrodzenia  umownego brutto
określonego  w §  11  ust.  2  za  każde  stwierdzenie  oraz  w przypadku  prowadzenia  robót
niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za każde stwierdzenie,

10) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w okresie  gwarancji  karę
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, za
każdy dzień zwłoki, 

11) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca - karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11
ust. 2,

12) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach,  o których mowa w § 5 ust.  8 - karę
w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za każdy
dzień zwłoki,

13) w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca,  Podwykonawca  lub
dalszy  Podwykonawca  wykonują  roboty  budowlane  z  naruszeniem  przepisów  BHP  lub
niezgodnie z  zapisami planu BIOZ – karę w wysokości  500,00 zł  za każdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

14) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 lub § 4 ust. 2 pkt 27) –
w  wysokości  0,2%  kwoty  brutto  określonej  w  §  11  ust.  2  –  w  każdym  stwierdzonym
przypadku, za każdy dzień zwłoki, 

15) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 4 ust. 2 pkt. 26) Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 2 000,00 zł za każde takie naruszenie,

16) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy – 5 000 zł brutto za każdy taki
przypadek. 

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  umownego  brutto
określonego w § 11 ust.  2,  z  wyłączeniem zaistnienia sytuacji,  o  której  mowa § 15 ust.  1
umowy. 

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych  kar  umownych na zasadach  ogólnych  do  wysokości  rzeczywiście
poniesionej straty lub szkody.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. W  razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
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wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej
pod  rygorem nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem

przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów wykonania, określonych
w § 6 ust. 1 umowy, 

2) w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego
na zmianę sposobu wykonywania robót,  które były wykonywane wadliwie lub w sposób
sprzeczny z umową,

4) w przypadku gdy wystąpi  konieczność trzykrotnego dokonywania  bezpośredniej  zapłaty
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w §  10  ust.  15,
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto
wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy –  nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10
ust. 22-25 umowy, 

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 10 ust. 19 umowy.
6) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią

inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy. 
7) w  przypadku  przerwania  wykonywania  prac  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 30 dni,
8) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego

na zmianę sposobu wykonywania  prac,  które  były  wykonywane wadliwie  lub  w sposób
sprzeczny z umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy
niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie  14 dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy sporządzą  protokół  zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokół  inwentaryzacji  wykonanych robót  i  ich wyceny
zgodnie z punktem powyżej;  równocześnie strony przystąpią do odbioru robót,  stosując
w tym zakresie postanowienia § 7 i 8 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub  powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności
wymienionych  w  art.  145  a  ustawy  Pzp.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia ust. 6
oraz 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 16
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  gwarancji na okres …. miesięcy  licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji.
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3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego robót  budowlanych  przekaże
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat. 

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi  za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi
skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę
gwarancji  a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 9 umowy, strony
obowiązuje treść umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego
o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie
w ciągu 10 dni. 

11. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił
Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 17

Postanowienia § 16 stosuje się odpowiednio do dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania
czynności nadzoru autorskiego.

§ 18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3. 

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 8 niniejszej

umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio
do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
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a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie
terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania,

b) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych
powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem
niniejszej  umowy,  realizowanych  w  drodze  odrębnej  umowy.  Przez  wszelkie  prace
powiązane z przedmiotem  niniejszej  umowy  należy  rozumieć  wszelkie  prace
wykonywane  w  ramach  odrębnych  umów  zawartych  z  Wykonawcą  lub  innymi
podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie
tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Fakt  ten  musi  być
udokumentowany  w dzienniku  budowy  oraz  pisemnie  potwierdzony  przez
Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

d) wystąpienia  niezależnego  od  Wykonawcy  przedłużania  się  pozyskiwania  uzgodnień
i warunków do  projektowania  oraz  przedłużanie  się  pozyskiwania  wszelkich  decyzji
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień, trwającego ponad 7 dni od daty
złożenia  poszczególnych  opracowań lub  dokumentów do  uzgodnienia  we  właściwej
instytucji  – o okres ponad 7 dni liczony od złożenia poszczególnych opracowań lub
dokumentów do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

e) konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących spowodować wstrzymanie
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

f) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące
następstwem konieczności zmian dokumentacji  projektowej  w zakresie, w jakim ww.
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia
robót – o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej, 

g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania  przedmiotu  Umowy  ze  względu  na  zasady  wiedzy  technicznej,  oraz
udzielenia  zamówień  dodatkowych,  które  wstrzymują  lub  opóźniają  realizację
przedmiotu  umowy,   wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych robót.

3) powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  prac
po uprzednim  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  z  jednoczesną  zmianą  (rozszerzeniem)
zapisu  §  10  umowy  poprzez  wprowadzenie  do  umowy  stosownych  zapisów  dotyczących
Podwykonawcy.
4)  zmiana  Podwykonawcy,  dalszego  Podwykonawcy  lub  rezygnacja  z  realizacji  określonego
zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach  określonych  w art.  22a  ust.  1  ustawy Pzp,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków
udziału  w postępowaniu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że
proponowany  inny  Podwykonawca  lub Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie
mniejszym  niż  Podwykonawca,  na którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie
postępowania  o udzielenie  zamówienia.  Podwykonawcą,  na  którego  zasoby  powoływał  się
Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest:……………

§ 19
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez
Zamawiającego Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy,
posiadającego stosowne uprawnienia.
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§ 20
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.
701 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2018
poz.  799  z  późn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców
w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  (t.j.  Dz.  U.
z 2018 r. poz. 1932).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 18)
umowy.

§ 21
Cesja

1. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca  nie  może  dokonać  innych  czynności  rozporządzających  lub  zobowiązujących,
których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 22
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016  r.  w  sprawie  ochrony osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów z siedzibą

w Lublinie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy -

na  podstawie  Art.  6  ust.  1  lit.  b  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione podmioty uczestniczące
w procesach realizacji zapisów niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas przewidziany przepisami prawa, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo

do ich  sprostowania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz prawo do przenoszenia
danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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§ 24
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego,  ustawy Prawo Zamówień Publicznych i  innych  obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
4. Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy

i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznik: 
1. Program funkcjonalno -użytkowy wraz z załącznikiem.  

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

.............................................  .............................................

G Ł Ó W N Y   K S I Ę G O W Y

 .............................................

ZP-PS.221.1.28.2019 Wzór umowy – zał. nr 6 do SIWZ Strona 21 z 21


