Zatgcznik nr 6
Umowanr ......ccoeeeeiremniirennnnns

zawarta w dniu .......... 2020 r. pomiedzy Gming Lublin, NIP 9462575811, reprezentowang
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek
— Dyrektora Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym Ww dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§ 1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Bocianiej
w Lublinie, a takze odcinka ulicy Szafirowej i ulicy Usmiechu oraz petnienie nadzoru
autorskiego.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy
(zatgcznik nr 1 do umowy).

2) Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp.

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane z wykonywaniem
wszystkich robét objetych zamowieniem, wskazane i opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
(zat. nr 1 do umowy) (dot. tzw. pracownikow fizycznych), ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (jt. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1040), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawcow

do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych

czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed

zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobel/y prowadzgca/e

jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na

podstawie umowy o prace. Powyzsze dotyczy takze osdb wykonujgcych obstuge geodezyjna,

dostawcow materiatow.

4. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany osob wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe
osoby wykonujgce czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce,
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem
podmiotu ktéry je zatrudnia.

5. Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —
uzytkowy wraz z zatgcznikami.

6. Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego prac. Wykonawca w szczegolnosci
zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo — finansowego prac
zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 8 ust. 7. Zamawiajgcy w terminie
7 dni od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnies¢
uwagi do przedtozonego projektu, ktére bedg wigzgce dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu
i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie stanowit zatgcznik
nr 2 do umowy.

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ zmian w harmonogramie rzeczowo —
finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga
formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag
do harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego
pisemnych uwag w terminie 14 dni od przedtozenia projektu zmiany oznacza akceptacje
zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca
na biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego prac
zgtaszane przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci uwagi wynikajace ze zmian w planie
finansowym Zamawiajgcego.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowsg, kwalifikacje oraz $rodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat
ze szczegolng starannosciag, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentaciji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

6) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomos¢ mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.
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§4

Obowiazki stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i uzgodnienia projektu wykonawczego,

3) wykonania, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz realizacji robdt budowlanych w oparciu
o program funkcjonalno—uzytkowy (zat. nr 1 do umowy) zawierajgcy szczegdtowy zakres
zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa,

4) sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedgca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepisow lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez
wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu o$wiadczen osob, ktdére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéow wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajéw robdt budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzor
i koordynacji  robot prowadzonych przez Podwykonawcow oraz = zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia mediow.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy beda wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngc
na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robot co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robot budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnoéci zapoznanie
pracownikéw przed rozpoczeciem roboét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogélnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow.
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15) Utrzymywanie porzadku ogodinego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujacych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy:
wykonywanie robét remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robot konserwacyjnych i porzadkowych, w tym
odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie opracowanego na witasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnieh i przediozenie projektu Zarzgadzajgcemu
ruchem do zatwierdzenia.

17) Wykonanie oznakowania, zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

18) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na
wiasny koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inacze;j.

19) Podjecie, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt, wszelkich Srodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiadcicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakioceh czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

20) Zabezpieczenie interesdw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktdcen czy szkodd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

21) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

22) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy witasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych),

23) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzeh losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

24) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

25) Przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowiC¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowal powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegodlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggéw, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkbw na wiasny koszt.

26) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajacych wilasnoscia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie
realizacji zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego, ktére nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Materiaty sztukowe oraz materiaty
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w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do transportu na skfadowisko
muszg by¢ ztozone na paletach, ktére Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie.

27) Zagospodarowanie we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi oraz utylizacje odpadéw i materiatdbw nie nadajgcych sie do
ponownego uzytku.

28) Usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z obstugg ornitologa, zabezpieczenie drzew i krzewow nie przeznaczonych do wycinki
znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robét budowlanych, zagospodarowanie zieleni.

29) Mechaniczna rozbidrka (frezowanie) oraz wywiezienie na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego).

30) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania roboét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartosc¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan iuzyskania zgody od wtasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienie rob6t budowlanych.

31) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeh | zniszczen oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
32) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robét i sporzgdzenia

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna  sporzgdzona w  wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

33) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, sSwiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
do dokonania odbioru.

34) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robdt
tj. uporzadkowanie terenu inwestycji po zakonczeniu robot z odtworzeniem trawnikow
i terenéw zielonych, nawierzchni placow i chodnikéw przylegajagcych do miejsc
prowadzenia robét.

35) Usuniecie wszelkich szkod powstatych w wyniku dziatania bgdz zaniechania Wykonawcy
zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych przedmiotem zamdwienia.

36) Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkéw
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkod
w wyniku prowadzenia robét.

37) Usunigcie wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady.

38) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji.

39) Przekazanie zrealizowanych robo6t Zarzadcy drogi.

40) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy na okres niezbedny do wykonania
danych czynnosci. Powyzszy wymég dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktérych
bedzie realizowany przedmiot umowy.

41) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynno$ci wskazane w pkt 40) sg zatrudnione za wynagrodzeniem
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na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przediozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, Zze przedmiotowe umowy o prace
sg nadal obowigzujace.

42) Ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 .,
poz. 725 z pdzn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego,
grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia
uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakow bedzie numer operatu
technicznego  przyjetego  do Miejskiego  Osrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

5. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od dnia pozyskania potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe przez Wydziat Architektury i Budownictwa Urzedu
Miasta Lublin,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 i § 14 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptynaé na wykonanie przedmiotu umowy.

6. Dokumentacje nalezy wykonaC zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pézn.
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990
z pézn. zm.),

4) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz 1935),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(j.t. Dz. U. 22016 r. poz. 124 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
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7. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepisow ustawy Pzp. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamowienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy Pzp, ktory okresla, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez
wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu,
ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub
produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i nie mozna opisac
przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okre$len, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy "lub rownowazny". Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania
proponowanych materiatdbw i urzadzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez
podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy
materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwdch
producentow materiatow lub urzadzen i dopisania ,lub rownowazne”.

8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji uwzgledni¢
wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikéw.

§5

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktére mogqg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnej
z przedmiotem niniejszego zamdwienia na czas realizacji robot objetych umowa. tj. do dnia
odbioru koncowego tych robot, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ brutto umowy.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowaé rowniez szkody wyrzgdzone przez wszystkich
podwykonawcéw.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce pracownikéw i osob trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.
W przypadku wystagpienia w/w 0sob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrdocié Zamawiajgcemu koszty
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej,
zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba,
ze zostang one pokryte z Polisy OC.

4. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wiasnym mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegolnos$ci:

1) roboty objete niniejszg umowa,

2) materialy lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wiasciwosci na skutek zdarzen drogowych
na terenie budowy do czasu odbioru korncowego robot.

5. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 4 w wyniku:
ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi,
podtopien, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektéw
na ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkow drogowych.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac¢:

1) dla robét objetych przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzgdzen
do wbudowania lub zamontowania — petnej wartosci robét budowlanych okreslonych
W umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowigcych zaplecze
budowy — catkowitej warto$ci mienia.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
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8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie/e polis/y ubezpieczeniowych/ej
najpoézniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde zgdanie Inspektora
w terminie przez niego okre$lonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

9. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie/e dowodow/u wptat/ly
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uptywie
terminu/éw zaptaty.

10. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia, wtasnym staraniem i na koszt
wiasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

11. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptathego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

12. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania
realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia ubezpieczenia OC
na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa
powyze;j.

13. Obie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

14. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych uméw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonac¢ ubezpieczenia,
ktore Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktdére Zamawiajgcy poniost optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potragci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§ 6

Okres realizacji umowy

1. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy: 30 wrze$nia 2020 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakohczenia robot objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw / z udziatem
Podwykonawcéw. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres
robot:

1) e

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czesci
przedmiotu zaméwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkow umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robét
przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk
i nastepstw nieszczesdliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwaranciji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa
o podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robdt zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy
o podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu prawnego
i finansowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac wykonywanych
przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okreslaé zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 4 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umow podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw (przedstawianie dowodéw zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcow w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;

11) jej zapisy nie moga, pozostawacé w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze pos$wiadczyé za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od otrzymania po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zglosi¢c w formie pisemnej sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania umoéw o podwykonawstwo ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych

przedmiotem sg:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatdw budowlanych,

3) zakup medidw,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie

dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien

przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia ztozenia zamdwienia szczegotowego na podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy Ilub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej
dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przeditozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za jakos¢ i terminowos¢ robét

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub
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3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 12 ust. 2 pkt 10).

20. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informac;ji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.

21. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest réwniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

22. Zamawiajagcy dopuszcza jako sposoéb zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ odwiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce — prawo
do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcag, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawca, przenoszacg na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo
do uzyskania zapfaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

24. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§8

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje pelny zakres robdt okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym
(zat. nr 1 do umowy) oraz w umowie. Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty
i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robét i kosztow ponoszonych przez wykonawce
podczas ich realizacji.

2. Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

................................ ZE (STOWNIE: ...

3. Na wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 2 sktada sie kwota netto ................... zt
(STOWNIE: ... ) i podatek VAT (23%)
......................... Zb (STOWNIE: ... )

4. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw oraz wszelkie
koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz
w umowie, rowniez Kkoszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza
technicznego.

6. Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakohczeniu i odbiorze
catosci robét budowlanych. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy beda
dokonywane w walucie polskie;.

7. Istnieje mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robot, za zakonczone elementy prac. Ptatnosci
czesSciowe dokonywane bedg na podstawie protokotdéw odbioréow czesciowych wykonanych
elementéw robdt, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
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nadzoru. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, nie moze przekroczy¢ 95% kwoty brutto
okreslonej w ust. 2, z zastrzezeniem ust. ust. 15.

8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementow robdt lub protokotem
odbioru koncowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

9. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.

10. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca - Zarzad Drog i Mostéw
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,

11. Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca oswiadcza, iz wysle/nie wysle* (niewfasciwe
skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposéb, o ktéorym mowa w art. 4 ust.1
ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191) z uwzglednieniem wasciwego numeru
GL Zamawiajgcego, tj. GL 5907653871283

12. Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktérym mowa w ust. 7. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

13. W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, w szczegolnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego
lub o$wiadczenia woli Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) ztozonego
Zamawiajgcemu, ktére dla swojej skutecznosci powinno zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej
oraz w swojej tresci zawiera¢ oswiadczenie, ze: wszelkie roszczenia Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia
ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawcg) nie istnieje zaden spor, ktory
skutkuje lub moze skutkowac¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub
Inwestora o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji
opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz 22-25.

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodoéw
rozliczeh z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 13, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

15. Ptatno$¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczy¢
wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 2.

16. W przypadku opdzniania w zapfacie faktury Wykonawca ma prawo zada¢ odsetek
ustawowych.

17. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 18 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9

Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohicowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
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5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. W przypadku
gwarancji dtuzszej niz 5 lat, termin rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu
terminu udzielonej gwaranc;ji.

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze nakfada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszaé postanowien niniejszej umowy.

8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

9. Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostac¢ przediuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

11. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatdbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdbw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okre$lone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

12. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwaé bedzie Zamawiajgcemu.

§ 10

Postanowienia § 9 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§11
Sposéb realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robot materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn.
zm.).

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robot na
kazdym etapie robdt, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci rob6t z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru kohcowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
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technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatébw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatdow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwtoke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
prac w terminie okreslonym w § 2 ust. 6 — kare w wysokosci 200 zt, za kazdy dzien zwtoki,

2) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo
— finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 i ust. 7 — kare w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek,

3) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

4) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac — kare w wysokoséci 0,1 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,05 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej
zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okredlonej w § 8 ust. 2 za kazdy
przypadek braku zmiany,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,05 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki od terminu okreSlonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca,

9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty — nie
dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catosé robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca na ktorego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub
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c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone

w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

11) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowani przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

- kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

12) w przypadku prowadzenia robdt bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu
- kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie oraz
w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji
ruchu - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okredlonej w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

13) w przypadku nie przediozenia dokumentdéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynnosci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

14) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 8 - kare
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

15) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

16) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

17) za zwioke w przedtozeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2 pkt 41)
— w wysokosci 0,05% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzieh zwioki.

18) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP
lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

19) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow § 4 ust. 3 pkt 40) Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie.

3. Zamawiajgcy zapfaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznoéci,
za ktoére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,
z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 20 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoinych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§13
Odbiér robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru robét
budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbiory gwarancyjne w okresie gwaranciji.

2. Wszystkie elementy robét, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot
lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktory moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
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Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktére wykonat

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu

przez inne elementy roboét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostalty

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego dokonuje sie dla zakresu robét zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Przedmiotem odbioru kohcowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér kohcowy
dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robét:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robdot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnoéci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnos$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub koncowe odbioru robdét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce,
dotyczgce rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robét oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru korncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce
na pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Ilub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie
do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowié podpisania protokotu odbioru korncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego.

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce
na normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokdt odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspélnie dokonajg takich uzgodnien.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektow), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestow, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
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dokonane przez Strony przeglgdy catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéow wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§14
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe
w Zarzgdzie Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13;.

. Zamawiajgcy w terminie 3 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentaciji
z zakresem umowy oraz sporzgdzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktdérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych

elementdw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub wymaganych

w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich uzupetnienia, bez

podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Brak oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4 skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowe;j.

§15
Nadzér autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 3), programie funkcjonalno — uzytkowym (zatgcznik
nr 1 do umowy) oraz w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej
umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1 bedg protokoty pobytu projektanta,
badz niezbednej grupy projektantéw na budowie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w tym do przyjazdu na budowe w terminie
1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub winnym uméwionym z Zamawiajgcym
terminie).

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,
osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;j,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegdtowieniem lub uzupetieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dokumentacji.

. W przypadku koniecznosci wykonana opracowah zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robét budowlanych nieprawidiowosci w dokumentaciji,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 16
Prawa autorskie i zalezne

. Z chwilg podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 umowy,
Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego catosc
autorskich praw majgtkowych i zaleznych do opracowania oraz prawo wtasnosci egzemplarza
utworu, nosénikdw, na ktérych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wtasnoscig projektantow — autoréw

dokumentacji projektowe;j.

. Autorskie prawa majagtkowe i zalezne do opracowania bedgcego przedmiotem umowy, zostajg

przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania na odrebnych polach eksploatacii

dotyczgcych w szczegolnosci:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej,

7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejsze;j
umowy do opracowania dziet zaleznych i kolejnych dokumentacji projektowych, przez
wykonawcow wykonujgcych kolejng dokumentacje projektowg i kolejne opracowania na
podstawie oddzielnego zamodwienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania obiektéw budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany
decyzji przez Zamawiajgcego co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektéw
budowlanych, na terenie dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa
i opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestyc;ji.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do
zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie bgdz przystgpienia do
wykonania czynno$ci wynikajgcych z umowy, ktére moze skutkowa¢ opdznieniem termindw
wynikajgcych z umowy badz powodowac zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy
badz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na

kazdym odrebnym polu eksploatacji.

. W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez

Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystugujg majgtkowe prawa autorskie do

opracowan lub ich czesci Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow opracowan majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okredlonym w niniejszym
paragrafie,

2) uzyska¢ zgode autoréw opracowan do korzystania przez Zamawiajgcego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 1 i ust. 2

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspottworcow)
opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz,
Ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2),

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem
praw 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzigé udziat w takim postepowaniu po
stronie Zamawiajgcego.

. Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie

dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie

niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca, nie podejmie Ilub
zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do opracowan objetych przedmiotem

niniejszej umowy w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przerébek z chwilg

podpisania protokotu odbioru dokumentaciji projektowe;j.

. Przeniesienie autorskich praw majagtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen

czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych

praw 0séb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do opracowania, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.
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11.Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktorego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

§ 17
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3. Jesli powyzsza
zmiana prowadzitaby do zmiany wynagrodzenia zapisy § 19 ust. 4 pkt 6) stosuje sie
odpowiednio.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 niniejszej
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych umow zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sasiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany
w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o0 okres trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac¢ wstrzymanie robot
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

e) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnienh
i warunkow do projektowania oraz przediuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegdélnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wilasciwej
instytucji — o okres ponad 7 dni liczony od ztozenia poszczegdlnych opracowan lub
dokumentéw do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

3) powierzenie Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow dotyczacych
Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okre$lonego
zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
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powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Podwykonawcg, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, jest:

§19
Roboty zamienne

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wykonania robét
zamiennych tj. robo6t rzeczowo przewidzianych w zaméwieniu, ale wykonanych inaczej, niz to
pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatéw),
w miejsce robodt przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci
zmiany wiasciwych decyzji administracyjnych.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta
i Zamawiajgcego oraz dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, w tym réwniez roboty przewidziane w projekcie budowlanym,
a niewyszczegolnione w przedmiarach robét oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Roboty zamienne w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, moga byé wykonane na
nastepujgcych zasadach:

1) mozliwo$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi w szczego6lnosci, gdy:

a) technologie wykonania, sprzet, urzadzenia lub materiaty budowlane przewidziane
w umowie do wykonania nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji  w szczegdlnosci
z powodu:

- zaprzestania produkcji materiatow, sprzetu lub urzgdzen lub zastgpienia innymi,

- zmiany przepiséw prawa budowlanego,

b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzadzen Ilub materiatdw budowlanych
przewidzianych w umowie do wykonania, bedzie zasadna w szczegdlnosci ze wzgledu
na:

- usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczehstwa na budowie,

- utrudniong dostepnos¢ materiatdw, sprzetu lub urzadzen, w szczegolnosci jezeli
okres oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze znaczgco
wptyngé na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy okreslonego
w§6ust.1 Ilub terminy realizacji zawarte w harmonogramie rzeczowo -
finansowym prac,

- polepszenie warunkow eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

- pojawienie sie na rynku nowszych technologi, sprzetu, urzadzeh lub materiatéw
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie,
sprzet, urzgdzenia lub materiaty budowlane muszg mieé co najmniej takie same  parametry

uzytkowe i jakosciowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci
potwierdzonego przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego
zakres rzeczowo-finansowy rob6t oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgl
wykonywania robot zamiennych,

4) wykonanie robo6t zamiennych nastgpi bez zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego

w umowie, z zastrzezeniem pkt 5) — 8),

5) zmiana wysokosci wynagrodzenia (tzn. zmniejszenie jego dotychczasowej wysokosci lub

jego zwiekszenie) moze nastgpi¢ w przypadku:
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a) kiedy wykonanie robét zamiennych zwigzane jest z sytuacjg opisang w pkt 1) lit a)
niniejszego ustepu,

b) kiedy wykonanie robdét zamiennych prowadzi¢ bedzie do polepszenia warunkow
lub obnizenia kosztéw eksploataciji wybudowanego obiektu budowlanego,

¢) w sytuacji opisanej w pkt. 8),

6) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako roéznica wartosci
robot zamiennych w stosunku do wartosci robot pierwotnie przyjetych w umowie
na podstawie stosownych protokotbw w drodze negocjacji, w oparciu o ceny
z kosztorysow  inwestorskich, katalogdw lub innych nosnikow cenotwdrczych
(np. Sekocenbud z ostatniego kwartatu) z zastrzezeniem, ze w przypadku rozbieznosci,
ostateczny wybor nosnikéw cenotwérczych nalezy do Zamawiajgcego,

7) w przypadku wniosku Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia zwigzanego
z propozycjg wykonania robot zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
petnego uzasadnienia w jaki sposéb proponowana zmiana wptywaé bedzie na koszty
wykonania zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
Zzgdania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem
stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia,

8) w kazdym przypadku wnioskowania przez Wykonawce o wprowadzenie robét
zamiennych, Zamawiajagcy moze zadaé przedstawienia uzasadnienia oraz kalkulacji
kosztow. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze uzalezni¢ zgode na
wprowadzenie rob6t zamiennych od zmniejszenia warto$ci wynagrodzenia,

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze jezeli wykonanie robo6t zamiennych nie prowadzi do zmiany
wysokosci wynagrodzenia wprowadzenie ich nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani
aneksu do niniejszej umowy. W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych bedzie
prowadzito do zmiany wysokosci wynagrodzenia, zmiana taka wymaga sporzadzenia
pisemnego aneksu.

6. Koniecznosc¢ zaniechania wykonania robét objetych przedmiotem umowy zostanie potwierdzona
protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét i potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.

7. Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okre$lonymi
w § 13 umowy.

§ 20
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwtoki Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z przedstawieniem do
akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego robét budowlanych, o co
najmniej 7 dni w stosunku do terminu, okreslonego w § 2 ust. 6 umowy lub w przypadku
nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 i ust. 7 umowy,

2) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy lub termindw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym prac,

3) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,
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4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

5)w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 7 ust. 15,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy.

7) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidaciji, a takze w przypadku, gdy wystgpig inne
zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania rob6t na okres dtuzszy niz

14 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytgcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie roboét prawidtowo wykonanych iodebranych przez
Zamawiajgcego do chwili odstgpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
tj. potwierdzonych na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych o ktérych mowa w § 8
ust. 7.

. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robo6t wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych roboét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 13 umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia
ust. 6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 21
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady

i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone

zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.
701 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019
poz. 1396 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o opfacie produktowej (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1932).

. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wylgczeniem odpaddéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 26)
i pkt 29) umowy.

§ 22
Cesja

. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji

wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych,

ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).
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§ 23
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.

z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej ,RODQO”, informujemy, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog i Mostéw z siedzibg
w Lublinie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji postanowien niniejszej Umowy -
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisdéw prawa oraz upowaznione podmioty uczestniczgce
w procesach realizacji zapiséw niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg na czas przewidziany przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy
sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesé.

4. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarzy dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1. Program funkcjonalno—uzytkowy wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GLOWNY KSIEGOWY
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