
Załącznik nr 6
Umowa nr .............................

zawarta  w  dniu  …....…  2020  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin,  NIP  9462575811,  reprezentowaną
na podstawie  pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek
– Dyrektora Zarządu Dróg i  Mostów w Lublinie,  z siedzibą:  ul  Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
zwanym dalej Zamawiającym, 
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  dalej zwana: ustawą Pzp,  w wyniku którego oferta
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  umowy  jest zaprojektowanie  i  wykonanie  miejsc  postojowych  w  pasie
drogowym  ul.  Generała  Witolda  Urbanowicza  w  Lublinie  oraz pełnienie  nadzoru
autorskiego.

2. Zakres umowy obejmuje:
1) Sporządzenie  dokumentacji  projektowej  w  oparciu  o  program  funkcjonalno–użytkowy

(załącznik nr 1 do umowy). 
2) Wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją projektową,

specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zasadami  wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp. 

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego. 
3. Zamawiający  stosownie  do  art.  29  ust  3a  ustawy  Pzp,  wymaga  aby  czynności  związane

z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, wskazane i opisane w Programie
Funkcjonalno – Użytkowym (zał. nr 1 do umowy) (dot. tzw. pracowników fizycznych), których
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 3.3. (j.t.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.),  były
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest  zobowiązany zawrzeć
w każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców
do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych
czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną
osobę.
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osoby  prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności  nadzoru  nad  wykonywaniem  przedmiotowych  prac  realizowane  przez  personel
Wykonawcy  (osoby  kierujące  budową/robotami) nie  podlegają  rygorowi  zatrudnienia  na
podstawie umowy o pracę. Powyższe dotyczy także osób wykonujących obsługę geodezyjną,
dostawców materiałów.

4. Wykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania
Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust.  3.
W przypadku  zmiany  osób  wykonujących  w/w  czynności  Wykonawca  w  terminie  3  dni
roboczych od zatrudnienia  nowych osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie,  że nowe
osoby wykonujące  czynności,  o których mowa w ust.  3 są  zatrudnione przez  Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz wskazaniem
podmiotu który je zatrudnia.
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5. Planowany zakres prac określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy – program funkcjonalno –
użytkowy wraz z załącznikami.

6. Wykonawca w ciągu  14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
projekt  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  prac.  Wykonawca  w szczególności
zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie harmonogramu rzeczowo – finansowego prac
zasad prowadzenia płatności częściowych wynikających z § 8 ust. 7. Zamawiający w terminie
7 dni od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego ma prawo wnieść
uwagi  do  przedłożonego  projektu,  które  będą  wiążące  dla  Wykonawcy.  Po  uzgodnieniu
i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo – finansowy prac będzie stanowił załącznik
nr 2 do umowy.

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo –
finansowym prac. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo – finansowego prac nie jest  istotną zmianą umowy i  nie wymaga
formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag
do harmonogramu,  są one wiążące dla Wykonawcy.  Brak wniesienia przez Zamawiającego
pisemnych uwag w terminie 14 dni od przedłożenia projektu zmiany oznacza akceptację zmiany
harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  Wykonawca  na
bieżąco będzie uwzględniał uwagi do harmonogramu rzeczowo – finansowego prac zgłaszane
przez  Zamawiającego,  w szczególności  uwagi  wynikające  ze  zmian  w  planie  finansowym
Zamawiającego.

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego

i prawidłowego wykonania  przedmiotu umowy oraz oświadcza,  że prace będzie  wykonywał
ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych,

2) w trakcie  wykonywania prac przez  Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa,
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego roboty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  oraz  kompletna
z punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Ponadto  zawierać  będzie  wymagane  opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań
dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy.

6) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach
sytuacyjno-wysokościowych oraz oświadcza, że ma pełną świadomość możliwości wystąpienia
powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji

dokumentacji  oraz sygnalizowania pojawiającego się zagrożenia,  przy usunięciu którego
może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) opracowania i uzgodnienia projektu wykonawczego,
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3) wykonania,  uzgodnienia  i  zatwierdzenia  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz realizacji  robót  budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy (zał. nr 1 do umowy) zawierający szczegółowy
zakres  zamówienia,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,
obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową,

4) sporządzenia  i  złożenia  Zamawiającemu  pisemnego  oświadczenia,  że  dokumentacja
będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

5) poprawy  wykonanych  projektów,  bez  dodatkowego wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian
przepisów  lub  zgłoszenia  zastrzeżeń  do  wykonanej  dokumentacji  projektowej  przez
wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia,

przekazanie Zamawiającemu oświadczeń osób,  które będą kierowały robotami objętymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa
budowlanego.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje
i uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą
techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy.
4) W  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  –  nadzór

i koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

5) Umożliwienie  uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym,  dostępu
do terenu budowy oraz do każdego miejsca,  w którym roboty związane z przedmiotem
umowy będą wykonywane.

6) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć
na wykonanie umownych zobowiązań.

7) W  przypadku  groźby  katastrofy  budowlanej  lub  zniszczeń,  natychmiastowe  wykonanie
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

8) Powiadomienie użytkowników uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robót
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

9) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych.

10) Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich
czynności  na  terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznanie
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

11) Przestrzeganie  ogólnych  przepisów  bhp,  określonych  w  powszechnie  obowiązujących
przepisach prawa.

12) Zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego oraz  przejęcia
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

13) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

14) Utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie, w tym wykonywanie następujących czynności wskazanych przez Inspektora
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy:
 wykonywanie robót  remontowych (obejmujących w szczególności  uzupełnienie ubytków
w nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i  porządkowych,  w  tym
odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawności i  bezpieczeństwa ruchu,  zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone (tj. przez cały
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót
budowlanych).
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15) Organizacja  ruchu  i  oznakowanie  na  czas  prowadzonych  robót  tj.  zapewnienie
bezpiecznych  warunków  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  rejonie  prowadzonych  robót
objętych  umową  na  podstawie  opracowanego  na  własny  koszt  projektu  czasowej
organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót,  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami,
uzyskanie  wymaganych  prawem  uzgodnień  i  przedłożenie  projektu  Zarządzającemu
ruchem do zatwierdzenia.

16) Wykonanie oznakowania, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
17) Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny

koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.
18) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków

zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków
sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności
materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  roszczeń  właścicieli  posesji  czy
budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu zakłóceń czy szkód powstałych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami
i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja  terenu budowy (w tym zapewnienie  dostawy wody i  zapewnienie zasilania
w energię  elektryczną  terenu  budowy  przy  pomocy  własnych  urządzeń  rozdzielczych
i pomiarowych),

22) Ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej,
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy, przed przejęciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

23) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych
i  płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i opadowych
z całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w sposób
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie
odkrytego  gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki
powstałe  z  winy  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,  w  szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej  i  naziemnej,  w tym: dróg,  rowów odwaniających,
punktów osnowy geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych,  słupów
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłoczne naprawienie
wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt.

25) Wywiezienie  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego  w  odległości  do  10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego
wykorzystania,  pozostających  własnością  Zamawiającego.  Zamawiający  na  etapie
realizacji zamówienia pisemnie wskaże Wykonawcy materiały, które pozostają własnością
Zamawiającego, które należy wywieźć na składowisko.  Materiały sztukowe oraz materiały
w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawcę do transportu na składowisko
muszą być złożone na paletach, które Wykonawca zapewni we własnym zakresie.

26) Zagospodarowanie  we  własnym zakresie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  gruzu
betonowego  oraz  ziemi  oraz  utylizację  odpadów  i  materiałów  nie  nadających  się  do
ponownego użytku.

27) W przypadku odkrycia  przez  Wykonawcę przedmiotu,  który posiada cechy zabytku,  do
obowiązków  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie
nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa w trakcie wykonywania robót na koszt
Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też  przedstawiające
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego
konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
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osoby trzecie.  Wykonawca niezwłoczne powiadomi  Zamawiającego o  takich  odkryciach
i wykona  jego  polecenia  co  do  obchodzenia  się  z  nimi  i dalszego  trybu  postępowania,
w szczególności  przeprowadzenia  stosownych  badań  i uzyskania  zgody  od  właściwego
konserwatora zabytków na wznowienie robót budowlanych. 

28) W przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

29) Zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  podczas  prowadzenia  robót  i  sporządzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmującej także inwentaryzację organizacji
ruchu,  przez  upoważnioną  jednostkę  geodezyjną  zgodnie  z  §  19,  §  20  i  §  21
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz.  U.  z  1995  r.  Nr  25  poz.  133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji  powykonawczej  musi  zawierać  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian  na
mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków  (wykaz  zmian  gruntowych)  oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

30) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji
odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne
do dokonania odbioru.

31) Przywrócenie  otoczenia  terenu  budowy  do  stanu  sprzed  rozpoczęcia  robót
tj. uporządkowanie  terenu  inwestycji  po  zakończeniu  robót  z  odtworzeniem  trawników
i terenów  zielonych,  nawierzchni  placów  i  chodników  przylegających  do  miejsc
prowadzenia robót.

32) Usunięcie  wszelkich  szkód  powstałych  w  wyniku  działania  bądź  zaniechania  Wykonawcy
związane z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem zamówienia. 

33) Zabezpieczenie  istniejących  obiektów  kubaturowych  oraz  istniejącej  infrastruktury
technicznej,  sporządzenie  dokumentacji  inwentaryzacji  fotograficznej  budynków
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, narażonych na powstanie szkód
w wyniku prowadzenia robót.

34) Usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady.
35) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczeń i gwarancji.
36) Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
37) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób

wykonujących czynności określone w § 2 ust. 3 umowy na okres niezbędny do wykonania
danych czynności. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których
będzie realizowany przedmiot umowy.

38) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego,
że osoby wykonujące czynności wskazane w pkt 37)  są zatrudnione za wynagrodzeniem
na podstawie umowy o pracę.  W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego  wezwania  Zamawiającego  przedłoży  dowody  pracodawcy  (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy)  o  tym,  że  przedmiotowe umowy o  pracę
są nadal obowiązujące.

39) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 725 z późn. zm.).  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego,
grawimetrycznego  i magnetycznego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zlecenia
uprawnionemu  wykonawcy  geodezyjnemu  odtworzenie  lub  wznowienia  znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znaków będzie numer operatu
technicznego  przyjętego  do Miejskiego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

5. Do Zamawiającego należy:
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1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w  terminie  14  dni  od  dnia  pozyskania  potwierdzenia  przyjęcia  zgłoszenia  robót
niewymagających pozwolenia na budowę przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu
Miasta Lublin,

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia,

3) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 i § 14 umowy,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy,
5) współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy  o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

6. Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,
w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), 
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (j.t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2068

z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 110),
4) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz 1935 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego  (j.t.  Dz. U.  z  2013  r.
poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  3  lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z  2019 r. poz. 2311),

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),

10)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym
zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  przedmiotowych  dokumentacji  do
zachowania  przepisów  ustawy  Pzp.  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie  stanowiła  opis
przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną
uwagę na zapisy art.  29 ustawy Pzp,  który określa,  że przedmiotu zamówienia nie można
opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  źródła  lub
szczególnego  procesu,  który  charakteryzuje  produkty  lub  usługi  dostarczane  przez
konkretnego  wykonawcę,  jeżeli  mogłoby  to  doprowadzić  do  uprzywilejowania  lub
wyeliminowania  niektórych  wykonawców  lub  produktów,  chyba  że  jest  to  uzasadnione
specyfiką  przedmiotu  zamówienia  i  nie  można  opisać  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
Wykonawca zobowiązany jest,  więc  do opisania  proponowanych materiałów i  urządzeń  za
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń
i dopisania „lub równoważne”.

8. Wykonawca zobowiązany jest  przy wykonywaniu  przedmiotowych  dokumentacji  uwzględnić
wymagania w zakresie dostępności  dla osób niepełnosprawnych lub z przeznaczeniem dla
wszystkich użytkowników.

ZP-PS.221.1.6.2020 Wzór umowy – zał. nr 6 do SIWZ Strona 6 z 23



§ 5
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia
z tytułu  szkód,  które mogą zaistnieć  w związku z  określonymi  zdarzeniami  losowymi,  oraz
od odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  zgodnej
z przedmiotem niniejszego zamówienia na czas realizacji robót objętych umową. tj.  do dnia
odbioru końcowego tych robót, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto umowy.

2. Ubezpieczenie  OC  winno  obejmować  również  szkody  wyrządzone  przez  wszystkich
podwykonawców.

3. Ubezpieczeniu  podlegają  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i  osób trzecich,  a powstałe
w związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów  mechanicznych.
W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje  się  do  rozpatrzenia  takich  roszczeń i  zgłoszenia  ich  do  swojego
ubezpieczyciela  OC.  Wykonawca zobowiązuje  się  również  zwrócić  Zamawiającemu koszty
przez  niego  poniesione,  w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy  określonej  powyżej,
zasądzone  prawomocnymi  wyrokami  łącznie  z  kosztami  zastępstwa  procesowego  chyba,
że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  ubezpieczyć  obiekt  w  trakcie  budowy  lub  montażu  wraz
z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności:
1) roboty objęte niniejszą umową,
2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,
4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy,
5) elementy  pasa  drogowego  od  uszkodzenia,  utraty  właściwości  na  skutek  zdarzeń

drogowych na terenie budowy do czasu odbioru końcowego robót.
5. Zakres  ubezpieczenia  mienia  winien  obejmować  wszelkie  szkody  i  straty  materialne

polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 4
w wyniku:  ognia,  uderzenia  pioruna,  eksplozji,  kradzieży  i  rabunku,  katastrofy  budowlanej,
powodzi, podtopień, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektów
na ubezpieczone mienie oraz zdarzeń i wypadków drogowych.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1) dla  robót  objętych  przedmiotem  umowy  oraz  materiałów  lub  elementów  i  urządzeń

do wbudowania  lub  zamontowania  –  pełnej  wartości  robót  budowlanych  określonych
w umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza,
wyposażenia  budowlanego  lub  montażowego  oraz  obiektów  stanowiących  zaplecze
budowy – całkowitej wartości mienia.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
8. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  kopie/ę  polis/y

ubezpieczeniowych/ej najpóźniej  w  dniu  przekazania  terenu  budowy i  następnie  na każde
żądanie Inspektora w terminie przez niego określonym. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana
jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie/ę dowodów/u wpłat/y
składki  ubezpieczeniowej  lub  każdej  jej  raty,  nie  później  niż  następnego  dnia  po  upływie
terminu/ów zapłaty. 

10. Wykonawca jest  zobowiązany do  niezwłocznego  usunięcia,  własnym  staraniem i  na  koszt
własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

11. Umowy  ubezpieczenia  powinny  zapewniać  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

12. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania
realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłużenia  ubezpieczenia  OC
na takich  warunkach,  aby  zakres  ubezpieczenia  obejmował  warunki  o  których  mowa
powyżej. 

13. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach
ubezpieczeniowych.
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14. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami
wraz z  dowodami  opłacenia  składki,  to  Zamawiający  będzie  mógł  dokonać ubezpieczenia,
które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 lipca 2020 r. 
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych

umową,  wraz z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  bez  udziału  Podwykonawców  /
z udziałem  Podwykonawców.  Wykonawca  oświadcza,  iż  powierzy  Podwykonawcom
następujący zakres robót:
1) .................................................

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane
są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

4. Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązuje  się  powierzać  wykonanie  części
przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie
powierzonych  im  części  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo
weryfikacji  kwalifikacji  podwykonawcy.  Umowa  zawierana  z  podwykonawcami  lub  dalszymi
podwykonawcami  musi  być  dostosowana  do  warunków  umowy  zawartej  pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót
przez  podwykonawców,  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podwykonawcy od  ryzyk
i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialności  oraz  podstaw  naliczania  i  wysokości  kar  umownych.  Umowa
o podwykonawstwo  musi  również  określać  zasady  odbiorów  wykonanych  robót  zgodne
z warunkami  odbioru  zawartymi  w  umowie  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Umowy
o podwykonawstwo  nie  mogą  bezpośrednio  lub  pośrednio  naruszać  interesu  prawnego
i finansowego Zamawiającego.

5. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany
do przedłożenia Zamawiającemu projektu  tej  umowy,  przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich
wykonania;

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację
przedmiotu umowy;
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8) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawierać stosowne zapisy odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia płatności dla
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  (przedstawianie  dowodów  zapłaty
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja
wierzytelności (wynagrodzenia) na Podwykonawcę/dalszych podwykonawców w przypadku
uzyskania zgody Zamawiającego, gwarancja terminowej zapłaty);

10) uwzględniać  okoliczności,  że  płatność  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy  oraz
Podwykonawców nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
za roboty budowlane; 

11) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 
6. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany

w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający,  w terminie 14 dni  od otrzymania  projektu umowy o podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6  niniejszego

paragrafu.
8. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7,
uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni  od dnia jej
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  sprzeciw
do przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,
w przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których
przedmiotem są  dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku jeżeli  umowa o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi
została  zawarta  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np.  w zakresie
dostawy  materiałów),  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  powinien
przedłożyć  poświadczoną  za zgodność  z  oryginałem kopię  takiej  umowy w terminie  7  dni
od dnia złożenia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy.
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13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Przepisy  ust.  3–13  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach
o podwykonawstwo.

15. W  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia  odpowiednio  przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego  umowę  o  Podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  dostawy  lub  usługi  Zamawiający  dokona  zapłaty  wynagrodzenia  bezpośrednio
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  powyżej
dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę  o  terminie  zgłoszenia  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,
nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  16,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości
Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się
należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

19. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca wprowadził  Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie
o podwykonawstwo,
Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  natychmiastowego  wstrzymania  robót  oraz
naliczenia kar umownych określonych w § 12 ust. 2 pkt 10).

20. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich
informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy
albo imiona i  nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i  osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych  w  takie roboty  budowlane  lub usługi,  o  ile  są  już  znane.  Wykonawca
zobligowany jest  również do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania
informacji  na  temat  nowych  Podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy –
cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym
mowa w ust. 5, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego
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należności wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy /  dalszego
Podwykonawcy.  W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest
przedłożyć  również  projekt  umowy  cesji  praw  z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym
podwykonawcą,  przenoszącej  na  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  prawo
do uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy  ust.  3–8  stosuje  się
odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć
Zamawiającemu w oryginale umowę cesji praw z danej umowy z Podwykonawcą / dalszym
Podwykonawcą,  przenoszącą  na  Podwykonawcę  /  dalszego  Podwykonawcę  prawo
do uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy  ust.  10  stosuje  się
odpowiednio.

24. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji
wierzytelności, o której mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji  przepisy
ust. 22-24 stosuje się odpowiednio.

§ 8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe,
które  obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  programie  funkcjonalno–użytkowym
(zał. nr 1 do umowy) oraz w umowie. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały
i  niezmienny  niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę
podczas ich realizacji.

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto
…............................. zł (słownie: …....................................................).

3. Na wynagrodzenie  brutto,  o  którym mowa w ust.  2  składa się  kwota  netto  …................  zł
(słownie:…..................................................................) i podatek VAT (23%)
…...................... zł (słownie: …..................................................).

4. Wykonawca  oświadcza,  że  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie
wynagrodzenia obejmującego prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania
niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wszelkie
koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w programie funkcjonalno – użytkowym oraz
w  umowie,  również  koszty  zabezpieczenia  terenu  budowy  oraz  organizację  zaplecza
technicznego.

6. Rozliczenie  za  prawidłowo wykonane i  odebrane  prace  nastąpi  po  zakończeniu  i  odbiorze
całości  robót  budowlanych.  Zapłata  wynagrodzenia  i  wszystkie  płatności  Wykonawcy będą
dokonywane w walucie polskiej.

7. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót, za zakończone elementy prac. Płatności
częściowe  dokonywane będą  na  podstawie  protokołów odbiorów częściowych  wykonanych
elementów robót,  podpisanych przez kierownika budowy i  zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Łączna kwota wynagrodzeń częściowych, nie może przekroczyć 95% kwoty brutto
określonej w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 15. 

8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym  protokołem odbioru  częściowego wykonanych  elementów robót  lub  protokołem
odbioru końcowego robót budowlanych przez osoby upoważnione przez strony umowy.

9. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót.
10. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku

z realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca będzie  figurować  Gmina  Lublin,  Plac  Króla
Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca - Zarząd Dróg i Mostów
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,

11. Z  tytułu  realizacji  zamówienia  Wykonawca  oświadcza,  iż  wyśle/nie  wyśle*  (niewłaściwe
skreślić) ustrukturyzowaną fakturę  elektroniczną w sposób,  o  którym mowa w art.  4  ust.1
ustawy  z  dnia  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym  (Dz.  U  z  2018  r.  poz.  2191)  z  uwzględnieniem  właściwego  numeru
GL Zamawiającego, tj. GL 5907653871283.
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12. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej  na  podstawie  protokołu  odbioru,
o którym  mowa  w  ust.  7.  Pod  warunkiem  prawidłowego,  zgodnego  z  umową  wystawienia
faktury  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy
wskazany  na  fakturze.  Dniem  zapłaty,  w  każdym  przypadku  jest  dzień  obciążenia  kwotą
wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

13. W  przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,
dodatkowym  warunkiem  zapłaty  wynagrodzenia  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia, w szczególności w postaci potwierdzenia przelewu bankowego
lub  oświadczenia  woli  Podwykonawcy  (lub  dalszego  Podwykonawcy)  złożonego
Zamawiającemu, które dla swojej skuteczności powinno zostać sporządzone w formie pisemnej
oraz  w  swojej  treści  zawierać  oświadczenie,  że:  wszelkie  roszczenia  Podwykonawcy  (lub
dalszego  Podwykonawcy)  z  tytułu  zawartej  umowy  podwykonawczej,  wymagalne  do  dnia
złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości
oraz pomiędzy Podwykonawcą (lub  dalszym Podwykonawcą)  nie  istnieje  żaden spór,  który
skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub
Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z zastrzeżeniem sytuacji
opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz 22-25.

14. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  wymaganych  dowodów
rozliczeń z podwykonawcami, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą
należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

15. Płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może przekroczyć
wysokości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2.

16. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek
ustawowych.

17. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 18 ust. 3 pkt 2)
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  gwarancji na okres …. miesięcy  licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia  wszelkich
wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego robót  budowlanych przekaże
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają
odpowiedzialność  Wykonawcy z  tytułu  rękojmi  za  wady przedmiotu  umowy.  W przypadku
gwarancji dłuższej niż 5 lat, termin rękojmi skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu
terminu udzielonej gwarancji.

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 9 umowy, strony
obowiązuje treść umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego
o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie
w ciągu 10 dni. 
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11. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił
Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 10

Postanowienia §  9 stosuje się odpowiednio do dokumentacji  powstałej  w wyniku wykonywania
czynności nadzoru autorskiego.

§ 11
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej
mierze przepisami  oraz zgodnie  ze specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających,
jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne
z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.
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§ 12
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego

prac w terminie określonym w § 2 ust. 6 – karę w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki,
2) za  nie  uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do  harmonogramu

rzeczowo – finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 6 i ust. 7 – karę w wysokości 500
zł za każdy przypadek,

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 – karę
w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

4) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminów  określonych
w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac – karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto
określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

5) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,05
% kwoty brutto określonej w § 8 ust.  2 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu
umowy lub jej zmiany,

6) w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,
o którym mowa w § 7 ust. 6 karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2
za każdy przypadek braku zmiany,

7) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej  zmiany -  karę w wysokości  0,05 % kwoty brutto określonej
w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

8) w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub
dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2,
za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą lub
dalszym Podwykonawcą,

9) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 15 -  karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto
określonej w § 8 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty –
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy, 

10) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiającego, lub 

b) część lub  całość  robót  realizowana jest  przez innego Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego
Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone
w umowie o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy stwierdzony
przypadek,

11) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowani

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa,

– karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień przerwy,
12) w przypadku prowadzenia robót bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu -

karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każde stwierdzenie oraz
w przypadku  prowadzenia  robót  niezgodnie  z zatwierdzonym  projektem  czasowej
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organizacji ruchu - karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każde
stwierdzenie,

13) w przypadku  nie  przedłożenia  dokumentów,  oświadczeń  lub  nie  wykonanie  czynności,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8
ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

14) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach, o których mowa w § 5 ust. 8 - karę
w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

15) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji – karę
w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

16) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca - karę w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2,

17) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2 pkt 38)
– w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 – w każdym stwierdzonym
przypadku, za każdy dzień zwłoki.

18) w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca,  Podwykonawca
lub dalszy  Podwykonawca wykonują  roboty  budowlane  z  naruszeniem przepisów BHP
lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ – karę w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

19) w przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę przepisów §  4  ust.  2  pkt  37)  Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każde takie naruszenie.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający,  w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 8 ust.  2,
z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 20 ust. 1.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych
do wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 13
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów odbioru
robót budowlanych:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót
lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu,
który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu
7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo
żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu
robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz
naprawił  taki  element  lub  część  robót,  po  czym  przywrócił  jego  stan  poprzedni.  Koszty
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu
przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do  obioru,  wg  zasad  odbioru
końcowego.

4. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy
dokonany będzie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót:
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1) Wykonawca skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu przed  odbiorem końcowym  robót
wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa jakości,  atesty,  karty gwarancyjne i  inne wymagane
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty
i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów,
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także
protokoły  częściowe  lub  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy  Wykonawcą
a Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez  Wykonawcę,
dotyczące rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją
odbiorową.

3) Zamawiający,  w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę
na piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub

w znacznym  stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  obiektów),  lecz  nadające  się
do usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego
i wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych
w trakcie odbioru końcowego.

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające
na normalne korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy
o wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień. 

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  żądać  wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostaną
dokonane  przez  Strony  przeglądy  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na  podstawie
umowy,  tzw.  przeglądy  gwarancyjne,  których  dokonanie  zostanie  potwierdzone  w formie
pisemnych  protokołów  odbiorów  pogwarancyjnych.  W  protokołach  tych  zostaną  wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca
zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 14
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j.
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2. Zamawiający  w  terminie  3  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji
z zakresem umowy oraz sporządzi protokół zdawczo–odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie
końcowego odbioru prac projektowych.

3. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych
elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  wymaganych
w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez
podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.

4. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie,
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5. Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  4  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem
przedmiotu umowy.

6. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 15
Nadzór autorski 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem
nadzoru autorskiego określonego w § 2 ust.  2 pkt 3),  programie funkcjonalno – użytkowym
(załącznik nr 1 do umowy) oraz w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot
niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 będą protokoły pobytu projektanta,
bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem
nadzoru  autorskiego  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  (w tym  do  przyjazdu  na  budowę
w terminie  1 dnia  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w innym  umówionym
z Zamawiającym terminie).

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych,
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
3) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji.

5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  dokumentacji,
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W  przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 16
Prawa autorskie i zależne

1. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w §  14 ust.  2 umowy,
Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego całość
autorskich praw majątkowych i zależnych do opracowania oraz prawo własności egzemplarza
utworu,  nośników,  na  których  zostało  ono  utrwalone  –  bez  dodatkowego  wynagrodzenia.
Osobiste  prawa  autorskie,  jako  niezbywalne  pozostają  własnością  projektantów  –  autorów
dokumentacji projektowej.

2. Autorskie prawa majątkowe i zależne do opracowania będącego przedmiotem umowy, zostają
przeniesione  na  Zamawiającego  w  celu  wykorzystania  na  odrębnych  polach  eksploatacji
dotyczących w szczególności:
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
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5) publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) udostępnienia w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej

umowy  do  opracowania  dzieł  zależnych  i  kolejnych  dokumentacji  projektowych,  przez
wykonawców  wykonujących  kolejną  dokumentację  projektową  i  kolejne  opracowania  na
podstawie oddzielnego zamówienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
użytkowania  obiektów budowlanych,  zmiany  sposobu  zagospodarowania  terenu,  zmiany
decyzji  przez  Zamawiającego  co  do  budowy  budynków,  budowli  i  innych  obiektów
budowlanych,  na  terenie  dla  którego  była  opracowana  dokumentacja  projektowa
i opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do  wykorzystania  innego  niż  wymienione  powyżej,  lecz  służącego  celom  promocyjnym
i informacyjnym oraz niezbędnym do przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  prawo  do  wykonywania  praw  zależnych  w  celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zależnych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do
zaniechania  przez  Wykonawcę  wykonania  w wyznaczonym terminie  bądź  przystąpienia  do
wykonania czynności  wynikających z umowy,  które może skutkować opóźnieniem terminów
wynikających z umowy bądź powodować zagrożenie oczekiwanej jakości przedmiotu umowy
bądź gdy dojdzie do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwać  odrębne  wynagrodzenie  za  korzystanie  z  utworu  na
każdym odrębnym polu eksploatacji.

5. W  przypadku  wykonania  opracowań  objętych  przedmiotem  niniejszej  umowy,  przez
Wykonawcę  z  udziałem  innych  osób,  którym  przysługują  majątkowe  prawa  autorskie  do
opracowań lub ich części Wykonawca zobowiązuje się:
1) nabyć  od  autorów  opracowań  majątkowe  prawa  autorskie  i  prawa  zależne  celem  ich

dalszego  przeniesienia  na  rzecz  Zamawiającego  w  trybie  określonym  w  niniejszym
paragrafie,

2) uzyskać  zgodę  autorów  opracowań  do  korzystania  przez  Zamawiającego  na  polach
eksploatacji określonych w ust. 1 i ust. 2

3) dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami, oświadczenia twórców (współtwórców)
opracowań,  że  Wykonawca  dysponuje  prawami  autorskimi  do  tych  opracowań  oraz,
że wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt 2),

4) w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem
praw osób trzecich,  Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział  w takim postępowaniu po
stronie Zamawiającego.

6. Nie  będzie  traktowane  jako  naruszenie  praw  autorskich  Wykonawcy,  wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie
niezbędnym  do  realizacji  inwestycji,  w  przypadku,  gdy  Wykonawca,  nie  podejmie  lub
zaprzestanie w toku realizacji  inwestycji  wykonywania nadzoru autorskiego,  do którego jest
zobowiązany na podstawie niniejszej umowy.

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne do opracowań objętych przedmiotem
niniejszej umowy w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przeróbek z chwilą
podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.

9. Wykonawca ponosi  wyłączną odpowiedzialność  za naruszenie  praw autorskich  oraz innych
praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10. Zamawiający  ma  prawo  przenoszenia  przysługujących  mu  na  mocy  niniejszej  umowy,
autorskich praw majątkowych do opracowania, na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy.

11. Nie  będzie  traktowane  jako  naruszenie  praw  autorskich  Wykonawcy,  wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie
niezbędnym  do  realizacji  inwestycji  wykonywania  nadzoru  autorskiego,  do  którego  jest
zobowiązany na podstawie niniejszej umowy.

§ 17
Przedstawiciele stron

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez
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Zamawiającego Inspektor Nadzoru.
2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy,

posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której  dokonano wyboru Wykonawcy,  z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3. Jeśli powyższa
zmiana  prowadziłaby  do  zmiany  wynagrodzenia  zapisy  §  19  ust.  4  pkt  6)  stosuje  się
odpowiednio. 

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 8 niniejszej

umowy.  Stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy w określonym pierwotnie

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań
– o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych  w  drodze  odrębnej  umowy.  Przez  wszelkie  prace  powiązane
z przedmiotem  niniejszej  umowy  należy  rozumieć  wszelkie  prace  wykonywane  w
ramach  odrębnych  umów  zawartych  z  Wykonawcą  lub  innymi  podmiotami,  których
zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w
ramach przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być udokumentowany
w dzienniku  budowy  oraz  pisemnie  potwierdzony  przez  Zamawiającego  -  o  okres
trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

d) konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących  spowodować  wstrzymanie
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

e) wystąpienia  niezależnego  od  Wykonawcy  przedłużania  się  pozyskiwania  uzgodnień
i warunków  do  projektowania  oraz  przedłużanie  się  pozyskiwania  wszelkich  decyzji
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień, trwającego ponad 7 dni od daty
złożenia  poszczególnych  opracowań  lub  dokumentów do  uzgodnienia  we  właściwej
instytucji  –  o  okres ponad 7 dni  liczony od złożenia poszczególnych opracowań lub
dokumentów do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

3) powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  prac
po uprzednim  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  z  jednoczesną  zmianą
(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów
dotyczących Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego
zakresu  zamówienia  za  pomocą  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy.  Jeżeli
zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu,  Wykonawca zobowiązany jest
wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca  lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o udzielenie  zamówienia.
Podwykonawcą,  na  którego  zasoby  powoływał  się  Wykonawca  w złożonej  ofercie,  na
zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  celu  wykazania  spełniania
warunków udziału w postępowaniu, jest:……………
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§ 19
Roboty zamienne 

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczają możliwość wykonania robót
zamiennych tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonanych inaczej, niż to
pierwotnie  zakładano  (np.  przy  zastosowaniu  innej  technologii  lub  innych  materiałów),
w miejsce  robót  przewidzianych  w  niniejszej  umowie,  pod  warunkiem  braku  konieczności
zmiany właściwych decyzji administracyjnych. 

2. Wykonawca może wprowadzić roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta
i Zamawiającego oraz dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

3. Robotami  budowlanymi  w  rozumieniu  niniejszej  umowy  są  wszelkie  roboty  wynikające
z dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  w  tym  również  roboty  przewidziane  w  projekcie  budowlanym,
a niewyszczególnione w przedmiarach robót oraz roboty niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Roboty  zamienne  w  stosunku  do  robót  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej  oraz
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  mogą  być  wykonane  na
następujących zasadach:
1) możliwość wykonania robót zamiennych zachodzi w szczególności, gdy:

a) technologie  wykonania,  sprzęt,  urządzenia  lub  materiały  budowlane  przewidziane
w umowie do wykonania nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji w szczególności
z powodu:
− zaprzestania produkcji materiałów, sprzętu lub urządzeń lub zastąpienia innymi,
− zmiany przepisów prawa budowlanego,

b) zmiana  technologii  wykonania,  sprzętu,  urządzeń  lub  materiałów  budowlanych
przewidzianych w umowie do wykonania, będzie zasadna w szczególności ze względu
na:
− usprawnienie procesu budowy lub zwiększenie bezpieczeństwa na budowie,
− utrudnioną  dostępność  materiałów,  sprzętu  lub  urządzeń,  w  szczególności  jeżeli

okres oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie może znacząco
wpłynąć  na  zachowanie  terminu  realizacji  przedmiotowej  umowy  określonego
w § 6 ust.1  lub  terminy  realizacji  zawarte  w harmonogramie  rzeczowo  -
finansowym prac,

− polepszenie warunków eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,
− pojawienie  się  na  rynku  nowszych  technologi,  sprzętu,  urządzeń  lub  materiałów

pozwalających  na  zmniejszenie  kosztów  eksploatacji  wykonanego  obiektu
budowlanego,

2) wprowadzane  roboty  zamienne,  tj.  inne  proponowane  przez  Wykonawcę  technologie,
sprzęt, urządzenia lub materiały budowlane muszą mieć co najmniej takie same parametry
użytkowe i jakościowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty Wykonawcy, 

3) roboty  zamienne  mogą  być  wykonane  na  podstawie  protokołu  konieczności
potwierdzonego przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego
zakres  rzeczowo-finansowy  robót  oraz  wpisu  do  dziennika  budowy.  Bez zatwierdzenia
protokołu  konieczności  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  rozpocząć
wykonywania robót zamiennych,

4) wykonanie robót zamiennych nastąpi bez zmiany wysokości wynagrodzenia określonego
w umowie, z zastrzeżeniem pkt 5) – 8),

5) zmiana wysokości wynagrodzenia (tzn. zmniejszenie jego dotychczasowej wysokości lub
jego zwiększenie) może nastąpić w przypadku:
a) kiedy wykonanie  robót  zamiennych  związane jest  z  sytuacją  opisaną w pkt  1)  lit  a)

niniejszego ustępu,
b) kiedy  wykonanie  robót  zamiennych  prowadzić  będzie  do  polepszenia  warunków

lub obniżenia kosztów eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego,
c) w sytuacji opisanej w pkt. 8),

6) zmiana  wysokości  wynagrodzenia  zostanie  ustalona  przez  Strony jako  różnica  wartości
robót  zamiennych  w  stosunku  do  wartości  robót  pierwotnie  przyjętych  w  umowie
na podstawie  stosownych  protokołów  w  drodze  negocjacji,  w  oparciu  o  ceny

ZP-PS.221.1.6.2020 Wzór umowy – zał. nr 6 do SIWZ Strona 20 z 23



z kosztorysów  inwestorskich,  katalogów  lub  innych  nośników  cenotwórczych
(np. Sekocenbud  z ostatniego  kwartału)  z  zastrzeżeniem,  że  w  przypadku  rozbieżności,
ostateczny wybór nośników cenotwórczych należy do Zamawiającego,

7) w  przypadku  wniosku  Wykonawcy  o  zwiększenie  wynagrodzenia  związanego
z propozycją wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
pełnego  uzasadnienia  w  jaki  sposób  proponowana  zmiana  wpływać  będzie  na  koszty
wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo
żądania  dalszych  wyjaśnień  wraz  z  przedstawieniem  dalszych  dokumentów  celem
stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia,

8) w  każdym  przypadku  wnioskowania  przez  Wykonawcę  o  wprowadzenie  robót
zamiennych,  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  uzasadnienia  oraz  kalkulacji
kosztów.  W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  uzależnić  zgodę  na
wprowadzenie robót zamiennych od zmniejszenia wartości wynagrodzenia,

5. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli wykonanie robót zamiennych nie prowadzi do zmiany
wysokości  wynagrodzenia  wprowadzenie  ich  nie  wymaga  zawierania  odrębnej  umowy  ani
aneksu  do  niniejszej  umowy.  W przypadku  jeżeli  wprowadzenie  robót  zamiennych  będzie
prowadziło  do  zmiany  wysokości  wynagrodzenia,  zmiana  taka  wymaga  sporządzenia
pisemnego aneksu.

6. Konieczność  zaniechania  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  zostanie
potwierdzona  protokołem konieczności,  określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

7. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi
w § 13 umowy.

§ 20
Odstąpienie od umowy

1. W  razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o przyczynie
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku zwłoki Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z przedstawieniem do

akceptacji  projektu  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  robót  budowlanych,  o co
najmniej 7 dni w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 6 umowy lub w przypadku nie
uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 6 i ust. 7 umowy,

2) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego
w § 6 ust. 1 umowy lub terminów wykonania prac określonych w harmonogramie rzeczowo
– finansowym prac, 

3) w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

4) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego
na zmianę sposobu wykonywania robót,  które były wykonywane wadliwie lub w sposób
sprzeczny z umową,

5) w przypadku gdy wystąpi  konieczność trzykrotnego dokonywania  bezpośredniej  zapłaty
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  7  ust.  15,
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty brutto
określonej w § 8 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy, 

6) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 19 umowy.
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7) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią
inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy,

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy
niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy
pomiędzy  Stronami  w  zakresie  robót  prawidłowo  wykonanych  i odebranych  przez
Zamawiającego do chwili odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
tj.  potwierdzonych  na  podstawie  protokołów odbiorów częściowych  o których  mowa w §  8
ust. 7.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy sporządzą  protokół  zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokół  inwentaryzacji  wykonanych robót  i  ich  wyceny
zgodnie z punktem powyżej;  równocześnie strony przystąpią do odbioru robót,  stosując
w tym zakresie postanowienia § 13 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub  powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności
wymienionych  w  art.  145  a  ustawy  Pzp.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części  umowy.  Postanowienia
ust. 6 oraz 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 21
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.
701 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019
poz.  1396  z  późn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o obowiązkach  przedsiębiorców
w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  (t.j.  Dz.  U.
z 2018 r. poz. 1932).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 25)
umowy.

§ 22
Cesja

1. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca  nie  może  dokonać  innych  czynności  rozporządzających  lub  zobowiązujących,
których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§ 23
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów z siedzibą
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w Lublinie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy -

na  podstawie  Art.  6  ust.  1  lit.  b  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione podmioty uczestniczące
w procesach realizacji zapisów niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas przewidziany przepisami prawa, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo

do ich  sprostowania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo do przenoszenia
danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 24
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego,  ustawy Prawo Zamówień  Publicznych  i  innych obowiązujących  w tym zakresie
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
4. Umowę spisano w  4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy

i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Program funkcjonalno–użytkowy wraz z załącznikami. 

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

.............................................  .............................................

G Ł Ó W N Y    K S I Ę G O W Y
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