
 Załącznik nr 7

Umowa nr .............................

zawarta w dniu …...............2020 r. pomiędzy Gminą Lublin NIP 9462575811 reprezentowaną
na  podstawie  pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –
Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
działającym  w  imieniu  własnym  oraz  w  imieniu  i  na  rzecz  Miejskiego  Przedsiębiorstwa
Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Lublinie  Spółka  z  o.  o. z  siedzibą:  al. J. Piłsudskiego  15,
20-407 Lublin, zwanymi dalej „Zamawiającym”,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne
w trybie  przetargu  nieograniczonego zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo
zamówień publicznych (j.t.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  dalej zwana: ustawą Pzp,  w wyniku
którego  oferta  Wykonawcy  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Przedmiotowe
postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. 

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest:
Zadanie I: Budowa drogi gminnej ul. Zamenhofa w Lublinie wraz z infrastrukturą
Zadanie  II:  Budowa  odcinków  sieci  wodociągowej  i  odcinków  sieci  kanalizacji
sanitarnej w ul. Zamenhofa w Lublinie.

2. Zakres umowy obejmuje:
1) Zadanie I:

a) Budowa drogi.
b) Budowa oświetlenia drogowego.
c) Budowa kanalizacji deszczowej.
d) Przebudowa skrzyżowań.
e) Budowa i przebudowa zjazdów na przyległe działki.
f) Budowa i przebudowa chodników.
g) Przebudowa istniejących sieci wodociągowych i sanitarnych.
h) Nasadzenia zieleni.
i) Wykonanie elementów stałej organizacji ruchu.

2) Zadanie II:
a) Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
b) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

3) Opracowanie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót  oraz
uzyskanie zatwierdzenia przez zarządzającego ruchem.

4) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

5) Wykonanie  monitoringu  TV  budowanych  odcinków  kanalizacji  deszczowej  wraz
z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci oraz wykonanie monitoringu
wraz  z  czyszczeniem  w/w  sieci  przed  upływem  okresu  gwarancji  na  wykonanie
przedmiotu umowy.

6) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.
7) Zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót.
8) Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  zgodnie  z  ustawą  Prawo

geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)
w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na
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nośniku  CD,  z  podziałem na  branże  oraz  sieci  wraz  z  pieczęcią  Miejskiego  Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

9) Przeprowadzenie  wymaganych  badań  i  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami
STWiORB.

10) Przygotowanie rozliczenia końcowego i  sporządzenie 1 egz.  operatu kolaudacyjnego,
w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf), który ma zawierać: umowę, ofertę,
umowy z ewentualnymi podwykonawcami i  dalszymi podwykonawcami,  harmonogram,
tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu
budowy,  protokoły  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  lub  zasłonięciu,
badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje
zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną
inwentaryzację  powykonawczą  oddzielnie  dla  każdej  branży  w  formie  gis/cad  i wersji
papierowej (w ilości  po 3 egz.),  dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu
zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  niezbędne  dokumenty do  przekazania  obiektu  do
użytkowania.

11) Uporządkowanie terenu inwestycji.
12) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi oraz właściwym dysponentom.

3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem 
wszystkich  robót  objętych  zamówieniem,  wskazane  i  opisane  w  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla  poszczególnych  branż  (dot.  tzw.  
pracowników fizycznych),  których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  
w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), były 
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
w każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców
do zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  wszystkich  osób  wykonujących  wskazane  wyżej
czynności.
Wykonawca  lub  Podwykonawca  zatrudni  osoby  te  na  okres  niezbędny  do  wykonania
danych  czynności;  w  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przez  pracownika  lub
pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia
na to miejsce inną osobę. 
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osoby  prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy  (osoby  kierujące  budową/robotami) nie  podlegają  rygorowi  zatrudnienia  na
podstawie  umowy  o  pracę.  Powyższe  dotyczy  także  osób  wykonujących  obsługę
geodezyjną, dostawców materiałów.

4. Wykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania
Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3.
W przypadku  zmiany  osób  wykonujących  w/w  czynności  Wykonawca  w  terminie  3  dni
roboczych od zatrudnienia nowych osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że nowe
osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 są zatrudnione przez Wykonawcę,
Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  oraz
wskazaniem podmiotu który je zatrudnia.

5. Szczegółowy zakres robót  określa dokumentacja projektowa  oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych.

6. Załącznik nr 1 do umowy stanowią kosztorysy ofertowe. 
7. Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji

projekt  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  prac.  Wykonawca  w szczególności
zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie harmonogramu rzeczowo – finansowego
prac zasad prowadzenia płatności częściowych wynikających z § 8 ust. 6 i 12. Zamawiający
w terminie  7  dni  od  przedstawienia  projektu  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego
ma prawo wnieść uwagi do przedłożonego projektu, które będą wiążące dla Wykonawcy.
Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo – finansowy prac będzie
stanowił załącznik nr 2 do umowy.
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8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo
– finansowym prac. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego.
Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego prac nie jest istotną zmianą umowy i nie
wymaga  formy  pisemnego  aneksu,  a  jedynie  powiadomienia  Zamawiającego  celem  jej
zaakceptowania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez
Zamawiającego uwag do harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy. Brak wniesienia
przez Zamawiającego pisemnych uwag w terminie 14 dni od przedłożenia projektu zmiany
oznacza akceptację zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego. W trakcie realizacji
zamówienia Wykonawca na bieżąco będzie uwzględniał uwagi do harmonogramu rzeczowo
– finansowego prac zgłaszane przez Zamawiającego. 

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada  doświadczenie,  wiedzę  fachową,  kwalifikacje  oraz  środki  potrzebne  do

terminowego  i prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy  oraz  oświadcza,  że  prace
będzie  wykonywał  ze szczególną  starannością,  z  zachowaniem  standardów  dla  danej
kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli
prawidłowości  ich  wykonywania.  W  celu  umożliwienia  Zamawiającemu  realizacji  tego
prawa,  Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom
Zamawiającego wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca
związany jest  treścią uwag i  wskazówek upoważnionych przedstawicieli  Zamawiającego,
dotyczących sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada  odpowiedni  potencjał  ekonomiczny  i  organizacyjny  oraz  dysponuje
wykwalifikowanym  personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  i  uprawnieniami
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznał się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

6) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość
wystąpienia:  niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt  betonowych,  instalacji  kablowych
i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokościowych  i  nie  wykazanych  w  projekcie  budowlano-wykonawczym
instalacji  kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość  możliwości
wystąpienia powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi
przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia,

przekazanie Zamawiającemu oświadczeń osób, które będą kierowały robotami objętymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa
budowlanego  oraz  wpisanie  danych  tych  osób  do  dziennika  budowy  najpóźniej
w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie  wszystkich  rodzajów  robót  budowlanych  przez  osoby  posiadające
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną,
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców – nadzór
i koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

6) Umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu
do terenu budowy oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem
umowy będą wykonywane.

7) Informowanie  Zamawiającego  na  bieżąco  o  problemach  i  sytuacjach,  które  mogą
wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań.

8) W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

9) Zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu  budowy,  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim
obiektami  i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych.

10) Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich
czynności  na terenie  budowy,  zgodnie z  planem BIOZ,  w szczególności  zapoznanie
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

11) Przestrzeganie ogólnych przepisów bhp, określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.

12) Zapewnienie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przejęcia
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

13) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

14) Utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie,  w  tym  wykonywanie  następujących  czynności  wskazanych  przez
Inspektora  nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres
budowy:  wykonywanie robót remontowych (obejmujących w szczególności uzupełnienie
ubytków w nawierzchni betonem asfaltowym), robót konserwacyjnych i porządkowych,
w tym odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych
mających  na  celu  zapewnienie,  zgodnego  z  potrzebami  ruchu  drogowego,  stanu
technicznego  drogi  oraz  sprawności  i  bezpieczeństwa ruchu,  zarówno na odcinkach
gdzie nie były jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały
zakończone  (tj.  przez  cały  okres  trwania  realizacji  przedmiotu  umowy,  aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót budowlanych).

15) Organizacja  ruchu  i  oznakowanie  na  czas  prowadzonych  robót  tj.  zapewnienie
bezpiecznych warunków ruchu drogowego i  pieszego w rejonie  prowadzonych robót
objętych  umową  na  podstawie  opracowanego  na  własny  koszt  projektu  czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnego z obowiązującymi przepisami,
uzyskanie  wymaganych  prawem  uzgodnień  i  przedłożenie  projektu  Zarządzającemu
ruchem  do zatwierdzenia.  Zatwierdzony  projekt  czasowej  organizacji  ruchu  należy
przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zatwierdzenia.

16) Wykonanie oznakowania, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
17) Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji  przez cały okres trwania robót na

własny koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.
18) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków

zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi
okolicznościami,  niezbędnych do zabezpieczenia praw właścicieli  posesji  i  budynków
sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie  interesów  Zamawiającego  poprzez  przejęcie  na  siebie
odpowiedzialności  materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  roszczeń
właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu zakłóceń czy
szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu  budowy  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim
obiektami i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania
przez cały czas trwania realizacji zadania.
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21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energię elektryczną terenu budowy przy pomocy własnych urządzeń rozdzielczych
i pomiarowych),

22) Ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej,
dotyczące ludzi,  robót,  urządzeń i  sprzętu budowy,  przed przejęciem terenu budowy
oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

23) Uzyskanie  na  własny koszt  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń na  wywóz  nieczystości
stałych  i  płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych
i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Przy wykonywaniu robót  ziemnych,  wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa lub  spowodować  powstanie  szkody oraz
poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie  zaistniałe  z  tego tytułu  uszkodzenia  i  ich
skutki powstałe z winy Wykonawcy i innych podmiotów, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,  w  szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: dróg, rowów odwaniających,
punktów osnowy geodezyjnej, wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnych, słupów
i linii  energetycznych,  kabli  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz  niezwłoczne
naprawienie wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt.

25) Wywiezienie na składowisko wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km,
pozyskanych  w  trakcie  remontu  materiałów  rozbiórkowych,  nadających  się  do
ponownego wykorzystania, pozostających własnością Zamawiającego. Zamawiający na
etapie realizacji  zamówienia pisemnie wskaże Wykonawcy materiały,  które pozostają
własnością Zamawiającego, które należy wywieźć na składowisko. Materiały sztukowe
oraz materiały w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawcę do transportu
na składowisko muszą być złożone na paletach, które Wykonawca zapewni we własnym
zakresie.

26) Zagospodarowanie we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi oraz  utylizację  odpadów i  materiałów nie  nadających się  do
ponownego użytku.

27) Wykonanie  monitoringu  budowanych  odcinków  kanalizacji  deszczowej,  sanitarnej,
wodociągowej wraz z przykanalikami i  odgałęzieniami kanałów, zgodnie z wytycznymi
dysponentów sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci przed
upływem okresu  gwarancji  na  wykonanie  przedmiotu  umowy (pobór  wody do celów
płukania, prób szczelności).

28) W przypadku odkrycia przez Wykonawcę przedmiotu, który posiada cechy zabytku, do
obowiązków Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie
nadzoru  przez uprawnionego specjalistę archeologa w trakcie wykonywania  robót  na
koszt  Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też
przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod
opiekę  właściwego  konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie
wszelkie  racjonalne  kroki  zapobiegające  zabieraniu  lub  uszkadzaniu  tych  znalezisk
przez  personel  Wykonawcy  lub  osoby  trzecie.  Wykonawca  niezwłoczne  powiadomi
Zamawiającego o  takich  odkryciach i wykona jego polecenia  co do obchodzenia  się
z nimi  i dalszego  trybu postępowania,  w szczególności  przeprowadzenia  stosownych
badań i uzyskania zgody od właściwego konserwatora zabytków na wznowienie robót
budowlanych. 

29) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

30) Zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  podczas  prowadzenia  robót  i  sporządzenia
powykonawczej  inwentaryzacji  geodezyjnej,  obejmującej  także  inwentaryzację
organizacji ruchu, przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego
1995  r.  w sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz
czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz.  U.  z  1995  r.  Nr  25
poz.133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej
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inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na
mapę zasadniczą, do ewidencji  gruntów i  budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

31) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji  odbiorowej zawierającej w szczególności rysunki
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne
do dokonania  odbioru  i  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  oraz  późniejszą
eksploatację,  a w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń
przysługujących Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

32) Przywrócenie  otoczenia  terenu  budowy  do  stanu  sprzed  rozpoczęcia  robót
tj. uporządkowanie terenu inwestycji  po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników
i terenów  zielonych,  nawierzchni  placów  i  chodników  przylegających  do  miejsc
prowadzenia robót.

33) Zabezpieczenie  istniejących  obiektów  kubaturowych  oraz  istniejącej  infrastruktury
technicznej,  sporządzenie  dokumentacji  inwentaryzacji  fotograficznej  budynków
znajdujących  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  inwestycji,  narażonych  na  powstanie
szkód w wyniku prowadzenia robót.

34) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących  czynności  określone  w  § 2  ust.  3  umowy  na  okres  niezbędny
do wykonania danych czynności.  Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców,
za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.

35) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  udokumentowania,  na  każde  wezwanie
Zamawiającego, że osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 34) są zatrudnione
za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę. W tym celu Wykonawca w terminie
3 dni  od  otrzymania  pisemnego  wezwania  Zamawiającego  przedłoży  dowody
pracodawcy  (Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy)  o  tym,
że przedmiotowe umowy o pracę są nadal obowiązujące.

36) Ochrona  znaków  geodezyjnych,  grawimetrycznych  i  magnetycznych  na  podstawie
art. 15 i art. 48 ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2019 r.,  poz.  725  z późn.  zm.).  W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  znaku
geodezyjnego,  grawimetrycznego i magnetycznego,  Wykonawca zobowiązany jest  do
zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem  odtworzenia  lub wznowienia  uszkodzonych  znaków  będzie  numer
operatu technicznego przyjętego do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej  i
Kartograficznej w Lublinie.

37) Usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady.
38) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczeń i gwarancji.
39) Usunięcie  wszelkich  szkód  powstałych  w  wyniku  działania  bądź  zaniechania

Wykonawcy związane z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem
zamówienia.  

40) Dokonanie  opłat  wynikających  z  warunków  i  uzgodnień  gestorów  sieci  w  tym
związanych  z  pracami  przełączeniowymi  przebudowywanych  odcinków  sieci  m.  in.
wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej. 

41)  Usunięcie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem  zadania  wraz  z  obsługą
ornitologa, jeżeli wycinka odbywać się będzie w okresie lęgowym. 

42) Mechaniczna  rozbiórka  (frezowanie)  nawierzchni  bitumicznych  (pozyskany  destrukt
pozostaje własnością Zamawiającego).

3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą
wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

5. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia
podziemnego  i  naziemnego,  w  zakresie  realizowanych  robót  oraz  ponosi  koszty  jego
naprawy.

6. Do Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie  i  protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty

budowlane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
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2) zapewnienie  na  swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez  osobę  posiadającą
odpowiednie uprawnienia,

3) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy,
5) współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych

zobowiązań oraz  informowania  Wykonawcy o  zmianach i  sytuacjach,  które  mogłyby
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zawarcia  na  własny  koszt  odpowiednich  umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi,  oraz  od odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności
gospodarczej,  zgodnej  z przedmiotem  niniejszego  zamówienia  na  czas  realizacji  robót
objętych umową. tj. do dnia odbioru końcowego tych robót, na sumę gwarancyjną nie niższą
niż wartość brutto umowy.

2. Ubezpieczenie  OC  winno  obejmować  również  szkody  wyrządzone  przez  wszystkich
podwykonawców.

3. Ubezpieczeniu  podlegają  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe
w związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów  mechanicznych.
W przypadku  wystąpienia  w/w  osób  trzecich  z  roszczeniami  bezpośrednio  do
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia
ich  do  swojego  ubezpieczyciela  OC.  Wykonawca  zobowiązuje  się  również  zwrócić
Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy
określonej  powyżej,  zasądzone prawomocnymi  wyrokami łącznie  z  kosztami zastępstwa
procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  ubezpieczyć  obiekt  w  trakcie  budowy  lub  montażu  wraz
z wszelkim własnym mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności:
1) roboty objęte niniejszą umową,
2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,
4)  sprzęt,  wyposażenie  budowlane  lub  montażowe  oraz  obiekty  stanowiące  zaplecze

budowy,
5)  elementy  pasa  drogowego  od  uszkodzenia,  utraty  właściwości  na  skutek  zdarzeń

drogowych na terenie budowy do czasu odbioru końcowego robót.
5. Zakres  ubezpieczenia  mienia  winien  obejmować  wszelkie  szkody  i  straty  materialne

polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 4
w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej,
powodzi, podtopień, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektów
na ubezpieczone mienie oraz zdarzeń i wypadków drogowych.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1)  dla  robót  objętych  przedmiotem  umowy  oraz  materiałów  lub  elementów  i  urządzeń

do wbudowania  lub  zamontowania  –  pełnej  wartości  robót  budowlanych  określonych
w umowie,

2)  dla  maszyn  budowlanych,  maszyn  i  urządzeń  niezbędnych  do  montażu,  sprzętu  i
zaplecza,  wyposażenia  budowlanego  lub  montażowego  oraz  obiektów  stanowiących
zaplecze budowy – całkowitej wartości mienia.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
8. Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  kopie/ę  polis/y

ubezpieczeniowych/ej najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i  następnie na każde
żądanie  Inspektora  w terminie  przez  niego  określonym.  Zwłoka  z  tego  tytułu  będzie
traktowana  jako  powstała  z przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  również  przedłożyć  Zamawiającemu  kopie/ę  dowodów/u
wpłat/y składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty,  nie później niż następnego dnia po
upływie terminu/ów zapłaty. 
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10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt
własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

11. Umowy  ubezpieczenia  powinny  zapewniać  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

12. W  przypadku  gdy  okres  aktualnie  posiadanego  ubezpieczenia  kończy  się  w  trakcie
trwania  realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłużenia
ubezpieczenia  OC na takich  warunkach,  aby zakres ubezpieczenia  obejmował  warunki
o których mowa powyżej. 

13. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach
ubezpieczeniowych.

14. Jeżeli  Wykonawca  nie  dostarczy  żądanych  umów  ubezpieczenia  ze  wszystkimi
załącznikami wraz z dowodami opłacenia składki,  to Zamawiający będzie mógł  dokonać
ubezpieczenia,  które  Wykonawca  powinien  był  zapewnić.  Koszty,  które  Zamawiający
poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 umowy  w terminie – do
dnia 31 maja 2021 roku. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych
umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych, stwierdzoną przez
kierownika  budowy i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  bez  udziału  Podwykonawców  /
z udziałem  Podwykonawców.  Wykonawca  oświadcza,  iż  powierzy  Podwykonawcom
następujący zakres robót:
1) .................................................

2. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  nie  powierzy  Podwykonawcom  lub  dalszym
Podwykonawcom innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.

3. Zamawiający  na  bieżąco  w trakcie  realizacji  robót  będzie  kontrolował,  czy  roboty
wykonywane są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się powierzać wykonanie części
przedmiotu  zamówienia  tylko  takim  podwykonawcom,  którzy  zapewniają  należyte
wykonanie powierzonych im części przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie
prawo weryfikacji  kwalifikacji  podwykonawcy.  Umowa zawierana z  podwykonawcami  lub
dalszymi podwykonawcami musi być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania
robót przez podwykonawców, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od
ryzyk i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji,
zasad  odpowiedzialności  oraz  podstaw  naliczania  i  wysokości  kar  umownych.  Umowa
o podwykonawstwo  musi  również  określać  zasady  odbiorów  wykonanych  robót  zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy
o podwykonawstwo  nie  mogą  bezpośrednio  lub  pośrednio  naruszać  interesu  prawnego
i finansowego Zamawiającego.

5. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być  zgodny  z  przepisami  prawa,  w  tym  z  Kodeksem  Cywilnym  i  ustawą  Prawo

zamówień publicznych;
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3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;

4) precyzyjnie określać zakres robót powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy
ich wykonania;

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa
w § 2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywać  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie  może  wyłączać  odpowiedzialności  Wykonawcy  względem  Zamawiającego  za
realizację przedmiotu umowy;

8) zawierać  wymóg  akceptowania  wszelkich  zmian  w  tym  dalszych  umów
podwykonawczych  przez  Zamawiającego,  na  warunkach  zawartych  w  niniejszej
Umowie;

9) zawierać stosowne zapisy odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia płatności dla
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  (przedstawianie  dowodów  zapłaty
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja
wierzytelności  (wynagrodzenia)  na  Podwykonawcę/dalszych  podwykonawców  w
przypadku uzyskania zgody Zamawiającego, gwarancja terminowej zapłaty);

10) uwzględniać  okoliczności,  że  płatność  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy  oraz
Podwykonawców  nie  może  przekroczyć  wysokości  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy za roboty budowlane; 

11) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 
6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający,  w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do
projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego

paragrafu.
8.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń do  przedłożonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.
7, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia  jej  zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie
umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  sprzeciw
do przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty  budowlane,
w przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną za  zgodność z  oryginałem  kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%
wartości  brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo
których przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł,
których przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
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3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze  wyłączenie  nie  dotyczy  umów  o podwykonawstwo  o  wartości  większej
niż 50 000 zł. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi
została  zawarta  przed  zawarciem umowy w sprawie  zamówienia  publicznego  pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie
dostawy  materiałów),  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  powinien
przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia złożenia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14.  Przepisy  ust.  3–13  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach
o podwykonawstwo.

15.  W  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia  odpowiednio  przez
Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę,  który zawarł  zaakceptowaną
przez  Zamawiającego  umowę  o  Podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane,  lub który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,
której  przedmiotem są  dostawy  lub  usługi  Zamawiający  dokona  zapłaty  wynagrodzenia
bezpośrednio  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy.  Wynagrodzenie,  o  którym
mowa  powyżej  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi.  Bezpośrednia  zapłata
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

16.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  o  której  mowa  w  ust.  15,  Zamawiający
poinformuje  Wykonawcę  o  terminie  zgłoszenia  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących
zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia

podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo

3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykaże  zasadność
takiej  zapłaty.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub
dalszemu  podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

19. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy

i powierzył  im do wykonania  roboty objęte  zakresem niniejszej  umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiającego, lub 

2)  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  natychmiastowego  wstrzymania  robót  oraz
naliczenia kar umownych określonych w § 11 ust. 2 pkt 10).
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20.  Wykonawca jest  zobowiązany na każde żądanie  Zamawiającego udzielić  mu wszelkich
informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

21.  Przed przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest  podać
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, o ile są już znane. Wykonawca
zobligowany jest również do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  do
przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy
– cesję wierzytelności.  W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy,
o którym mowa w ust.  5,  złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez
Zamawiającego  należności  wynikających  z  danej  umowy  bezpośrednio  na  rzecz
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć również projekt umowy cesji praw z danej umowy
z podwykonawcą/dalszym  podwykonawcą,  przenoszącej  na  podwykonawcę/dalszego
podwykonawcę  prawo  do uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy
ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.

23.  W  terminie  7  dni  od  dnia  zawarcia  umowy  z  podwykonawcą,  Wykonawca  powinien
przedłożyć  Zamawiającemu  w  oryginale  umowę  cesji  praw  z  danej  umowy
z Podwykonawcą /  dalszym Podwykonawcą, przenoszącą na Podwykonawcę /  dalszego
Podwykonawcę  prawo  do uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy
ust. 10 stosuje się odpowiednio.

24.  Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji
wierzytelności, o której mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje się odpowiednio.

§ 8
Wynagrodzenie

1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  je  formą  wynagrodzenia  będzie  wynagrodzenie
kosztorysowe,  które  zostanie  określone  na  podstawie  kosztorysów  sporządzonych
w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
(załącznik  nr 1  do umowy)  i  należny podatek  VAT.  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
kosztorysowe  obliczone  według  ilości  jednostek  faktycznie  wykonanych  robót
(potwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru  w książkach  obmiarów)  i  cen  jednostkowych
z kosztorysów ofertowych. 

2. Cena ofertowa całości zamówienia wynosi: brutto: ....................zł (słownie: ................ zł),
w tym:
1) za Zadanie I - kwota netto …................  zł (słownie …........................) i  podatek VAT  

(23%) …...................... zł (słownie: …....................................) tj. kwota brutto …......... zł  
(słownie: ….................);

2) za Zadanie II - kwota netto …................ zł (słownie …..........................) i podatek VAT 
(23%) …...................... zł (słownie: …....................................) tj. kwota brutto …......... zł  
(słownie: ….................).

3. Wykonawca  oświadcza,  że  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
zadania, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, oraz
obejmuje  wszelkie  koszty  towarzyszące  wykonaniu  wynikające  wprost  z  postanowień
umowy,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  oraz  z  obowiązujących  w  tym  zakresie  przepisów,  norm,  decyzji,  zasad
współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót,
również koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizację zaplecza technicznego.

5. Rozliczenie za prawidłowo wykonane i odebrane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze
robót  budowlanych  lub  ich  elementów.  Zapłata  wynagrodzenia  i  wszystkie  płatności
Wykonawcy będą dokonywane w walucie polskiej.
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6. Istnieje  możliwość  częściowego  fakturowania  robót,  za  zakończone  elementy  prac.
Płatności  częściowe  dokonywane będą  na  podstawie  protokołów odbiorów częściowych
wykonanych  elementów robót,  podpisanych  przez  kierownika  budowy  i  zatwierdzonych
przez  inspektora  nadzoru.  Łączna  kwota  wynagrodzeń  częściowych,  o  których  mowa
w ust. 6 i 7 nie może przekroczyć 95% kwoty brutto określonej w ust. 2, z zastrzeżeniem
ust. 12. 

7. Płatności  częściowe  wyceniane  będą  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych
sporządzonych  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  netto  wyszczególnione  w  kosztorysach
ofertowych  Wykonawcy  (załącznik  nr  1  do  umowy)  w  odniesieniu  do  rzeczywiście
wykonanych  ilości  robót.  W  tym  celu  do  protokołu  odbioru  częściowego  wykonanych
elementów robót, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca dołączy kosztorys powykonawczy
sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych (załącznik
nr 1 do umowy).  W przypadku rozbieżności  w ocenie zaawansowania wykonanych prac
decydujące będzie stanowisko upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

8. Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy
potwierdzony stosownym protokołem odbioru częściowego wykonanych elementów robót
lub  protokołem odbioru  końcowego robót  budowlanych przez  osoby upoważnione przez
strony umowy.

9. W przypadku  realizacji  robót  przy udziale  Podwykonawcy lub  dalszego  Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zapłaty drugiej  i  kolejnych części należnego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczególności w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia woli  Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) złożonego Zamawiającemu, które dla swojej skuteczności powinno zostać
sporządzone w formie pisemnej oraz w swojej treści zawierać oświadczenie, że: wszelkie
roszczenia  Podwykonawcy  (lub  dalszego  Podwykonawcy)  z  tytułu  zawartej  umowy
podwykonawczej,  wymagalne  do  dnia  złożenia  niniejszego  oświadczenia,  zostały
zaspokojone przez  Wykonawcę w pełnej  wysokości  oraz pomiędzy Podwykonawcą (lub
dalszym  Podwykonawcą)  nie  istnieje  żaden  spór,  który  skutkuje  lub  może  skutkować
powstaniem  roszczeń  Podwykonawcy  wobec  Wykonawcy  lub  Inwestora  o  zapłatę
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 7
ust. 15-17 oraz 22-25. 

10. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  wymaganych  dowodów
rozliczeń z podwykonawcami, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą
należnego  Wykonawcy wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  w  części  równej
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

11. Płatność  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy  oraz  Podwykonawców  nie  może
przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane. 

12. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i  odbiorze całości  robót.  Wartość
ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy wyniesie maksimum 10 % wartości
kwoty brutto określonej w ust. 2.   

13. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku
z realizacją niniejszej Umowy, 

1) w  zakresie  Zadania  I  jako Nabywca będzie  figurować  Gmina  Lublin,  Plac  Króla
Władysława Łokietka 1,  20-109 Lublin,  NIP 9462575811, a  Odbiorca  –  Zarząd Dróg
i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin. 

2) w zakresie  Zadania  II  jako  Nabywca będzie  figurować  Miejskie  Przedsiębiorstwo
Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Lublinie  Spółka  z  o.o.,  al.  J.  Piłsudskiego  15,
20-407 Lublin, NIP 712-015-02-95.

14. Rozliczenie finansowe dla każdego z zadań, o których mowa w § 2 umowy prowadzone
będą przez Strony osobno. Płatnikiem w ramach Zadania I będzie Zarząd Dróg i Mostów
w Lublinie, a płatnikiem w ramach Zadania II będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o .o.  

15. Z tytułu realizacji  zamówienia Wykonawca oświadcza,  iż  wyśle/nie wyśle* (niewłaściwe
skreślić)  ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust.1
ustawy  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym  (Dz.  U  z  2018  r.  poz.  2191)  z  uwzględnieniem  właściwego  numeru
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GL Zamawiajacego  (tj.  GL  5907653871283  w  przypadku  Zarządu  Dróg  i  Mostów
w Lublinie).

16. Płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem na wskazane konto  Wykonawcy w terminie
30 dni  od daty doręczenia  Zamawiającemu faktury,  wystawionej  na podstawie  protokołu
odbioru, o którym mowa w ust. 6 i 8. Pod warunkiem prawidłowego, zgodnego z umową
wystawienia faktury zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi  przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze. Dniem zapłaty, w każdym przypadku jest dzień obciążenia
kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

17. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek
ustawowych.

18. Okoliczności  uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 14 ust.  3
pkt 2) nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …. miesięcy licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji  także po terminie określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przekaże
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady
fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym
(art. 568 kc) tj. przez 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 6

6. Na  podstawie  art.  558  Kodeksu  Cywilnego  Zamawiający  wspólnie  z  Wykonawcą
rozszerzają  odpowiedzialność  Wykonawcy z  tytułu  rękojmi  za  wady przedmiotu  umowy.
W przypadku gwarancji  dłuższej  niż  5  lat,  termin  rękojmi  skończy się  nie  wcześniej  niż
z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W przypadku wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 9 umowy, strony
obowiązuje treść umowy.

9. Termin  usunięcia  wad  wynosi  10  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez
Zamawiającego o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych
lub  długotrwałych  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  nie  będzie  możliwe  ich
usunięcie w ciągu 10 dni. 

11. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił
Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W  przypadku  rozbieżnych  stanowisk  co  do  istnienia  i  zakresu  wad  jakościowych
wykonanych robót budowlanych, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu
ekspertowi.  Koszty  wykonania  tej  ekspertyzy  poniesie  Strona,  której  stanowiska  nie
potwierdzi  ekspertyza.  W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby
wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie
Zamawiającemu.
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§ 10
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i  stosowania w budownictwie określonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.
zm.). 

3. Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz sprzęt
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót
na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca ma obowiązek  wykonywania  na bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów
obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót
zanikających, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych
obciążają  Wykonawcę,  zaś  gdy wyniki  badań  wykażą,  że  materiały  bądź  wykonawstwo
robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą
Zamawiającego.

6. Zamawiający  ma  prawo  do  kontrolowania  wszystkich  prowadzonych  przez  Wykonawcę
robót oraz jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zaś
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna
z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy
i zastąpi  je  innymi  odpowiednimi  materiałami  w  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.

8. W przypadku wykonywania robót  objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami
określonymi  w umowie,  Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania
robót na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 11
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za  zwłokę  w  przedstawieniu  do  akceptacji  projektu  harmonogramu  rzeczowo-

finansowego prac w terminie określonym w § 2 ust. 7 – karę w wysokości 0,02 %
całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

2) za nie uwzględnienie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do harmonogramu
rzeczowo – finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 7 i 8 – karę w wysokości 
0,1 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek,

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 –
karę w wysokości 0,04 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy
dzień zwłoki,
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4) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych
w harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  prac  –  karę  w  wysokości  0,04  %
całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

5) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej
zmiany - karę w wysokości 0,1% całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za
każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
o którym  mowa  w  §  7  ust.  6  karę  w  wysokości  0,05  % całkowitej  kwoty  brutto
określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek braku zmiany,

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,02 % całkowitej kwoty brutto
określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 7 ust. 9
lub ust. 12,

8) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym  Podwykonawcom  -  karę  w  wysokości  0,02  %  całkowitej  kwoty  brutto
określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie
zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

9) w  przypadku  konieczności  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 15 - karę w wysokości 0,1 %
całkowitej  kwoty  brutto  określonej  w  §  8  ust.  2  za  każdorazową  konieczność
dokonania bezpośredniej zapłaty – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25
umowy, 

10) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren

budowy i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy
bez wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 

b) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub
dalszego  Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na
którego Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone
w umowie o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości 0,2 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy
stwierdzony przypadek,

11) w  przypadku  przerwania  czynności  odbiorowych  komisji  odbiorowej  z  przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów  poleconych  do

przygotowania przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa,

- karę w wysokości 0,04 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy
dzień przerwy,

12) w  przypadku  nie  złożenia  Zamawiającemu  zatwierdzonego  projektu  czasowej
organizacji ruchu w terminie o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 15) - karę w wysokości
0,04 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

13) w przypadku prowadzenia robót bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji
ruchu - karę w wysokości 0,04 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za
każde stwierdzenie lub w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 0,02 % całkowitej kwoty
brutto określonej w § 8 ust. 2 za każde stwierdzenie,

14) w  przypadku  nie  przedłożenia  dokumentów,  oświadczeń  lub  nie  wykonanie
czynności, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - karę w wysokości 0,04 % całkowitej
kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

15) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach, o których mowa w § 5 ust. 8 - karę
w wysokości 0,02 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień
zwłoki,
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16) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji –
karę w wysokości 0,04 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy
dzień zwłoki,

17) w przypadku odstąpienia  od umowy z powodu okoliczności,  za  które odpowiada
Wykonawca - karę w wysokości 10 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2,

18) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2
pkt 35) – w wysokości 0,01% całkowitej kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 –
w każdym stwierdzonym przypadku, za każdy dzień zwłoki.

19) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego,  że Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy  Podwykonawca wykonują  roboty  budowlane  z  naruszeniem przepisów
BHP lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ – karę w wysokości 500 zł za każdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

20) za  każdą  stwierdzoną  nieobecność  osób,  o  których  mowa  w  §  13  ust.  3
odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w danej
branży podczas realizacji  prac w tej branży zgodnie z § 13 ust.  12 w wysokości
2 000 zł,

21) za niedotrzymanie terminu określonego przez Zamawiającego dotyczącego zmiany
osoby o której mowa w § 13 ust. 10 w wysokości 2 000,00 zł, 

22) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów § 4 ust. 2 pkt 35) Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 2000,00 zł za każde takie naruszenie,

23) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy – 10 000,00 zł brutto za
każdy taki przypadek. 

3. Zamawiający  zapłaci  karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % całkowitej kwoty brutto
określonej w § 8 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 16 ust. 1.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych
do wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 12
Odbiór

1. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru
robót budowlanych:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca,  a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy
robót  lub  ich  części  oraz  robót  zanikających  zostaną  zgłoszone  przez  Wykonawcę
Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i
ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku
stwierdzenia wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie.
Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach
robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił jego
stan  poprzedni.  Koszty  związane  z  odkryciem  robót  ulegających  zakryciu  ponosi
Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za
wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich
części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę
Zamawiającemu.

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do obioru,  wg  zasad  odbioru
końcowego.
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4. Odbiór  końcowy dokonany będzie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości
robót:
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły
techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty
i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły wykonanych pomiarów,
badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną
a także  protokoły  częściowe  lub  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy
Wykonawcą  a Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez
Wykonawcę, dotyczące rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika
budowy (w formie  pisemnej)  gotowości  do odbioru  wraz  z  niezbędną dokumentacją
odbiorową.

3) Zamawiający, w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbiorową oraz
wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż  14 dni  od daty potwierdzenia
przez  inspektora  nadzoru  gotowości  do  odbioru  końcowego),  o  czym  poinformuje
Wykonawcę na piśmie. 

4) Odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  przez  komisję  odbiorową  nastąpi  w  ciągu
następnych 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty objęte  umową posiadają  wady istotne  (uniemożliwiające  lub

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się
do usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego  i wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego.

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające
na normalne korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują
protokół  odbioru  końcowego robót  budowlanych,  przy czym Zamawiający ma prawo
albo  wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych
w trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie
Wykonawcy o wartość robót  posiadających wady w przypadku jeżeli  koszt  usunięcia
wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień. 

3) stwierdzenia,  że  roboty objęte  umową posiadają  wady istotne  (uniemożliwiające  lub
w znacznym  stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  tej  części  obiektów),
a ponadto wady istotne nie nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo żądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiający  może  przerwać  czynności  odbioru  w przypadku  stwierdzenia  uchybień  ze
strony  Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku
inwentaryzacji  powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych
dokumentów  poleconych  do  przygotowania  przez  Komisję  Odbiorową  i  przewidzianych
przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający  dokona  odbiorów  pogwarancyjnych  przedmiotu  umowy  wraz  z  upływem
terminu gwarancji.  Strony zgodnie ustalają,  że przed upływem terminu gwarancji  jakości
zostaną  dokonane  przez  Strony  przeglądy  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na
podstawie umowy, tzw. przeglądy gwarancyjne, których dokonanie zostanie potwierdzone w
formie  pisemnych  protokołów  odbiorów  pogwarancyjnych.  W  protokołach  tych  zostaną
wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które
Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 13
Przedstawiciele stron

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez
Zamawiającego Inspektor Nadzoru (oddzielnie dla każdego z Zadań).
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2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  oraz  prowadzenie  innych  prac
związanych  z  realizacją  umowy  przez  Kierownika  budowy  oraz  kierowników  robót
branżowych  posiadających  stosowne  uprawnienia,  doświadczenie,  wiedzę  fachową  oraz
kwalifikacje.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  skierować  do  realizacji  przedmiotu  umowy  personel
wskazany na etapie postępowania przetargowego, zwany dalej Zespołem Wykonawczym.
Wykonawca  udostępni  wszystkim  zainteresowanym  informacje  o  składzie  Zespołu
Wykonawczego oraz wskaże sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem.

4. Wszelkie  zmiany  składu  osobowego  przedstawionego  przez  Wykonawcę  na  etapie
postępowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy
lub uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.

5. Zamawiający może wyrazić  zgodę na dokonanie  zmian,  o których mowa w ust.  4  tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały wykształcenie, uprawnienia
oraz  doświadczenie  zawodowe  wypełniające  odpowiednie  wymagania  zawarte
w Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  określone  w  warunkach  udziału
w postępowaniu  w  wyniku  którego  oferta  Wykonawcy  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza. 

6. Zmiany składu osobowego Zespołu  Wykonawcy nie  wymagają  sporządzania  pisemnego
aneksu, jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w umowie. 

7. Jeżeli  wystąpią  uzasadnione  przyczyny,  wówczas  Wykonawca może  w trakcie  realizacji
umowy  wystąpić  do  Zamawiającego  z  pisemnym  wnioskiem  o  zmianę  personelu
wskazanego na etapie postępowania przetargowego. Wniosek ten musi zawierać stosowne
uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie osób wyłączanych i osób wprowadzanych do
Zespołu Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto załączyć
dokumenty potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone
w ust. 5.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 14 dni
przed  planowanym  skierowaniem  nowej  osoby  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

9. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 3.
10. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  nakazania  Wykonawcy  zmiany  personelu

za pomocą którego realizuje zamówienie, w przypadku stwierdzenia, że osoby realizujące
umowę  wykonują  swoje  obowiązki  nienależycie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  zgodnie
z żądaniem  Zamawiającego  i  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  dokonać
stosownych  zmian.  Jeżeli  zmiana  dotyczy  osób  wskazanych  na  etapie  postępowania
przetargowego, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania procedury zmian określonej w
niniejszym paragrafie.

11. Wykonawca  zapewni  pobyt  na  budowie  osób  stanowiących  Zespół  Wykonawczy
przewidzianych do bezpośredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania
prac niezbędnych do realizacji Inwestycji – w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczególnych  branż  i  elementów  Inwestycji  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo  –
finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiającego.

12. Kierownik Budowy musi być obecny na budowie w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Pozostałe osoby stanowiące Zespół Wykonawczy muszą być
obecne w każdym dniu, w którym prowadzone są roboty w danej branży. 

13. Podczas  nieobecności  jakiegokolwiek  członka  Zespołu  Wykonawczego,  wynikającego  z
okresu  urlopowego  lub  choroby,  Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  zastępstwo
krótkoterminowe.  Takie  zastępstwo  będzie  wcześniej  uzgodnione  i  zaaprobowane,  na
piśmie przez Zamawiającego.

14. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  czasu  pracy  Zespołu  Wykonawczego.
W przypadku  stwierdzenia  nieusprawiedliwionej  nieobecności  Zamawiający  naliczy  karę
umowną zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 20) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
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2. Zakazana  jest  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3. Jeśli
powyższa  zmiana prowadziłaby do zmiany wynagrodzenia zapisy  § 15 ust. 8 stosuje się
odpowiednio.  

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1)  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki  podatku VAT.  Stawka  podatku  VAT ulegnie  zmianie  odpowiednio  do
przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

b) zmiany  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w  załączniku  nr  1  do  umowy
w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie  art.  2  ust.  3–5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Stawki jednostkowe ulegną
zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów  pracy  ponoszonych  przez
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów
pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia
za  pracę.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian  stawek  jednostkowych  możliwe
będzie jeżeli Wykonawca:
− udowodni,  że  zmiana  ww.  przepisów będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
− wykaże jaką część stawki  jednostkowej  stanowią koszty pracy ponoszone przez

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów
składających  się  na  stawkę  jednostkową  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi
ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

c) zmiana  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w  załączniku  nr  1  do  umowy
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Stawki  jednostkowe  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia,
o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub  wysokości  stawki
składki  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  Wprowadzenie przedmiotowych
zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
− udowodni,  że  zmiana  ww.  przepisów będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania

zamówienia przez Wykonawcę,
− wykaże jaką część stawek jednostkowych stanowią koszty pracy ponoszone przez

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów
składających  się  na  stawkę  jednostkową  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi
ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

d) zmiana  stawek  jednostkowych  netto  określonych  w  załączniku  nr  1  do umowy
w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.
o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z póżn. zm.).
Stawki  jednostkowe  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia,
o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia  4 października  2018 r.  o  pracowniczych planach kapitałowych.  Wprowadzenie
przedmiotowych zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
− udowodni,  że  zmiana  ww.  przepisów będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania

ZP-PS.221.1.9.2020 Wzór umowy – zał. nr 7 do SIWZ Strona 19 z 24



zamówienia przez Wykonawcę,
− wykaże jaką część stawek jednostkowych stanowią koszty pracy ponoszone przez

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów
składających  się  na  stawkę  jednostkową  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi
ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania,

b) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych
powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem
niniejszej  umowy,  realizowanych  w  drodze  odrębnej  umowy.  Przez  wszelkie  prace
powiązane z przedmiotem  niniejszej  umowy  należy  rozumieć  wszelkie  prace
wykonywane  w  ramach  odrębnych  umów  zawartych  z  Wykonawcą  lub  innymi
podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie
tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Fakt  ten  musi  być
udokumentowany  w dzienniku  budowy  oraz  pisemnie  potwierdzony  przez
Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

d) konieczności uzyskania decyzji  lub uzgodnień,  mogących spowodować wstrzymanie
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.

e) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące
następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia
robót – o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej, 

f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania  przedmiotu  Umowy  ze  względu  na  zasady  wiedzy  technicznej,  oraz
udzielenia  zamówień  dodatkowych,  które  wstrzymują  lub  opóźniają  realizację
przedmiotu  umowy,   wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych robót.

3) powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  prac
po uprzednim  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  z  jednoczesną  zmianą
(rozszerzeniem)  zapisu  §  7  umowy  poprzez  wprowadzenie  do  umowy  stosownych
zapisów dotyczących Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego
zakresu  zamówienia  za  pomocą  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy.  Jeżeli
zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest
wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca  lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o udzielenie  zamówienia.
Podwykonawcą,  na którego  zasoby powoływał  się  Wykonawca  w złożonej  ofercie,  na
zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  celu  wykazania  spełniania
warunków udziału w postępowaniu, jest:……………
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§ 15
Roboty zamienne

1. W celu sprawnej realizacji  przedmiotu umowy Strony dopuszczają możliwość wykonania  
robót zamiennych tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonanych inaczej,
niż to pierwotnie zakładano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiałów), 
w miejsce robót przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku konieczności  
zmiany właściwych decyzji administracyjnych. 

2. Wykonawca może wprowadzić roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta
i Zamawiającego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego 
przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo-
finansowy robót oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności 
przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót.

4. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

5.  Konieczność  zaniechania  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  zostanie  
potwierdzona protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót 
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

6. Wykonanie robót zamiennych ,o których  mowa w ust. 1, obejmuje również zmianę pierwotnie
przyjętych technologii wykonania robót budowlanych, materiałów budowlanych sprzętu oraz 
urządzeń w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie której 
realizowana jest  umowa,  w przypadku  gdy zmiana  podyktowana będzie  usprawnieniem  
procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, zmianą przepisów prawa czy 
polepszeniem  warunków  eksploatacji  bądź  gdy  wykonanie  w  technologii  wskazanej  w  
dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku
technologii, materiałów, sprzętu i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień oraz dokumentów  
celem stwierdzenia zasadności wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6, przy czym 
proponowane inne materiały budowlane, urządzenia i sprzęt będą posiadały co najmniej takie
same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, 
określone w dokumentacji projektowej.

8.  W razie  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  6,  w  przypadku  konieczności  
rozliczenia robót nieujętych w kosztorysie ofertowym, wartość robót zamiennych w stosunku 
do pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót budowlanych, materiałów budowlanych,
sprzętu,  urządzeń  zostanie  ustalona  przez  Strony na podstawie  stosownych  protokołów  
w drodze negocjacji,  w oparciu o ceny z kosztorysów zamiennych, katalogów lub innych  
nośników cenotwórczych (Sekocenbud z ostatniego kwartału). 

9. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi 
w § 12 umowy.

§ 16
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,
lub dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa
państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy. 

2. Odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  powinno  być  dokonane  w  formie
pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie
30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
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1) w przypadku zwłoki Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z przedstawieniem
do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych, o co
najmniej 7 dni w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 7 umowy lub w przypadku
nie  uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do  harmonogramu
rzeczowo-finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 7 i 8 umowy,

2) w  przypadku  opóźnienia  się  Wykonawcy  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie
z wykonaniem  przedmiotu  umowy,  o  co  najmniej  14  dni  w  stosunku  do  terminów
wykonania, określonych w § 6 ust. 1 umowy lub terminów wykonania prac określonych
w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac, 

3) w przypadku przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

4) w  razie  bezskutecznego  upływu  terminu  wyznaczonego  Wykonawcy  przez
Zamawiającego  na  zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane
wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową,

5) w przypadku gdy wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  7  ust.  15,
lub konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę większą  niż  5% wartości
brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej w
§ 7 ust. 22-25 umowy, 

6) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 19 umowy.
7) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji lub upadłości, a także w przypadku,

gdy wystąpią inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy. 
4. Wykonawca  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  wstrzymania  robót  na  okres

dłuższy niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron

odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w
mocy pomiędzy Stronami  w zakresie  robót  prawidłowo wykonanych  i odebranych  przez
Zamawiającego  do  chwili  odstąpienia  od  umowy,  zgodnie  z postanowieniami  niniejszej
umowy, tj. potwierdzonych protokołami zdawczo–odbiorczymi o których mowa w § 8 ust. 6.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca  będzie  uprawniony  do  otrzymania  wynagrodzenia  za  część  robót

wykonanych  bez  żadnych  wad  do  dnia  odstąpienia  od  umowy,  obliczonego
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny
zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie  zabezpieczy  wykonane  roboty w zakresie  uzgodnionym przez
strony  na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub
powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności
wymienionych  w  art.  145  a  ustawy  Pzp.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia ust.
6 oraz 7 stosuje się odpowiednio. 

9. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  Stronami  umowy  z  chwilą
doręczenia  drugiej  Stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu  i  będzie  wywierało  skutek  na
przyszłość,  przy zachowaniu  w pełni  przez  Zamawiającego wszystkich  uprawnień,  które
zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności
uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania. 

§ 17
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest  na  bieżąco  usuwać  z  obiektu  na własny koszt  wszystkie
odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  postępowania  z  odpadami  w  sposób  zapewniający
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U.
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z 2019  r.  poz.  701  z  późn.  zm.),  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony
środowiska  (Dz.  U.  z 2019  r.  poz.1396  z  późn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.
o obowiązkach  przedsiębiorców  w zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz
o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 22)
i pkt 42) umowy.

§ 18
Cesja

1. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie może dokonać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących,
których  przedmiotem  są  prawa  lub  zobowiązania  określone  umową  lub  wynikające
z niniejszej umowy (art. 509 k.c.).

§ 19
Ochrona danych osobowych

Zgodnie  z  art.  14  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27
kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:
1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Zarządu  Dróg  i  Mostów  z

siedzibą w Lublinie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu
3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  postanowień  niniejszej

Umowy -  na  podstawie  Art.  6  ust.  1  lit.  b  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4)  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione podmioty
uczestniczące w procesach realizacji zapisów niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas przewidziany przepisami prawa, 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo

do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 20
Hierarchia dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac określonych w umowie
oraz  zakresu  praw  i  obowiązków  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  będzie  obowiązywać
następująca kolejność ważności wymienionych dokumentów:
1) Umowa,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 21
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa.

2. Ewentualne  spory  wynikłe  w  toku  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez
właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
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4. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  6  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w tym  1  egz.  dla
Wykonawcy i 5 egz. dla Zamawiających (dla Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie - 3 egz. oraz
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie – 2 egz.). 

Załącznik: 
1. Kosztorysy ofertowe. 

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

.............................................  .............................................

G Ł Ó W N Y   K S I Ę G O W Y

 .............................................
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