Zatagcznik nr 7
Umowa nr ......cccvvviiinnnnennnnn

zawarta w dniu .......... 2020 r. pomiedzy Gming Lublin, NIP 9462575811, reprezentowang
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek
— Dyrektora Zarzgdu Drog i Mostow w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest: budowa ciggu pieszego od ulicy Wygon w Lublinie
w kierunku petli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej oraz budowa ciggu pieszego
od ulicy Biskupinskiej do istniejacych schodéw na dziatce nr 25 przy ul. Stowian.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie robot:

a) budowa ciggéw pieszych,
b) wykonanie trawnikéw,
¢) wykonanie schodéw terenowych.

2) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robat,

3) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét,

4) sporzagdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 725 z pbzn.
zm.) w wersji papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie
GIS/CAD na nosniku CD, z podziatem na branze oraz sieci wraz z pieczecig Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

5) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB,

6) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét
zanikajgcych, badania materiatébw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — w ilosci 3 egz., dziennik
budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oSwiadczenie
uprawnionych kierownikow robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz
niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania,

7) uporzadkowanie terenu inwestyciji,

8) przekazanie zrealizowanych robot zarzgdcy drogi oraz wtasciwym dysponentom.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem wszystkich robot objetych zamdéwieniem wskazane i opisane
w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych dla
poszczegoélnych branz (dot. tzw. pracownikéw fizycznych), ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.), byly wykonywane przez osoby
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zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb wykonujgcych wskazane wyzej
Czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania
danych czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub
pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
na to miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby prowadzgce
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. Powyzsze dotyczy takze osob wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatow.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany os6b wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od zatrudnienia nowych osob przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe
osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz
wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia.

Szczegdbtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zatgcznik nr 1 do umowy stanowig kosztorysy ofertowe.

Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptac;ji
projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego prac. Wykonawca w szczegolnosci
zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo — finansowego
prac zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 8 ust. 7. Zamawiajgcy
w terminie 7 dni od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma
prawo wnies¢ uwagi do przediozonego projektu, ktére bedg wigzgce dla Wykonawcy. Po
uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie
stanowit zatgcznik nr 2 do umowy.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ zmian w harmonogramie
rzeczowo — finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng
zmiang umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia
Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W
przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, sg one wigzgce dla
Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego pisemnych uwag w terminie 14 dni od
przedtozenia projektu zmiany oznacza akceptacje zmiany harmonogramu rzeczowo —
finansowego. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca na biezgco bedzie uwzgledniat
uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego prac zgtaszane przez Zamawiajgcego.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace
bedzie wykonywat ze szczegdlng starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej
kategorii prac wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego
prawa, Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajgcego wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca
zwigzany jest trescig uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
dotyczgcych sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,
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3) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy;,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
odwiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okre$lonych,

6) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych
i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano-wykonawczym
instalacji kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomos$¢ mozliwosci
wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osob, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w
terminie 14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robo6t budowlanych przez osoby posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzor
i koordynacji robét prowadzonych przez Podwykonawcoéw oraz zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktéorym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezaco o problemach i sytuacjach, ktére mogg
wptyng¢ na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikow uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie
robét co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujacymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robot budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdélnosci zapoznanie
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogolnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

15) Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
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sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez
Inspektora nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres
budowy: wykonywanie robot remontowych (obejmujacych w szczegdélnosci uzupetnienie
ubytkéw w nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzadkowych, w
tym odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych
majgcych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu
technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczehstwa ruchu, zaréwno na odcinkach
gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty
zakonczone (tji. przez caly okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robodt, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu Zarzgdzajacemu
ruchem do zatwierdzenia.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na
wiasny koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na wilasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktéceh czy szkdd
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie interesébw  Zamawiajgcego poprzez  przejecie na  siebie
odpowiedzialno$ci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen
wiascicieli posesiji czy budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zakidcenh czy
szkdd powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wiasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych),

22) Ubezpieczenie budowy od szkéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robot, urzgdzeh i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy
oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wdéd gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w
sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowa¢ powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich
skutki powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggoéw, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne
naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na wiasny koszt.

25) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatdbw rozbidrkowych, nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania, pozostajgcych wlasnoscig Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na
etapie realizacji zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg
wlasnoscig Zamawiajgcego, ktére nalezy wywiez¢ na skfadowisko. Materiaty sztukowe
oraz materiaty w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do transportu
na sktadowisko muszg by¢ ztozone na paletach, ktore Wykonawca zapewni we wiasnym
zakresie.
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26) Zagospodarowanie we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi oraz utylizacje odpadéw i materiatdw nie nadajgcych sie do
ponownego uzytku.

27)W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na
koszt Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym Ilub tez
przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod
opieke wiasciwego konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwtocznie podejmie
wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk
przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi
Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z
nimi i dalszego trybu postepowania, w szczegdlnosci przeprowadzenia stosownych
badan i uzyskania zgody od wiasciwego konserwatora zabytkdw na wznowienie robot
budowlanych.

28) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

29) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot i sporzgdzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje
organizacji ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz.
133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

30) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonhczeniu robot przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci rysunki
zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg
eksploatacje, aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

31) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robdét .
uporzadkowanie terenu inwestycji po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikow i
terenéw zielonych, nawierzchni placow i chodnikdw przylegajgcych do miejsc
prowadzenia robot.

32) Zabezpieczenie istniejgcych obiektdéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynkow
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie
szkdd w wyniku prowadzenia robot.

33) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy na okres niezbedny
do wykonania danych czynnosci. Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcow,
za pomocg ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy.

34) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt. 33) sg zatrudnione
za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3
dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy
(Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe
umowy o prace sg nadal obowigzujgce.

35) Ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art.
15 iart. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z22019r., poz. 725 z pdzn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku
geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do
Zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakoéw bedzie numer
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operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lublinie.

36) Usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

37) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwaranciji.

38) Usuniecie wszelkich szkdéd powstatych w  wyniku dziatania badz zaniechania
Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych przedmiotem
zamowienia.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca

wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego

zlokalizowanego na terenie robo6t co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robo6t oraz ponosi koszty jego

naprawy.

Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia,

3) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

5) wspodlpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyngé na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wihasny koszt odpowiednich uméw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami

losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci

gospodarczej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamowienia na czas realizacji robot

objetych umowa. tj. do dnia odbioru koncowego tych robét, na sume gwarancyjng nie nizszg

niz warto$¢ brutto umowy.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich

podwykonawcow.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz

nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow i osob trzecich, a powstate

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku wystgpienia w/w o0s6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia

ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrdcic

Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy

okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami zastepstwa

procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz

z wszelkim wlasnym mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegolnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa,

2) materiaty lub elementy i urzagdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy,

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wiasciwosci na skutek zdarzen
drogowych na terenie budowy do czasu odbioru koncowego robot.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowa¢ wszelkie szkody i straty materialne

polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 4

w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej,

powodzi, podtopien, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektéw
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10.

11.

12.

13.

14.

na ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkow drogowych.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robét objetych przedmiotem umowy oraz materiatdéw lub elementéw i urzgdzen
do wbudowania lub zamontowania — petnej wartosci robét budowlanych okreslonych
w umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i
zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych
zaplecze budowy — catkowitej wartosci mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca  zobowigzany jest przekaza¢  Zamawiajgcemu  kopie/e  polisly

ubezpieczeniowych/ej najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde

zadanie Inspektora w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytulu bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie/e dowoddw/u

wptat/y sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po

uptywie terminu/éw zapftaty.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia, wlasnym staraniem i na koszt

wiasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie

trwania realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia

ubezpieczenia OC na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o

ktorych mowa powyzej.

Obie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach

ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi

zatgcznikami wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mégt dokonaé

ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy
ponidst optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie — do
dnia 30 czerwca 2020 roku.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow /
z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujacy zakres robot:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czeéci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, w szczegolnosci w zakresie sposobu i terminéw wykonania
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robét przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej podwykonawcy od

ryzyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji,

zasad odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa

o podwykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robét zgodne

z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy

o podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego

i finansowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo
zamowien publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych roboét oraz terminy
ich wykonania;

5) zawieraC postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktéorych mowa w §
2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywa¢ termin zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
realizacje przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umow
podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej
Umowie;

9) zawierac stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci  (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w
przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢c w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okre$lony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Przedkfadajgcy moze poswiadczyé za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo.
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14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania umoéw o podwykonawstwo
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy umoéw o wartosci do 50 000,00 zi,
ktorych przedmiotem sg:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatow.

Niniejsze wylgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zt. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodno$S¢ z oryginatem Kkopie umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy dtugoterminowych umow wspétpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia ztozenia zaméwienia szczegotowego na podstawie tej umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢
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25.

takiej zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za jakos¢ i terminowos¢ robot

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajgcego, lub

2) czes$¢ lub catosé robodt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
o podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz

naliczenia kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 10).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich

informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.

Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest podac

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z

nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca

zobligowany jest réwniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,

o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do

przekazania informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposéb zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy

— cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o

ktorym mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez

Zamawiajgcego naleznosci wynikajagcych z danej umowy bezposrednio na rzecz

Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z

podwykonawca/dalszym podwykonawcag, przenoszacej na podwykonawce/dalszego

podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust.

3-8 stosuje sie odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien

przediozy¢ Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z

Podwykonawcg / dalszym Podwykonawca, przenoszgcg na Podwykonawce / dalszego

Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust.

10 stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesiji

wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesiji przepisy

ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ktore zostanie okreslone na podstawie kosztoryséw sporzgdzonych
w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
(zatgcznik nr1 do umowy) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
kosztorysowe obliczone wedtug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robdt
(potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzkach obmiaréw) i cen jednostkowych
z kosztoryséw ofertowych.

Cena ofertowa catosci zamowienia wynosi: netto: . zt
(stownie: ...l zb), brutto: ... zt  (stownie: ...l zt), VAT
W Wysokos$ci 23% t.j. .oooooiiiiiiiieennn. zt (stownie: .................. zt).

Wykonawca os$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie Srodki majgce na celu ustalenie
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11.

12.
13.

14.

wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zadania, niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, oraz
obejmuje wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu wynikajgce wprost z postanowien
umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot,
réwniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.
Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze
rob6t budowlanych lub ich elementéw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie pfatnosci
Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.

Istnieje mozliwosé czesciowego fakturowania robdt, za zakonczone elementy prac.
Ptatnosci czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotow odbioréw czesciowych
wykonanych elementéw robdt, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru. tgczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust.
6 i 7 nie moze przekroczy¢ 95% kwoty brutto okreslonej w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 11.
Platnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie kosztoryséw powykonawczych
sporzadzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie
wykonanych ilosci robdot. W tym celu do protokotu odbioru czesciowego wykonanych
elementéw robdt, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca dotagczy kosztorys powykonawczy
sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych (zatgcznik
nr 1 do umowy). W przypadku rozbieznosci w ocenie zaawansowania wykonanych prac
decydujgce bedzie stanowisko upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru cze$ciowego wykonanych elementéw robot
lub protokotem odbioru korncowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez
strony umowy.

W przypadku realizacji rob6t przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegoélnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia woli Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajacemu, ktére dla swojej skutecznosci powinno zostaé
sporzadzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawiera¢ oswiadczenie, ze: wszelkie
roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy
podwykonawczej, wymagalne do dnia zloZzenia niniejszego os$wiadczenia, zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz pomiedzy Podwykonawca (lub
dalszym Podwykonawcg) nie istnieje zaden spér, kitory skutkuje lub moze skutkowac
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy Ilub Inwestora o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 7
ust. 15-17 oraz 22-25.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodéw
rozliczen z podwykonawcami, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z
wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

Platnos¢ Zamawiajagcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcéw nie moze
przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.
Faktura kohcowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Krola
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Droég
i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca oswiadcza, iz ...... wysle/nie wysle*
(niewtasciwe skredlic) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposéb, o ktérym mowa
wart. 4 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191) z uwzglednieniem wiasciwego numeru
GLN 5907653871283 Zamawiajgcego.
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17.
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Ptatnos¢é wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30
dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu
odbioru, o ktérym mowa w ust. 6 i 8. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowag
wystawienia faktury zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze. Dniem zapfaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia
kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zadaé¢ odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt
2) nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9

Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym
(art. 568 kc) tj. przez 5 lat.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. W
przypadku gwarancji dtuzszej niz 5 lat, termin rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem
uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzanh finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych
lub dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materialy oraz karty gwarancyjne producentdw materiatdw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych
wykonanych robot budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu
ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie
potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby
wspélnego, niezaleznego eksperta, woéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwa¢ bedzie
Zamawiajgcemu.

§10
Sposéb realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej

ZP-PS.221.1.18.2020 Wzbr umowy — zat. nr 7 do SIWZ Strona 12z 20




mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robdt materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
zm.).

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét
na kazdym etapie robaét, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnos$ci robét z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robdt
zanikajgcych, jak i do odbioru kohcowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materialy badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazag, ze materiaty bgdz wykonawstwo
robét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce
robot oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania
robot na sposéb okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowienn umowy.

§11
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za zwioke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac w terminie okreslonym w § 2 ust. 7 — kare w wysokosci 0,1 %
catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo — finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 i 8 — kare w wysokosci 0,1 %
catkowitej kwoty brutto okredlonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek,

3) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,2 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien
zwitoki,

4) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac — kare w wysokosci 0,1 % catkowitej
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokos$ci 1%
catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego
projektu umowy lub jej zmiany,
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6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,5 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w
§ 8 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

7) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % catkowitej kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwitoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub
ust. 12,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,1 % catkowitej kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwitoki od terminu okreslonego w umowie zawartej z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 %
catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o0 podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 2 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa bagdZz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

- kare w wysokosci 0,1 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien

przerwy,

12) w przypadku nie przedtozenia dokumentéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynnosci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,1 % catkowitej kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

13) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 8 - kare
w wysokosci 0,1 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzier zwtoki,

14) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,1 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien
zwtoki,

15)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % catkowitej kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,
16) za zwtoke w przeditozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2

pkt 34) — w wysokosci 0,05% catkowitej kwoty brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 —

w kazdym stwierdzonym przypadku, za kazdy dzien zwitoki.

17)w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP
lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

18) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 5 000,00 zt brutto za kazdy
taki przypadek.

Zamawiajgcy zapfaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu

okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % catkowitej kwoty brutto

okreslonej w § 8 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.
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4. Strony dopuszczajg mozliwos¢  dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 12
Odbiér

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robo6t budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbioér pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robodt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy
robét lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i
ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku
stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie.
Zamawiajgcy ma prawo zadac, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach
robét dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub cze$¢ robét, po czym przywrécit jego
stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robdt ulegajgcych zakryciu ponosi
Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za
wszystkie elementy robot, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robo6t lub ich
czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktore nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

3. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Odbior koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci
robét:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robdt bedgcych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy réwniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng a
takze protokoty czesciowe Iub koncowe odbioru robdét sporzadzone pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, potwierdzone przez
Wykonawce, dotyczgce rozliczenia nalezno$ci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczagc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
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w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajace sie
do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwié¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego i wyznaczy¢é Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru kohcowego.

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce
na normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usunigcia - Strony podpisujg
protokdt odbioru koncowego robdt budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru kohcowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy o wartos¢ robét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia
wad jest niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiekiow), a
ponadto wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze przerwacC czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéow, braku innych
dokumentéw poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych
przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbiorow pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem
terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosSci
zostang dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na
podstawie umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w
formie pisemnych protokotéw odbiorow pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang
wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przegladow wady przedmiotu umowy, ktére
Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowacC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktéorych mowa w ust. 3. Je$li
powyzsza zmiana prowadzitaby do zmiany wynagrodzenia zapisy § 15 ust. 8 stosuje sie
odpowiednio.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow
tego dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzah — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez
wszelkie prace powigzane z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumieé
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wszelkie prace wykonywane w ramach odrebnych umoéw zawartych z Wykonawca
lub innymi podmiotami, ktorych zakres prac realizowany jest na tym samym
obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w
bezposrednim sagsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robot zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.

e) okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci
bedgce nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot — o okres trwania zmian w dokumentaciji projektowe;,

f) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych robaét.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okre$lonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego 2z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapiséw dotyczgcych Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy Ilub rezygnacja z realizacji
okreslonego zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca
w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

§15
Roboty zamienne

. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ wykonania
robét zamiennych tj. robdt rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale wykonanych
inaczej, niz to pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych
materiatdw), w miejsce robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku
koniecznosci zmiany wtasciwych decyzji administracyjnych.

. Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie
Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci
potwierdzonego przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego
zakres rzeczowo-finansowy robét oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania w/w robot.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robd6t okreslonych w ust. 3 niniejszego
paragrafu nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

. Koniecznos¢ zaniechania wykonania robo6t objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robot
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

. Wykonanie robét zamiennych ,0 ktorych mowa w ust. 1, obejmuje rowniez zmiane
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pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot budowlanych, materiatébw budowlanych
sprzetu oraz urzadzen w stosunku do zatozen zawartych w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowana jest umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, zmiang
przepisbw prawa czy polepszeniem warunkow eksploatacji bgdz gdy wykonanie
w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej stanie sie niemozliwe, a takze
w przypadku pojawienia sie na rynku technologii, materiatdéw, sprzetu i urzagdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy wyjasnien oraz dokumentow
celem stwierdzenia zasadno$ci wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 6, przy czym
proponowane inne materiaty budowlane, urzadzenia i sprzet bedg posiadaty co najmnigj
takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktore stanowity podstawe wyboru
oferty, okreslone w dokumentacji projektowe;j.

8. W razie zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 6, w przypadku konieczno$ci
rozliczenia robot nieujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢ robét zamiennych w stosunku
do pierwotnie przyjetych technologii wykonania robo6t budowlanych, materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzadzen zostanie ustalona przez Strony na podstawie stosownych
protokotow w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysdw zamiennych, katalogéw lub
innych nosnikow cenotworczych (Sekocenbud z ostatniego kwartatu).

9. Odbiory roboét zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okre$lonymi
w § 12 umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwtoki Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z przedstawieniem
do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego robét budowlanych, o co
najmniej 7 dni w stosunku do terminu, okreslonego w § 2 ust. 7 umowy lub w przypadku
nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo-finansowego prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 7 i 8 umowy,

2) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie
z wykonaniem przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu
wykonania, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy lub terminéw wykonania prac okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac,

3) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byly wykonywane
wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w
§ 7 ust. 22-25 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy.
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7) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpia
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpic od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres
dtuzszy niz 14 dni z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron
odniesie skutek wylgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w
mocy pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych i odebranych przez
Zamawiajgcego do chwili odstgpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, tj. potwierdzonych protokotami zdawczo—odbiorczymi o ktérych mowa w § 8 ust. 6.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robét

wykonanych bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robot i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru roboét, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub
powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust.
6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§17
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwacé z obiektu na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z
2019 r. poz. 701 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 22019 r. poz.1396 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o opfacie
produktowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
0 odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpaddw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 25)
umowy.

§18
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce
z niniejszej umowy (art. 509 k.c.).
§19
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej ,RODO”, informujemy, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drég i Mostéw
z siedzibg w Lublinie,
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2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji postanowien niniejszej
Umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa oraz upowaznione podmioty
uczestniczgce w procesach realizacji zapisow niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg na czas przewidziany przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 20
Hierarchia dokumentow

W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywacé
nastepujgca kolejnos¢ waznosci wymienionych dokumentéw:

1) Umowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Oferta Wykonawcy,

3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedag przez
wiasciwy sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zalgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesé.

4. Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznik:
1. Kosztorysy ofertowe.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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