Zalacznik nr 6
Umowa nr .......eeeeeiiniciinnnnnnnns

zawarta w dniu ... 2020 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostéw w Lublinie, z siedziba: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,

NIP 9462575811, dziatajgcg w imieniu wiasnym oraz w imieniu i na rzecz Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociaggow i Kanalizacji w Lublinie Spétka z o. o. z siedziba:

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin, wpisanego do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000017728, o kapitale zaktadowym

283 447 800,00 zt, NIP:712-015-02-95, zwanymi dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Przedmiotowe postepowanie zostato
przeprowadzone na podstawie dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest:

Zadanie 1: Zaprojektowanie i wykonanie budowy odcinka ul. Strumykowej w Lublinie na

odcinku od ul. Ledzian do ul. Naleczowskiej wraz z odwodnieniem i usunieciem kolizji z

infrastrukturg podziemng oraz petnienie nadzoru autorskiego.

Zadanie 2: Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej pomiedzy posesja

Strumykowa 4 i 8 w Lublinie wraz z przylagczami w pasie drogowym do posesji Strumykowa

2, 4i 6 oraz przytaczy kanalizacyjnych do posesji Strumykowa 2 i 4 oraz petnienie nadzoru

autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy
(zatgcznik nr 1 do umowy);

2) Wykonanie robdét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacje projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp;

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia wskazane i opisane w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym (dot. tzw. pracownikéw fizycznych), ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.), byty wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow

do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych

czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed

zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.
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Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby prowadzgce
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. Powyzsze dotyczy takze osob wykonujgcych obstuge geodezyjna,
dostawcow materiatow.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe
osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem
podmiotu ktéry je zatrudnia.

Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —
uzytkowy wraz z zatgcznikami.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz $rodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegoblng starannoscia, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac projektowych i
wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;,

opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz o$wiadcza, ze ma petng swiadomosé mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowigzki stron

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze byé pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i uzgodnienia projektu wykonawczego,

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy
(zat. nr 1 do umowy) zawierajgcy szczegdtowy zakres zamoéwienia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
warunkach okreslonych umowa,
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4) sporzgdzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja
bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez
wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robdét przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elekiryczng terenu budowy
z wlasnych urzgdzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw — nadzér i koordynacja robét prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robot budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzag
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem ulicy,

7) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyna¢
na wykonanie umownych zobowigzan,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét uporzagdkowanie terenu budowy i jego
zaplecza tacznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym
odtworzenie trawnikéw, najpdzniej w terminie zakohczenia robdt,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawczej
(wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja
papierowa),

11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas
prowadzonych robot,

12) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich srodkéw majgcych na celu zabezpieczenie praw
wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami
jakie mogg zostac¢ wyrzgdzone w trakcie prowadzenia robét budowlanych - na wiasny koszt
przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenhstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14)w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkéow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badah archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robé6t na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartosc¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wiasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne Kkroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w
szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan iuzyskania zgody od wilasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienie rob6t budowlanych,

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeh | zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robot,
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17) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot .
uporzgdkowanie terenu inwestycji po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikéw i
terendw zielonych, nawierzchni placéw i chodnikéw przylegajgcych do miejsc prowadzenia
robot,

18) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego, na etapie realizacji zamowienia, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km. Materiaty sztukowe oraz materiaty
w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do transportu na sktadowisko
muszg by¢ ztozone na paletach ktére Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie.

19) utrzymywanie porzadku ogdélnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy:
wykonywanie robét konserwacyjnych i porzgdkowych, w tym od$niezanie i koszenie trawy,
oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie,
zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i
bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byty jeszcze prowadzone roboty
budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakohczone (tj. przez caly okres trwania
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
budowlanych),

20) wykonywanie badan i pomiarédw w czasie wykonywania i odbioru robét okreslone w
programie funkcjonalno—uzytkowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

21) zagospodarowanie ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego i
materiatow rozbidrkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

22) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,

23) ubezpieczenia budowy,

24) zapewnienie we wiasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw,

25) zapewnienie obstugi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich,

26) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyzszy wymoég dotyczy roéwniez podwykonawcow, za pomocg ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy,

27) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt 26 sg zatrudnione za wynagrodzeniem na
podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sa
nadal obowigzujace,

28) ochrona znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 .,
poz. 725 z pézn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego,
grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia
uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu
technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lublinie,

29) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdéz nieczystosci statych
i ptynnych, oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy,oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w sposdb
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

30) wykonanie monitoringu wykonanej, przebudowywanej i remontowanej sieci kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej wraz z przykanalikami i odgatezieniami kanatéw sanitarnych,
zgodnie z wytycznymi dysponentéw sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z
czyszczeniem w/w sieci, przed uptywem okresu gwarancji na wykonany przedmiotu umowy
(pobdér wody do celow ptukania, préb szczelnosci),
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31)wykonanie prob szczelnoéci, ptukania, dezynfekcji, badan bakteriologicznych pobranych

probek wody i przekazanie pozytywnych wynikow wykonanej sieci wodociggowej,

32) dokonanie opfat wynikajgcych z warunkow i uzgodnien gestoréw sieci, w tym zwigzanych z

pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkéw sieci,

33) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikbw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane, opisane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia
dokumentacji projektowej o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,
terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,
wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z

pozn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z

pozn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 110),

4) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t.
Dz. U. z 2018 r. poz 1935 z pézn. zm.),

5) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych

warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepisow ustawy Pzp. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis
przedmiotu zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdéci szczegodlng
uwage na zapisy art. 29 ustawy Pzp, ktory okresla, ze przedmiotu zamowienia nie mozna
opisywa¢ przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéow, chyba ze jest to uzasadnione

oLser
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specyfikg przedmiotu zamowienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamodwienia za pomocag
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny".
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatéw i urzadzen za
pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwoéch producentéw materiatéw lub urzgdzen
i dopisania ,lub rbwnowazne”.

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji uwzgledni¢
wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikow.

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia

z tytutu szkod, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okresSlonymi zdarzeniami losowymi, oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, zgodnej

z przedmiotem niniejszego zamowienia na czas realizacji robo6t objetych umowa. tj. do dnia

odbioru kohcowego tych robot, na sume gwarancyjng nie nizszg niz warto$¢ brutto umowy.

Ubezpieczenie OC winno obejmowac rowniez szkody wyrzgdzone przez wszystkich

podwykonawcéw.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz

nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikdéw i osob trzecich, a powstate

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku wystgpienia w/w 0sob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego

ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrdocic Zamawiajgcemu koszty

przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej,
zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba,
ze zostang one pokryte z Polisy OC.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz

z wszelkim wlasnym mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegdélnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa,

2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wtasciwosci na skutek zdarzen drogowych
na terenie budowy do czasu odbioru koncowego robdét.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowal wszelkie szkody i straty materialne

polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 4

w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlane;,

powodzi, podtopien, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektow

na ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkéw drogowych.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robot objetych przedmiotem umowy oraz materiatdbw lub elementéw i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania — petnej wartosci robét budowlanych okreslonych
W umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowigcych zaplecze
budowy — catkowitej wartosci mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptaciji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany  jest przekazac Zamawiajgcemu kopie/e polis/y

ubezpieczeniowych/ej najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde

zadanie Inspektora w terminie przez niego okre$lonym. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana
jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdét.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie/e dowoddéw/u wptat/y

skfadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po uptywie
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10.

11.

12.

13.

14.

terminu/éw zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt
wiasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania
realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia ubezpieczenia OC
na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa
powyzej.

Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w  umowach
ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie moégt dokonaé ubezpieczenia,
ktére Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy — od daty zawarcia umowy do 18 grudnia
2020 roku.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe

dla kazdego z Zadah tj. Zadanie 1 — odbidr przez Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, Zadanie 2 —
odbiér przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lublinie, w
terminie okreslonym w § 6 ust. 1 umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

. Zamawiajgcy w terminie 3 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacii

z zakresem umowy sporzgdzi protokét zdawczo-odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentow, uzgodnien, opinii
iinnych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.

. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oSwiadczenie,

ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Brak oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowac bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.
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§8
Odbiér robo6t budowlanych

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru

robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr koncowy,

3) Odbiory gwarancyjne w okresie gwaranc;ji.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub

zastonieciu przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowac zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez

Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni

termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zgdac, by Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory

w danych czesciach roboét dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robdt, po

czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu

ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia
za wszystkie elementy robodt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca, a ktére ulegly zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét lub ich

czedci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaly zgtoszone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.

Przedmiotem odbioru koncowego jest caly wykonany przedmiot umowy. Odbiér kohcowy

dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt objetych

przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajagcemu przed odbiorem koncowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania roboét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy roéwniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiardw,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty kohcowe odbioru robdt sporzgdzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcag lub
dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia
naleznosci,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakohczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorows,

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie,

4) Odbidér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Iub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié podpisania protokotu odbioru kohcowego i
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektdw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robdt budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
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5.

6.

—

o wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpic
od umowy.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji

powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentéw

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowag i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie

dokonany przez nie przeglad catosci robdét budowlanych wykonanych na podstawie umowy

(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie

potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym

zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przeglgdu wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usungc¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§9

Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 3), programie funkcjonalno — uzytkowym (zatgcznik nr
1 do umowy) oraz w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej
umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1 bedg protokoty pobytu projektanta,

badz niezbednej grupy projektantéw na budowie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru

autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w tym do przyjazdu na budowe w terminie 1
dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robo6t budowlanych,

osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentaciji projektowe;,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentac;ji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dokumentacji.

. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek

ujawnionych w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidtowosci w dokumentacji,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 10
Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow /

z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujacy zakres robot:

1)

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci
przedmiotu zaméwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
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weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkow umowy zawartej pomiedzy

Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegoélnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot

przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk

i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwaranciji, zasad

odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa

o0 podwykonawstwo musi réwniez okreslaé zasady odbiorow wykonanych robdét zgodne

z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy

0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego

i finansowego Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) byé sporzgdzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robdt powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawieraé cze$¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robot oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymoég akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu pfatnosci lub zabezpieczenia pfatnosci dla
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow (przedstawianie dowodow zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zapfaty);

10)uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane.

11) jej zapisy nie mogg, pozostawaé w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢é dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlanej.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢é w formie pisemnej sprzeciw

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania umow o podwykonawstwo ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 z, ktérych

przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badanh i pomiarow,

2) transport materiatdw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatow.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnoS¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy dtugoterminowych uméw wspotpracy np. w zakresie

dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien

przediozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od

dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o

podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa powyzej dotyczy wytgcznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j

za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej
zapfaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za jakos¢ i terminowosé¢ robét
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

19. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) cze$¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 14 ust. 2 pkt 7).

20. Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informac;ji w formie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.

21. Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest réwniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

22. Zamawiajgcy dopuszcza jako sposéb zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zapfacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym
podwykonawcg, przenoszacej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca powinien przedtozyé
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zapfaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

24. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji
wierzytelnosci, o ktorej mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§ 11

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robét okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym
(zat. nr 1 do umowy) oraz w umowie. Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i
niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robodt i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas
ich realizacji.
2. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto
................................ zt (stownie: ........cccceiiiiiiie e eeeee2 ). N@ WYynNagrodzenie brutto, o
ktérym mowa w ust. 2 sklada sie kwota netto .................. zt (stownie:
..................................................................... ) i podatek VAT (23%) ....ccccceeevevunneeee. 2t (Stownie:
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3.1) Za wykonanie Zadania | Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

................................ zt (stownie: ... eeeeeee),. W tyme Kwota  netto
................... zt (STOWNIE: ...t aeeen)

i podatek VAT (23%) ....ccvevvvveeeeeeanannes Zt (STOWNIE: o ).

2) Za wykonanie Zadania Il Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto
................................ Z (STOWNIE: ... ),

w tym kwota netto .................. ZE (STOWNIE:. .o )

i podatek VAT (23%) ...uvvvveeeiiiieeennee. zt (SIOWNIE: ..o ).

4. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

5. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow, oraz
obejmuje wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu wynikajgce wprost z postanowien umowy,
programu funkcjonalno — uzytkowego, oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw,
norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii
wykonania robot, réwniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza
technicznego.

6. Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze rob6t
budowlanych lub ich elementéw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedag
dokonywane w walucie polskiej.

7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru korncowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez
strony umowy.

8. W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia woli Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu, ktére dla swojej skutecznosci powinno zostaé
sporzgdzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawiera¢ oswiadczenie, ze: wszelkie
roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytulu zawartej umowy
podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaty zaspokojone
przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym
Podwykonawcg) nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zaptate wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 10 ust. 15-17 oraz
22-25.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodéw rozliczen
z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

10. Ptatno$¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczy¢
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

11. Faktura konncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét.

12. Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku

z realizacjg niniejszej Umowy,

1) w zakresie Zadania | jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég
i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

2) w zakresie Zadania Il jako Nabywca bedzie figurowa¢ Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagoéw i Kanalizacji w Lublinie Spétka z o.0., al. J. Pitsudskiego 15, 20-407
Lublin, NIP 712-015-02-95.

13. Rozliczenie finansowe dla kazdego z zadanh, o ktérych mowa w § 2 umowy prowadzone bedag

przez Strony osobno. Ptatnikiem w ramach Zadania | bedzie Zarzgd Drog i Mostéw w Lublinie, a

ptatnikiem w ramach Zadania Il bedzie Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w

Lublinie Spétka z o .o.

14. Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca oswiadcza, iz ..........ccceeeeeeeee. wysle/nie wysle*
(niewtasciwe skreslic) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposaéb, o ktérym mowa w art. 4
ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
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publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U z 2018 r. poz. 2191) z uwzglednieniem wiasciwego numeru GLN 5907653871283
Zamawiajgcego (dotyczy ZDiM).

15. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w ust. 7. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg
wystawienia faktury zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia
kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

16. W przypadku opodzniania w zapfacie faktury Wykonawca ma prawo zgdac¢ odsetek
ustawowych.

17. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 18 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Prawa autorskie i zalezne

1. Z chwilg podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 umowy,
Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego cato$é
autorskich praw majgtkowych i zaleznych do opracowania oraz prawo wlasnosci egzemplarza
utworu, nosnikéw, na ktorych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wtasnoscig projektantow — autoréw
dokumentacji projektowe;j.

2. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do opracowania bedgcego przedmiotem umowy, zostajg
przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania na odrebnych polach eksploatacji
dotyczgcych w szczegdlnosci:

1) utrwalanie na wszelkich no$nikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W migejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publiczne;j,

7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie niniejszej
umowy do opracowania dziet zaleznych i kolejnych dokumentacji projektowych, przez
wykonawcédw wykonujgcych kolejng dokumentacje projektowg i kolejne opracowania na
podstawie oddzielnego zamowienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania obiektow budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany
decyzji przez Zamawiajgcego co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektéw
budowlanych, na terenie dla ktérego byla opracowana dokumentacja projektowa
i opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestyc;ji.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do
zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie bgdz przystgpienia do
wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktore moze skutkowacC opoznieniem terminow
wynikajgcych z umowy bgdz powodowac¢ zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy
badz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na
kazdym odrebnym polu eksploatacji.

5. W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez
Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystugujg majatkowe prawa autorskie do
opracowan lub ich czesci Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autorow opracowan majagtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie,
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2) uzyska¢ zgode autoréw opracowan do korzystania przez Zamawiajgcego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 1 i ust. 2

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspotworcédw)
opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz,
ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2),

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem
praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu po
stronie Zamawiajgcego.

Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie

dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie

niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca, nie podejmie Iub
zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktorego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do opracowan objetych przedmiotem

niniejszej umowy w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przerobek z chwilg
podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen
czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnoS¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw o0séb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10.Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do opracowania, na rzecz oséb trzecich bez zgody Wykonawcy.

11.Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie

dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktorego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

§13
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé co do jako$ci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn.
zm.).

Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robét na
kazdym etapie robot, tfgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajgcych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§14
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwiloke w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzieh zwioki, liczgc od terminu okreslonego w
§ 6 ust. 1 oraz za zwtoke w realizacji robét budowlanych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki, liczgc od terminu okre$lonego w
§ 6 ust. 1,

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym
mowa w § 10 ust. 6, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — kare w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego
w § 10 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawarte;
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie

0 podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za

kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotow i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,
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- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2,
za kazdy dzien przerwy,

9) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu — kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robot
niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

10) za zwitoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 11 ust. 2, za
kazdy dzieh zwioki,

11) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wyktz)nawca - kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11
ust. 2,

12) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 8 - kare
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy
dzien zwioki,

13) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

14) za zwioke w przediozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2 pkt 27) —
w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwtoki,

15) w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 26) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2000,00 zt za kazde takie naruszenie,

16) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 5 000 zt brutto za kazdy taki
przypadek.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1
umowy.

4. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokosC zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§15
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub
bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni od
daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do termindw wykonania, okreslonych
w § 6 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania roboét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,
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3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktore byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 10 ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10
ust. 22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 19 umowy,

6) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji lub upadtosci, a takze w przypadku,
gdy wystgpig inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres diuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidlowo wykonanych iodebranych przez

Zamawiajgcego do chwili odstgpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robot i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robét, stosujgc w
tym zakresie postanowienia a § 7 oraz § 8 Umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zadac

wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6

oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg

doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na

przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktore
zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci
uprawnien z rekojmi, gwarancji i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych (odrebnie dla Zadania Ii Il).

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robo6t budowlanych przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy (odrebnie dla Zadania
Lill).

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
ke) tj. przez 5 lat.

. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspodlnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. W przypadku
gwarancji dtuzszej niz 5 lat, termin rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu
terminu udzielonej gwarancji.
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Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajacych z tresci § 16 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktdrym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materialy oraz karty gwarancyjne producentdw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatow udzielit
Wykonawcy gwarangcji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych roboét lub dostarczanych
materiatbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
rob6t budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.

§17

Postanowienia § 16 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.

1.

§18
Zmiana umowy

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art.

144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzah — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace
powigzane  z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace
wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg Ilub innymi
podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie
tego obszaru.

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przediuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegoélnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wiasciwej
instytucji — o okres ponad 7 dni liczony od ztozenia poszczegdinych opracowan lub
dokumentéw do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,
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d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Fakt ten musi byc¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

f) okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedgce
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robét — o okres trwania zmian w dokumentac;ji projektowe;,

g) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych robdét.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisow dotyczgcych Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamodwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Podwykonawca, na ktérego zasoby powolywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost, odrebnie dla Zadania | i Zadania Il zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy:

1) dla Zadania | w wysokos$ci 8 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 3 pkt 1 tj. w wysoko$ci
......................... zZtwformie ...

2) dla Zadania Il w wysokosci 8 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 3 pkt 2 tj. w wysokosci
......................... ztw formie .....cceeeeviieiie

2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany (odrebnie dla Zadania |, II) Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni cze$¢
zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady (odrebnie dla Zadania |, Il) i zostanie zwrécone lub zwolnione w
ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 18 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy
niz okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
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ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przediuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy (odrebnie dla Zadania |, II).

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu (odrebnie dla Zadania |, Il), Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 20
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowa¢ bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru (oddzielnie dla kazdego z Zadan).

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§21
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegodlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz. 701 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2019 poz. 1396 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U.
22018 r. poz. 1932).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wiasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wylgczeniem odpaddéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 18)
umowy.

§ 22
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§23
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.

z 2016r. Nr 119, s.1), zwanego dalej ,RODO”, informujemy, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drég i Mostéw z siedzibg
w Lublinie,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji postanowien niniejszej Umowy -
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
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danych osobowych na podstawie przepisow prawa oraz upowaznione podmioty uczestniczgce
w procesach realizacji zapisow niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg na czas przewidziany przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy
sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zataczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.

4. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:
1. Program funkcjonalno—uzytkowy wraz z zatgcznikiem.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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