Zatgcznik nr 8

Umowa na roboty budowlane nr.................ccccooo..

W dniu ... . ... .2011 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang przez Pana Eugeniu-
sza Janickiego — Dyrektora Zarzgdu Drég i Mostow w Lublinie na podstawie pethomoc-
nictwa Prezydenta Miasta Lublin - z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Wtadystawa tokiet-
ka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

(NIP, REGON, zarejestrowanym )
zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w
trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz.759 z pdzn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

§2

1.Przedmiotem zamowienia jest ,,Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika
w ul. Zdrowej w Lublinie ( odcinek od ul. Wygodnej do przychodni )” oraz
petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuije:

2.1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot:

2.1.1. Projekt wykonawczy - branza drogowa-4egz..

2.1.2. Projekt czasowej organizacji ruchu — branza inzynierii ruchu-3 egz.

2.1.3. Informacja projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2
egz.

2.1.4. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz.

2.2. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w/w projektow z programem funkcjonalno -
uzytkowym oraz uzgodnienie dokumentac;ji projektowej:

2.2.1. Uzgodnienie projektu wykonawczego w branzy drogowej przez Zamawiajgcego.
2.2.2. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu przez Zamawiajgcego.

2.3. Nadzér autorski nad sporzgdzong dokumentacijg projektowa:

2.3.1. Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20, ust. 1, pkt
4, ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.r. (Dz. U. 2010r., nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

2.3.2. Wyjasnienie watpliwosci, dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizowanych robo6t budowlanych.

2.3.3. Uzupetnianie szczegotdéw dokumentacii projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizowanych robo6t budowlanych.

2.3.4. Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

2.3.5. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

2.3.6. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

2.3.7. Biezgce monitorowanie realizowanych robdét budowlanych oraz rozstrzyganie
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdét watpliwosci zwigzanych z
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dokumentacjg projektowa.

2.4. Wykonanie robo6t budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji:

2.4.1. Wykonanie remontu chodnika w ul. Zdrowej na odcinku od ul. Wygodnej do
przychodni.

2.4.2. Regulacja wysokosciowa elementdow naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego.

2.4.3. Odtworzenie trawnikow i zieleni..

2.4.4. Uporzgdkowanie terenu.

2.5. Wykonanie niezbednych prob i badan.

2.6. Przygotowanie dokumentow odbiorowych.

§3
1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, Specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz robét budowlanych w oparciu o Program
Funkcjonalno — Uzytkowy zawierajgcy szczegotowy zakres zamodwienia, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na warunkach okreslonych umowa.
2.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:
1)w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,
2)zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
3)ubezpieczenia budowy od szkdd, zdarzeh losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robot, urzgdzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na plac
budowy,
4)organizacja placu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzagdkowanie, najpdzniej
w terminie zakonczenia robét,
5)organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,
6)przywrdcenie otoczenia do stanu poprzedniego.
3.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oso6b, z ktérych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.
4.Do Zamawiajgcego nalezy:
1)Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2)przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od daty uzgodnienia
dokumentac;ji projektowe;j.

§4
1.Wykonawca dokumentacje wykonang i uzgodniong przekaze Zamawiajgcemu, w
ilosciach egzemplarzy okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Miejscem
odbioru bedzie Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie, ulica Wieniawska 14, pokdj 406.
2.0dbiér prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego.
3.Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy — dokumentacja i roboty budowlane —
na 45 dni od daty zawarcia umowy.
4 Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy ztozy do uzgodnienia
opracowang dokumentacje projektowg.
5.Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty zlozenia przez Wykonawce uzgodni
dokumentacje projektowa.
6.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét
objetych umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenow przylegtych,
stwierdzong przez kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora
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nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru korncowego.

§5
1.Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ktdre obejmuje petny zakres robot okreslonych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposob wynagrodzenie ma charakter
staly i niezmienny niezaleznie od rozmiarow robot i kosztdw ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizacji.
2.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwotg:

anetto © ... ZE (STOWNIE: <. zt)

b)orutto : ................... ZE (STOWNIE: v zt), w tym;
VAT w WYSOKOSCi 23%- zt
(StOWNi€: ..o zh),

3.Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

4 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:
a)koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy,
b)koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamowieniem,

c)koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozér budowy i ubezpieczenie budowy),

d)koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tym projektem,

e) koszty obstugi geodezyjnej,

f)koszty inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie jej na
nos$niku CD oraz w formie papierowej,

g)koszty badan i pomiarobw w czasie wykonywania i odbioru roboét, okreslone w
programie funkcjonalno- uzytkowym i obowigzujgcych przepisach;

h) koszty nadzoru autorskiego,

i) podatek VAT w wysokosci 23%.

5.Strony ustalajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy odbedzie sie w formie ptatnosci
koncowej po odbiorze korcowym.

6.Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie w ciggu 21 dni od
daty otrzymania faktury wraz z protokétem odbioru.

7.Za zwtoke w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ odsetek ustawowych.

§6
Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamdwienia zostang wykonane
sitami wtasnymi.
lub
1. Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujgcy zakres robot:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 Zamawiajgcy bedzie wymagat
od Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci
na rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za roboty
wykonane przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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4. Na podstawie cesji, 0o ktorej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu
nalezno$ci na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie
faktur Wykonawcy do kwot wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

§7
1.Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 3 lat, liczac od dnia odbioru
koncowego robaot.
2. Dokument gwarancyjny zostanie Zamawiajgcemu wydany w dniu odbioru
koncowego.
3. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy. Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym.

§8
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie
materiaty, zgodnie z programem funkcjonalno - uzytkowym, obowigzujgcymi normami i
innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty winny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, oraz posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.
3.Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
sprzet wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatow robot na kazdym etapie robdt, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru
koncowego.
4.Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i
pomiaréw obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robét z
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi
nadzoru do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru kohcowego.
5.Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach, i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo
robét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych
obcigzg Zamawiajgcego.

§9
1.Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw
uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robo6t oraz ponosi
koszty jego naprawy.
2.Wykonawca ma obowigzek oznakowania robét oraz utrzymanie oznakowania przez
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caty okres trwania robot.
3.Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

§10
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec o0sob trzecich za
ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na zleconych do realizacji
robotach, w terminie - od daty przekazania placu budowy do daty odbioru korncowego.

§ 11
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 5%
wynagrodzenia brutto,
b) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdznienia, liczgc od terminu ustalonego w § 4 ust. 3,
c) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem
§ 16 umowy.
3. Strony dopuszczajg mozliwos¢é dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne, na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub
szkody.

§12
1.Do odbioru kohcowego robdét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o
ktorych mowa w art. 57 ustawa Prawo budowlane, a takze wynikajace z dokumentacji
projektowej oraz uzyska zatwierdzenie tych dokumentdw u inspektora nadzoru.
2.Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu
14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentow do odbioru wymienionych
w ust. 1 i zakonczy je w ciggu kolejnych 10 dni.
3.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a)jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
b)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie 2z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie
c)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
4.Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy w okresie
gwarancji.

§13
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 14 dni.

§14
1.Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru
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2.Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.

3.Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§15
1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.
2.Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.
3.Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1)zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§ 5 ust. 2,
2)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w przypadku:
a)gdy wykonanie zamoéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego,
b)dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,
c)realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan,
d) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét
zgodnie ze Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, fakt ten musi by¢
udokumentowany oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,
e)w przypadku, gdy uzgadnianie otrzymanej dokumentacji przez Zamawiajgcego,
dysponentow medidw i inne organy, czy instytucje wydtuzy sie ponad okres 14 dni
liczony od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu jej
uzgodnienia,
3)powierzenia Podwykonawcy okres$lonego zakresu robdt na skutek wystgpienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt. 2).
4.Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
-ad pkt. 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane,
-ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:
olit. @) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
olit. b) — o okres niezbedny do usuniecia skutkow dziatania sity wyzszej,
olit. ¢) — 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,
olit. d) — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
olit. €) o okres ponad 14 dni liczony od daty ztozenia dokumentacji projektowej do
uzgodnienia, do czasu jej uzgodnienia.
-ad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastgpi z
jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez wprowadzenie do
umowy stosownych zapisow.

§ 16
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.
2.W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo
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zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty rzeczywiscie wykonane do dnia
odstgpienia od umowy.

§17
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne
przepisy obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania
Cywilnego, ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§18
Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie
rozstrzygane bedg przez wtasciwy sad powszechny w Lublinie.

§19

Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych
egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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