Zatagcznik nr 9 do SIWZ
Umowanr ........ccccoevviiiinnnes
zawarta w dniu ............... 2011 r. pomiedzy Gming Lublin,

reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin

przez Eugeniusza Janickiego — Dyrektora Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie,
z siedziba: Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,

NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,

zwanym dalej Zamawiajacym,

(NIP, REGON, zarejestrowanym )
zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

o tresci nastepujace;j:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot

1.Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sciezki rowerowej
o dilugosci ok. 5,5 km, wzdluz ul. Osmolickiej na odcinku od km 2+700
opracowania OUTE SITK w Lublinie do ul. Cienistej oraz wzdtuz ul. Cienistej
od ul. Osmolickiej do ul. Kreznickiej w Lublinie oraz petnienie nadzoru
autorskiego.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze zrédta finansowania niniejszej umowy pochodzg ze
Srodkéw wspolnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet VII - Kultura, turystyka i wspotpraca
miedzyregionalna, Dziatanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji:

a) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowe Sciezki rowerowej o
dtugosci ok. 5,5 km wzdtuz ul. Osmolickiej na odcinku od km 2+700 opracowania
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OUTE SITK w Lublinie do ul. Cienistej, oraz wzdtuz ul. Cienistej od ul. Osmolickiej
do ul. Kreznickiej w oparciu o program funkcjonalno- uzytkowy stanowigcy
zatgcznik nr 1 do umowy — 8 egz. w zakresie:

- branza drogowa wraz z odwodnieniem i matg architekturg

- branza inzynierii ruchu (stata organizacja ruchu)

- projekty branzowe usuniecia kolizji sciezki rowerowej z istniejgcym uzbrojeniem
(wodociggowe, kanalizacja sanitarna, gazociag, sieci elektroenergetyczne, sieci
teletechniczne, oswietlenie ul. Cienistej, inne Kkolizje ujawnione na etapie
projektowania))

- branza dendrologiczna

- monitoring $ciezki rowerowej ( monitoring wizyjny, zliczanie uzytkownikéw sciezki
rowerowej, tablica informacyjna dla uzytkownikéw, zasilanie solarne)

- tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy Sciezki rowerowej

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz — po 4 egz.

c) Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ — 4 egz.

d) Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie — po 4 egz.

e) Mapy podziatu nieruchomosci — 4 egz.

2) Przedtozenie dokumentacji, o ktérej mowa w pkt. 1, dodatkowo w formie
elektronicznej — 1 egz. ptyty CD ( pliki pdf i dwg).

3) Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci projektow z
Programem funkcjonalno — uzytkowym.

4) Przygotowanie kompletu dokumentéw niezbednych do wystgpienia o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej.

5) Nadzér autorski:

a) Wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20, ust. 1, pkt 4,
ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.r. (Dz. U. 2010r., nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

b) Woyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

c) Uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na terenu
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub
w innym umdéwionym z Zamawiajacym terminie).

6) Wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej dokumentaciji:

a) Budowa $ciezki rowerowej wraz z odwodnieniem i matg architektura.
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b) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

c) Przebudowa oswietlenia drogowego na ul. Cienistej.

d) Wykonanie elementéw monitoringu (budowa fundamentu, stupa, skrzynki do
urzadzenh elektrycznych, montaz i uruchomienie systemu monitoringu, systemu
informacyjnego, systemu zasilania solarnego).

e) Przebudowa istniejgcej infrastruktury w ramach usuniecia kolizji.

f) Wycinka drzew i krzewdw.

g) Urzadzenie zieleni rekompensacyjnej.

h) Zapewnienie oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

i) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad (na CD i w formie
papierowej - 1 egz.)

§3
Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz wykonania robdt
budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy (zatgcznik nr 1 do
umowy) zawierajgcy szczegoétowy zakres zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatosc
o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej,
dotyczace ludzi (pracownikéw i oséb trzecich), robot, urzadzen i sprzetu budowy,
przed przejeciem terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego w terminie 3 dni od
wezwania przez Zamawiajgcego.

4) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu roboét jego uporzadkowanie,
najpozniej w terminie zakonczenia robot,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robot i inwentaryzacji
powykonawczej obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,

7) przywrocenie otoczenia do stanu poprzedniego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Do Zamawiajgcego nalezy:
1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
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2) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni od daty
uprawomocnienia sie pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

§4
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca dokumentacje wykonang i uzgodniong przekaze Zamawiajgcemu,
w ilosciach egzemplarzy okreslonych w § 2 ust. 2. Miejscem odbioru bedzie adres:
Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, ul. Wieniawska 14, pokéj 1116.

2. Odbiér prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego.

3. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:

a) 15 stycznia 2012 r. - opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie kompletu
dokumentow niezbednych do wystgpienia o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowe;.

b) 30 listopada 2012 r. - wykonanie robo6t budowlanych na podstawie
dokumentaciji.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty ziozenia przez Wykonawce sprawdzi
kompletnos¢ dokumentacii.

5. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot
objetych umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych,
stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez
inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru
kohcowego.

§5
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, ktdre obejmuje petny zakres robot okreslonych w § 2 oraz w Programie
Funkcjonalno- Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposob
wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot i
kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizaciji.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

a)netto : ..., ZE (STOWNIE: e zt)

b) brutto @ ..., ZE (STOWNIE: ... zt), w
tym; VAT W WySOKOSCI 23%- ....vvvvvriiiiiiieiiieneeeann. zt
(Stownie: ... zt),

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat
wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania, z uwzglednieniem wszystkich opftat i podatkdéw, w
szczegolnosci:
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a) Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji oraz szczegotowych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz opracowan

niezbednych do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (w oparciu

o program funkcjonalno - uzytkowy).

b) Koszty zwigzane z budowg sciezki rowerowej wynikajgce wprost z opracowanej

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych a takze z zasad wspoiczesnej sztuki budowlanej, obowigzujgcych

przepiséw, norm, decyzji lub z technologii wykonania robot.

c) Koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania

zaplecza budowy, podigczenia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozor

budowy i ubezpieczenie budowy).

d) Koszty zwigzane z zapewnieniem tymczasowej organizacji ruchu drogowego na

czas prowadzenia robot ( projekty tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie

robot w pasie drogowym).

e) Koszty zabezpieczenia istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejacej

infrastruktury techniczne.

f) Koszty usuniecia wszelkich szkod powstatych w wyniku prowadzenia robot.

g) Koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawcza,

obejmujgca inwentaryzacje oznakowania i urzgadzen bezpieczenstwa ruchu, oraz

koszty tablic informacyjnych (4 szt.) i pamigtkowych (4 szt.) zgodnie z zasadami

promocji projektow dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Lubelskiego 2007-2013, Priorytet VII - Kultura, turystyka i wspotpraca

miedzyregionalna, Dziatanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki.

h) Koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

i) Koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz

nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdd

gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z

prowadzeniem robot w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed

uszkodzeniem.

j) Koszty przywrocenia terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu pierwotnego.

k) Koszty przygotowania dokumentow niezbednych do przekazania wybudowanej

Sciezki rowerowej wraz z elementami towarzyszacymi (mata architektura, monitoring

itp.) w uzytkowanie.

l) koszty nadzoru autorskiego,

m) nalezny podatek VAT - 23 %.

7. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie
sukcesywnie na podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce, po
wykonaniu i odebraniu danego zakresu (etapu) robot, okreslonego w zatgczonym do
umowy harmonogramie rzeczowo - finansowym (zatgcznik nr 2 do umowy). Strony
zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog i
Mostéw w Lublinie ( Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin), NIP 946-26-
28-619, REGON 060778879.
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8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbi6r przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokdtem odbioru robot czesciowych oraz protokétem
koncowym odbioru wykonanych elementéw robdt podpisanym przez osoby
upowaznione przez strony umowy.

9. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie w ciggu 21 dni
od daty otrzymania faktury wraz z protokotem odbioru.

10. Pfatnosci czesciowe moga byC realizowane nie cze$ciej niz raz w miesigcu.
Ptatnos¢ koncowa nastgpi po odbiorze kohcowym i nie moze wynosi¢ mniej niz 10%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 2.

11. Za zwtoke w zaptacie faktury Wykonawca moze zadac¢ odsetek ustawowych.

§6
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamodwienia zostang wykonane
sitami wiasnymi.

lub
1. Wykonawca osSwiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robot:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 Zamawiajgcy bedzie
wymagat od Wykonawcy zawarcia i przedfozenia Zamawiajgcemu umowy cesji
wierzytelno$ci na rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za
roboty wykonane przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

4. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu
nalezno$ci na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie
faktur Wpykonawcy do kwot wynikajagcych z harmonogramu rzeczowo -—
finansowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$S¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z podwykonawcg wraz z czesciq dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w umowie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

§7
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 3 lat, liczac od dnia odbioru
koncowego robot.
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Dokument gwarancyjny zostanie Zamawiajgcemu wydany w dniu odbioru
koncowego.

. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcag
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy. Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w okresie gwarancji wad,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 30 dni.

§8

Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie
materiaty, zgodnie z programem funkcjonalno - uzytkowym, obowigzujgcymi
normami i innymi obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, oraz posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z ustawg
"Prawo Budowlane".

. Wykonawca winien zapewniC potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
sprzet wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatow robot na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami i pomiarami do
odbioru koncowego.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych
i pomiarow obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci
robét z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz dostarczania raportow
inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru kohcowego.

. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach, i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materialy badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badz wykonawstwo robét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczna,
to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac¢ bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru

. Wykonawca zapewni wykonanie Dokumentacji przez projektantow posiadajgcych
stosowne uprawnienia

. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.
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§9

1. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow
uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi
koszty jego naprawy.

2. Wykonawca ma obowigzek oznakowania robot oraz utrzymanie oznakowania przez
caty okres trwania robaot.

3. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie rob6t co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

§10
Odpowiedzialnos¢ wobec os6b trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za
ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na zleconych do realizaciji
robotach, w terminie - od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego.

§ 11
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 - za kazdy dzien zwioki, liczac od
odpowiedniego terminu ustalonego w § 4 ust. 3 lit a) i lit b).

C) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2., z zastrzezeniem § 17 umowy.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne, na zasadach ogoélnych do wysokos$ci rzeczywisci poniesionej straty lub
szkody.

§12
Odbioér
1. Do odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty,
o ktéorych mowa w art. 57 ustawa Prawo budowlane, a takze wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz uzyska zatwierdzenie tych dokumentow
u inspektora nadzoru.
2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu
14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentdw do odbioru
wymienionych w ust. 1 i zakonczy je w ciggu kolejnych 10 dni.
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3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy w okresie
gwaranciji.

§13
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
kwoty okreslonej w § 5 wust. 2 t. w WwWysOKOSCI ....cccooovviiiieeennnn. zt
wformie..........ccoiii, przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robét, a 30 %
stuzy do pokrycia roszczen wynikajacych z rekojmi za wady.

3. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie
zwrocona lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce
i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze
koncowym.

4. Pozostata czesc¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czeSciowo wykonane prace.

§14
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.
3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:
a)dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,
b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac
i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

o2 UNIA EUROPEJSKA **
PROG RAM ﬁjoé'gt"'sgf’;‘w" EUROPEJSKI FUNDUSZ : :
REGIONALNY ROZWOJU REGIONALNEGO | %, %

NARQDOWA STRATEGIA SPOINOSCI

ZP.271.1.31.2011 ‘ Wzér umowy - zat. nr 9do SIWZ Strona 9 z 12




c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie
robét zgodnie ze Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét, fakt ten
musi by¢ udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony
przez Zamawiajgcego,

d) w przypadku, gdy uzgadnianie otrzymanej dokumentacji przez Zamawiajacego,
dysponentéw mediow i inne organy, czy instytucje wydtuzy sie ponad okres 1-
go miesigca liczony od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia,
do czasu jej uzgodnienia,.

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robét na skutek wystgpienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt. 2).

4) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego.

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych
warunkach:

-ad pkt. 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane,

-ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia:
olit. @) — o okres niezbedny do usuniecia skutkdéw dziatania sity wyzszej,
olit. b) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem

niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

olit. ¢) — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

olit. d) o okres ponad 1-go miesigca liczony od daty ztozenia dokumentac;ji
projektowej do uzgodnienia, do czasu jej uzgodnienia.

-ad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastgpi
Z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez wprowadzenie
do umowy stosownych zapisow.

-ad pkt 4) zmiana tresci harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie
wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego lub zmian w
potrzebach Zamawiajgcego w zakresie jego uzasadnionego interesu.

§15
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktoére odpowiada
Wykonawca w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
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a) opodznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania,
okreslonego w § 4 ust. 3 Umowy,

b) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktore byty wykonywane
wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robo6t na

okres dtuzszy niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron

odniesie skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie

w mocy pomiedzy Stronami w zakresie robdét prawidtowo wykonanych do chwili

odstgpienia od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czesS¢ robot
wykonanych bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robat,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét
zdawczo-odbiorczy terenu budowy oraz protokodt inwentaryzaciji wykonanych robaot i
ich wyceny zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystapig do odbioru
robot, stosujgc w tym zakresie postanowienia § 12 Umowy,

1.Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym
przez strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy
lub powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 16
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt
wszystkie odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob
zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania
obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z p6zn. zm.), ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.
150, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z p6zn. zm.), ustawy z dnia
11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (t.j. Dz. U. z
2007 r., Nr 90, poz. 607, z pdzn. zm.).
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3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow
(materiatéw), uzyskanych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy.

§17
Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne
przepisy obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania
Cywilnego, ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§18
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie
rozstrzygane bedg przez wiasciwy sad powszechny w Lublinie.

§19
Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych
egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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