Zatacznik Nr 8 do SIWZ

WZOR umowy O ROBOTY BUDOWLANE

zawartawdniu ............ooceiiiiinninnn. r. w Lublinie pomiedzy:

Gming Lublin - reprezentowang na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Eugeniusza Janickiego — Dyrektora Zarzadu Drog i
Mostéw w Lublinie

z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,

NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi dalej tgcznie Stronami,

zwana dalej umowa
0 nastepujgcej tresci:

§1.
Tryb zawarcia umowy
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.),
w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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§ 2.

Podstawowe oswiadczenia Stron
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze:
1) Zamiarem Zamawiajgcego jest zrealizowanie inwestycji pt. ”,,Infrastruktura dla strefy
ekonomicznej na Felinie w Lublinie — Il etap” w ramach Programu Operacyjnego
Rozwéj Polski Wschodniej 2007-2013, OS Priorytetowa |. Nowoczesna gospodarka,
Dziatanie 1.3. Wspieranie innowacji’, na warunkach okreslonych w umowie,
2) Zamawiajgcemu przystugujg majgtkowe prawa autorskie do posiadanej dokumentacji
projektowej,
2. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu
Zamowienia.
2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifilkowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 3 umowy. Wszelkie zmiany
sktadu osobowego personelu, przedstawionego przez Wykonawce w ofercie jako
odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy Ilub uczestniczacego w jego
wykonywaniu, wymagajg pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany w
zakresie okreslonym w zdaniu powyzej zostang przeprowadzone z zachowaniem co
najmniej wymagan okreslonych w tresci ogtoszenia lub specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia w odniesieniu do tych oséb,
3) Zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 3 umowy
oraz oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ Przedmiot umowy na warunkach w niej
okreslonych,
4) Wykonawca oswiadcza, ze zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie
budowy istnieje mozliwos¢ wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, piyt
betonowych, nieczynnych instalacji kablowych i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych
itp., nie wykazanych w projekcie budowlanym instalacji kablowych i rurowych oraz
oswiadcza, ze ma petng swiadomos¢ mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci,

§ 3.

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu niniejszej umowy
prawidtowo i terminowo, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.
2. Zakres rzeczowy umowy obejmuije:

1) Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na:

- budowie ulic oznaczonych symbolami: 4/1KDL-G, 5KDL-G, 6KDL-G, 7KDL-G,
- budowie ul. M Rataja na odcinku od ul. A. Grygowej do granicy miasta,
— przebudowie i budowie skrzyzowan,
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— budowie ronda,

— przebudowie i budowie istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych,

— budowie ciggdéw pieszych,

— budowie zatok autobusowych,

— budowie petli nawrotowej,

— wykonaniu elementéw bezpieczenstwa i organizacji ruchu drogowego,

- budowie oswietlenia drogowego ulic 4/1KDL-G, 5KDL-G, 6KDL-G, 7KDL-G i ul. M.
Rataja. (w ul 6KDL-G (ul. Pancerniakéw) na odcinku od ul. Grygowej do zjazdu do
zajezdni trolejpbusowej nalezy wykonac stupy trakcyjno-o$wietleniowe, zgodnie z
dokumentacjg wykonang przez firme ELEKTROPRJEKT. ).

- budowie sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach 4/1KDL-
G, 5KDL-G, 6KDL-G, 7KDL-G i ul. M. Rataja, pasach zieleni,

— przebudowie istniejgcych sieci infrastruktury technicznej w ul. M. Rataja sieci:
telekomunikacyjnych i gazowej kolidujgcych z inwestycja,

— usunieciu istniejgcej zieleni kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem drogi,

- wykonaniu wszystkich niezbednych do realizacji catego zamowienia robaét, ktorych
koniecznos¢ wykonania wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
obowigzujgcych przepisow, norm, decyzji lub z technologii wykonania robdt,

— zabezpieczeniu istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,

— przywrdceniu terenu w rejonie prowadzonych roboét do stanu pierwotnego,

— obstudze geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wiasnosci,

— wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej obejmujgcej takze inwentaryzacje
organizacji ruchu w formacie gis/cad i dostarczenie jej na nosniku CD oraz formie
papierowej.

2) Opracowanie dokumentacji projektowych (projekt rozbidrki - 4 egz., specyfikacja
techniczne wykonania i odbioru rob6ét — 1 egz.) oraz wykonanie rozbiérki budynku na
dziatce nr 15/9; 15/10; 15/15/8, zlokalizowanego przy ul. M Rataja. Zgodnie z zatgczonym
programem funkcjonalno — uzytkowym.

3) Wykonanie pozostatych swiadczen i obowigzkéw okreslonych w umowie, a takze tych
obowigzkéw i Swiadczen, ktore obcigzajg Wykonawce na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Szczegotowy zakres robot okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
4. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zobowigzuje sie w terminie 14 dni od

daty zawarcia umowy sporzadzi¢ w formie pisemnej jednolity harmonogram rzeczowo —

finansowy robét budowlanych, obejmujgcy catosé przedmiotu umowy oraz dostarczy¢ ten
harmonogram Zamawiajgcemu celem jego zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi
pisemnie w terminie 3 dni od dnia dostarczenia mu harmonogramu uwag lub zastrzezen
dotyczgcych w/w harmonogramu, oznacza¢ to bedzie, ze harmonogram zostat
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zatwierdzony przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w
powyzszym terminie pisemnie uwag lub zastrzezeh do w/w harmonogramu, Wykonawca
bedzie zwigzany tymi zastrzezeniami lub uwagami.

5. Wykonawca zobowigzany jest do corocznego aktualizowania w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym rzeczowo-finansowego harmonogramu robdét, o ktérym mowa w § 3 ust. 4,
uwzgledniajgcego wysokos¢ $rodkow zabezpieczonych na realizacje przedmiotu
zamowienia w danym roku budzetowym, w terminie 30 dni od uchwalenia budzetu miasta
na dany rok. Obowigzek niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o uchwaleniu
budzetu miasta spoczywa na Zamawiajgcym.

§ 4.

Termin
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia
zawarcia umowy do dnia 15.VIIl.2013 r., zas poszczegdlne roboty i etapy rob6t wykona w
terminach wskazanych w jednolitym harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
2. Strony ustalajg, ze teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy najpdzniej w
terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
3. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o czasie i miejscu przekazania
terenu budowy.
4. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wymaga potwierdzenia w formie
pisemnego protokotu przekazania, podlegajgcego podpisaniu przez upowaznionych
przedstawicieli stron.
5. Od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy az do chwili kohcowego odbioru
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na
terenie prowadzonych robét.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia wykonywania robét budowlanych w
terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, na warunkach okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu.

§ 5.

Obowiazki Stron
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 umowy, wraz z kompletng dokumentacjg okreslong w § 3 ust. 3
umowy.
2) Przekazania wymaganych odrebnymi przepisami pozwolen, uzgodnien i dziennika
budowy do dnia rozpoczecia rob6t budowlanych, okreslonego w § 4 ust. 6 niniejszej
umowy,
3) Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia,
4) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 10 umowy,
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5) Terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy,

6) Wspdtpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzah oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyngC€ na wykonanie umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Codziennej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy,

2) Zapoznania pracownikédw przed rozpoczeciem robot budowlanych z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), wykonanym przez Kierownika Budowy,

3) Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

4) Przestrzegania ogoélnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa,

5) Zapewnienia bezpieczehnstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz
przejecia petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

6) Zapewnienia we wilasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz sSrodkéw
ochrony osobistej dla zatrudnionych pracownikéw,

7) Przeprowadzenia roboét przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, zapewnienia dostawy wody i zapewnienia zasilania w energie elektryczng terenu
budowy z wtasnych urzgdzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

8) Ochrony mienia wtasnego przez okres realizacji umowy,

9) Utrzymywania porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robot oraz w
bezposrednim sgsiedztwie,

10)Informowania Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére moga
wptyngé na wykonanie umownych zobowigzan,

11)Nadzoru i koordynacji rob6t prowadzonych przez Podwykonawcow,

12)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy wszelkich
uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,
13)Utrzymywania statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sagsiadujgcych z
terenem budowy oraz podjecia wszelkich sSrodkéw majgcych na celu zabezpieczenie praw
wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami
jakie mogg zosta¢ wyrzgdzone w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych - na wtasny
koszt przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

14)Zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami oraz dbatosci o stan techniczny i prawidtowosS¢ oznakowania
przez czas trwania robét budowlanych,

15)Utrzymania ruchu drogowego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych) zajmowanych przez
Wykonawce Ilub przecinanych podczas realizacji robét budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych projektéw organizacji ruchu i
pozwolen w tym zakresie,

16)Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen osob, ktore bedg kierowaty robotami
budowlanymi, w tym o przyjeciu obowigzkéw, wynikajgcych 2z przepisow Prawa
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budowlanego i wpisanie danych tych osob do dziennika budowy w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy,

17)W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowego
wykonania robot zabezpieczajgcych i niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego,
18)Zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wlasnosci
i inwentaryzacji powykonawczej obejmujgcej takze inwentaryzacje organizaciji ruchu,
19)Prowadzenia wszystkich rodzajéw robd6t budowlanych przez osoby posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

20)do zachowania ostroznosci przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywaniu wykopéw
kontrolnych oraz badaniu odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej
infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub
spowodowaé powstanie szkody oraz do poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie

zaistniate z tego tytulu uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci poniesienia
odpowiedzialno$ci za wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw odwaniajgcych, punktow osnowy
geodezyjnej, wodociggdéw, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych, stupdéw i linii

energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtocznego naprawienia
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkbw na wtasny koszt,

21)Organizacji terenu budowy i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji
umowy i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym do kohcowego odbioru
przedmiotu umowy,

22)Przywrdcenia otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

23) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robdt, urzgdzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy.

3. Do obowigzkow Wykonawcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu
wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013, O$ Priorytetowa |.
Nowoczesna gospodarka, Dziatanie 1.3. Wspieranie innowacji, naleze¢ bedzie:

1) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji inwestycji oraz niezwloczne
wnioskowanie do Zamawiajgcego o dokonanie zmian w harmonogramie projektu, w
przypadku przesuniec i rozbieznosci wyniktych podczas robot, wzgledem uzgodnionego
harmonogramu o ktérym mowa § 3 ust. 4,

2) pomiar wskaznikdw osiggnietych podczas realizacji inwestycji, przekazanie ich do
inwestora,

3) podczas kontroli projektu Instytucji Posredniczgcej, Zarzadzajgcej oraz innego podmioty
uprawnionego do jej przeprowadzenia w miejscu realizacji projektu, Wykonawca
zobowigzuje sie do udzielenia wszelkich potrzebnych informacji, oraz dostepu do obiektéw
terenéw i pomieszczen podczas kontroli,

4) wykonanie 3 sztuk tablic informacyjnych i 3 sztuk tablic pamigtkowych, zgodnie z
Zasadami promocji projektow w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski
Wschodniej 2007-2013, tablice informacyjne winny by¢ ustawione w widocznym punkcie w
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miejscu realizacji inwestycji niezwtocznie po rozpoczeciu robot budowlanych jako czasowe
na czas realizacji inwestycji, natomiast, po zakonczeniu projektu, w celu poinformowania
opinii publicznej o wspdtfinansowaniu projektu ze $rodkéw Europejskiego Fundusz
Rozwoju Regionalnego, zostang umieszczone na state tablice pamigtkowe.

§ 6.
Materiaty

1. Wykonawca na wiasny koszt zapewni i dostarczy wszelkie materiaty niezbedne do
wykonania umowy. Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pozn.
zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t
budowlanych i dokumentacji projektowej. Ustala sie, iz wszystkie materiaty beda:

1) O jakosci okre$lonej w dokumentacji projektowe;j,
2) Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
obowigzujgcych norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,
3) W przypadku materiatdw nie podlegajgcych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
posiadac¢ deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami
(w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono norm - aprobatg techniczng).
2. Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow dotyczgcych zakupu, pochodzenia
materiatéw | wyposazenia oraz odpowiednich certyfikatow i atestow.
3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian przez Wykonawce w
stosunku do uzytych materiatéw i technologii o parametrach réwnorzednych lub lepszych,
przy czym w/w zmiany powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy i
uprzednio zaakceptowane na pisSmie przez Zamawiajgcego i Projektanta.
4, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania ,,robét zamiennych” w miejsce
robdt przewidzianych w niniejszej umowie w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy,
nie powodujgc przy tym zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w
szczegolnosci, gdy materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania
zamowienia nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji
lub zastgpienia innymi, w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana przepisow
prawa budowlanego lub w trakcie realizacji zamdwienia zastosowano lepsze materiaty
budowlane badz inng technologie wykonania robét. Strony zgodnie postanawiajg, ze
wykonanie robot zamiennych nie wymaga zmiany umowy.

5. Roboty zamienne, o ktérych mowa ust. 4 niniejszego paragrafu, mogg byc¢

wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora

Nadzoru, Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu
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konieczno$ci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
zamiennych.

6. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez
Wykonawce robdt oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe lub na niegj
produkowanych, zas Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania
Zamawiajgcemu wszystkich prébek materiatéw, potrzebnych do przeprowadzenia takiej
kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatow jest
niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z
terenu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robot objetych Umowg w sposob niezgodny z
wymaganiami okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu
wykonywania robét na sposob okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
pisemnych zalecen ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i
postanowien umowy.

§7.
Podwykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamdwienia zostang wykonane

sitami wkasnymi.

2. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy jego sitami wtasnymi.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czesS¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajacy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robaot.

lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujgcy zakres robot:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktorej mowa w ust. 2 Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na
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rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane
przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o ktdrej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci
na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur
Wykonawcy do kwot wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw.

6. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

§8.

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za roboty budowlane jest
wynagrodzenie kosztorysowe, ktore zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
sporzgdzonego w oparciu o obmiar i ceny jednostkowe wyszczegolnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy (zatgcznik do umowy Nr 1).

2. Ogolna wartos¢ zamowienia wynosi: — ..................... zt (stownie:..................... zt)
netto + podatek VAT wedtug stawki wynoszacej 23 % w kwocie ................ , §j. w kwocie
................ (stownie:.................. zt) brutto.
3. Kwota okreslona w ust. 2 sktada sie z:

a) wynagrodzenia za roboty budowlane: ....... zt brutto (stownie: .), w tym ........ zt netto
(stownie: ..... )i VAT ...... zt (stownie: ............... )'
b) wynagrodzenia za opracowanle dokumentacji prOJektowych oraz rozbiérek budynkow
zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym: ....... zt brutto (stownie: .), w tym ........ zt
netto (stownie: ..... )i VAT ... zt (stownie: ................ )

4. Wykonawca, okreslajgc wynagrodzenie kosztorysowe, oswiadcza, ze zapoznat sie z
terenem budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie Srodki majgce na
celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zgodnie z ust. 1. obejmuje w szczegdlnosci:
a)koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia wynikajgce wprost z postanowien umowy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz z
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robét,

b)koszty opracowania dokumentacji projektowych oraz rozbiorek budynkow zgodnie z
Programem funkcjonalno-uzytkowym,

POLSKI WSCHODNIEJ ROZWOJU REGIONALNEGO P x

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

. UNIA EUROPEJSKA G
ROZWO) EUROPEJSKI FUNDUSZ * .

»Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie — Il etap” w ramach Programu
Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013, Os Priorytetowa |. Nowoczesna gospodarka,
Dzialanie 1.3. Wspieranie innowacji.

ZP.271.1.23.2011 Zatacznik nr 8 do SIWZ - Wzor umowy 9718




c) koszty robét przygotowawczych (w szczegolnosci: zagospodarowania terenu budowy,
utrzymania zaplecza budowy, podtgczenia wody i energii elekirycznej oraz telefonow,
dozoér budowy i ubezpieczenie budowy),

d)koszty pozyskania wszelkich zezwolen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia,

e)koszty sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, pisemnej oraz zatozenia, przebadania,
a nastepnie usuniecia plomb na obiektach znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji, narazonych na powstanie szkod w wyniku prowadzenia robot,

f)koszty sporzgdzenia dokumentacji fotograficznej wraz z opisem na wszystkich etapach
realizacji inwestycji,

g)koszty zabezpieczenia istniejgcych obiektow kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,

h)koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawczg, obejmujgca
takze inwentaryzacje organizacji ruchu oraz koszty zwigzane z monitorowaniem sieci,
i)koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

j)koszty przywrdcenia terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu pierwotnego,
k)nalezny podatek VAT.

6. Maksymalna tgczna wartoS¢ wynagrodzenia brutto nie moze przekroczy¢ wartosci
srodkow finansowych zabezpieczonych przez Zamawiajgcego na realizacje
przedmiotowego zamowienia tj. kwoty ., zt brutto
(Stownie: .......oevviiiiiiiiiiiiii, ).

7. Rozliczanie wykonanych robot bedzie sie odbywato po dokonaniu ich odbiorow, o
ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone
wedtug iloSci jednostek faktycznie wykonanych robét (potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru w ksigzce obmiaréw) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

8. Rozliczanie robét zamiennych bedzie sie odbywaé w oparciu o Srednie ceny,
materiatéw, robociny i sprzetu Sekocenbudu, z ostatniego kwartatu przed przystgpieniem
do wykonania robét.

9. Strony ustalajg, ze ceny jednostkowe netto pozostajg niezmienne przez caty okres
obowigzywania umowy, a nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto zgodnie
z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury. Jezeli w okresie obowigzywania
umowy nastgpi zmiana stawki (VAT), to od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie
doliczany do dotychczasowych cen netto, bez koniecznos$ci zmiany umowy.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w czesciach, na podstawie
czesciowych faktur VAT i koncowej faktury VAT, wystawionych przez Wykonawce zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz z Umowa.

11. Rozliczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych etapow robdét okreslonych w jednolitym
harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 3 umowy, bedzie
nastepowato nie czesciej niz jeden raz w miesigcu kalendarzowym, na podstawie
protokotéw odbioru czesciowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron.
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12. Podstawg do wystawienia czesciowej faktury VAT jest podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron protokot odbioru czesciowego.

13. Strony ustalajg, ze wartos¢ wynagrodzenia wynikajgca z czesciowych faktur VAT nie
moze przekroczyc¢ tgcznie 80 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

14. Podstawg do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron protokdét odbioru koncowego.

15. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od dnia doreczenia faktury VAT
Zamawiajgcemu. Dniem zaptaty w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

16. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktur VAT wystawianych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog i
Mostéw w Lublinie (Pl. Krola Wiadystawa tokietka 1 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON
060778879.

§9.
Przedstawiciele Stron
1. Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowacC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez Kierownika Budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.
§ 10.
Odbiér
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze stosowane bedg nastepujgce rodzaje odbioréow

robét:

1) Odbiory robot czesciowych,

2) Odbiory robo6t zanikajgcych,

3) Odbidér koncowy.

2. Kierownik budowy winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru gotowosc¢ do odbiorow,

o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2), wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2, dokonywane bedg przez inspektora nadzoru w
terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw sporzgdzane
bedg protokoty podpisane przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru, ktére stanowi¢
bedg zatgczniki do faktur czesciowych. Roboty stanowigce przedmiot odbiorow
czesciowego i zanikajgcego stanowig ponownie przedmiot oceny podczas odbioru
koncowego.

4. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego
wpisem do dziennika budowy oraz informuje pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu
robét i gotowosé do odbioru kohcowego . Inspektor nadzoru w terminie 7 dni potwierdza
gotowos¢ do odbioru.
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5. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem odbioru kohcowego, Wykonawca
skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do oceny
prawidtowosci wykonania robét bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci:
dziennik budowy, dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jako$ci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty i
deklaracje zgodnoéci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng.

6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci przez Inspektora

Nadzoru powota komisje odbiorowg, ktéra przystgpi do odbioru w terminie 14 dni od
potwierdzenia gotowosci do odbioru i zakonczy odbiér w terminie 20 dni od daty jego
rozpoczecia.

7. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady istotne nadajace sie
do usuniecia, Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia
wyznaczajgc mu w tym celu stosowny termin, ktory bedzie jednoczes$nie nowym terminem
odbioru koncowego. Realizacja rob6t majgcych na celu usuniecie stwierdzonych wad lub
usterek zostanie potwierdzona protokolarnie. Stwierdzenie wad istotnych bedzie
skutkowaé niedotrzymaniem przez Wykonawce terminu okreslonegow § 4 ust. 1.

8.W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do postanowien ust. 7, Zamawiajgcy
upowazniony bedzie do zlecenia usuniecia stwierdzonych wad i usterek stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy bez utraty praw do rekojmi i gwarancji na zakres podlegajgcy naprawie.
9. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad, Strony mogg zlecié
wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy
poniesie strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie
14 dni strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego eksperta, wowczas prawo wyboru
eksperta przystugiwa¢ bedzie Zamawiajgcemu.

10. Stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektow) oraz nadajgce sie do usuniecia - strony podpisujg
protokét odbioru koncowego, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczyc¢
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego albo zmniejszy¢é wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robét posiadajgcych
wady - w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest niewspdétmiernie wysoki lub Strony
wspolnie dokonajg takich uzgodnien.

11. W przypadku stwierdzenia wad nienadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze,
odebraCc przedmiot umowy, o ile wady umozliwiajg uzytkowanie, przy jednoczesnym
odpowiednim obnizeniu wynagrodzenia.

12. Jezeli wady nienadajgce sie do usuniecia uniemozliwiajg uzytkowanie, Zamawiajgcy
moze wg. swojego wyboru zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi przez
Wykonawce lub zleci¢ to wykonanie podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.

POLSKI WSCHODNIE)J ROZWOJU REGIONALNEGO * k"

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

. UNIA EUROPEJSKA G
ROZWO) EUROPEJSKI FUNDUSZ * .

»Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie — Il etap” w ramach Programu
Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007-2013, Os Priorytetowa |. Nowoczesna gospodarka,
Dzialanie 1.3. Wspieranie innowacji.

ZP.271.1.23.2011 Zatacznik nr 8 do SIWZ - Wzor umowy 12718




§ 11.

Zabezpieczenie
1. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy w wysokosci 5 % wartosci
umownej zamoéwienia brutto, okreslonego w § 8 ust. 6 umowy, tj. ...l zt
(stownie: ......ccooeiiiiii zt) brutto.
2. Wykonawca jest zobowigzany do ustanowienia zabezpieczenia i doreczenia dowodu
jego ustanowienia Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu (kaucje gwarancyjng), Wykonawca wptaci
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego prowadzony w Banku PEKAO S.A. nr
rachunku 64 1240 1503 1111 0010 4020 2519. Kaucja gwarancyjna bedzie
przechowywana na odrebnym oprocentowanym rachunku bankowym.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowi¢ zabezpieczenie, w formie
gwarancji lub poreczenia, muszg one spetnia¢ nastepujgce wymagania: by¢ nieodwotalne,
bezwarunkowe, ptatne na kazde zgdanie oraz wystawiona przez uprawnione podmioty.
Ponadto przed ustanowieniem ich tres¢ musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.
5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, ma na celu zagwarantowanie
nalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkow, wynikajacych z niniejszej umowy,
oraz stuzy do pokrycia wszelkich roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce tych obowigzkéw, w tym
roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.
6. Czesc¢ zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady, stanowi
30 % udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi okreslonego w § 14 ust. 5 umowy.
7. CzesC zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia innych niz okreslone w ustepie
poprzedzajgcym roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy, w tym roszczen o zaptate
kar umownych, stanowi 70 % udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w ciggu 30
dni po dokonaniu przez strony koncowego odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego w
formie pisemnego protokotu korncowego odbioru przedmiotu umowy.

§12.
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub

nienalezytego wykonania niniejszej umowy nastgpi przez zaptate kary umowne;.

2. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za:
1) Zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysoko$ci 0,05 % kwoty okreslonej w
§ 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki,
2) Zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,05 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 2 umowy liczonej za
kazdy dzien zwtoki,
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3) Odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca — w wysokosci
10% kwoty okreslonej w § 8 ust. 2 umowy.
4) Wykonywanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow w sprzecznosci z
postanowieniami umowy §7 ust. 1 umowy w wysokosci 5% kwoty okreslonej w § 8 ust. 2
umowy.
5) Zwtoke w zakonczeniu etapdéw robot wynikajgcych z jednolitego harmonogramu
rzecz. - finansowego w wysokos$ci 0,001 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 2 mowy, za kazdy
dzien zwioki,
3. Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego karami umownymi za:
1) Zwtoke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust 3 umowy — w wysokos$ci 0,05 % wartosci kwoty okreslonej w § 8
ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwitoki,
2) Odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajagcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 umowy z
wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 1.
4. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ kary umownej, strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych.
5. Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kary umowne z wynagrodzenia wykonawcy.

§ 13.

Odstgpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, w szczegolnosci utraty dofinansowania czego nie mozna
byto przewidzieC w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.
2. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Poza przypadkami przewidzianymi Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:
a) zwtoki Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robot budowlanych, co najmniej 14
dni w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 6 umowy,
b) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu poszczegoélnych etapow robdt, o co najmniej 30
dni w stosunku do terminéw ich wykonania okreslonych w jednolitym harmonogramie
rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 3 umowy,
c) przerwania wykonywania roboét objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni,
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d) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie
lub w sposob sprzeczny z Umowa.

e) Odmowy przyjecia terenu budowy,

f) wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy wbrew postanowieniom § 7 ust. 1
umowy,

9) zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, oraz w okresie
rekojmi i gwarancji dtuzszej niz 30 dni liczgc od daty wyznaczonej na ich usunigcie,

2) Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy Zamawiajgcego w przypadku:

a) zwloki Zamawiajgcego w zaptacie Wykonawcy za roboty wykonane i zafakturowane
zgodnie z Umowa, utrzymujgcej sie co najmniej 30 dni od dnia wymagalnosci faktury VAT,
b) wstrzymania robdt na okres dtuzszy niz 30 dni z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

c) Zwtoki w przekazaniu terenu budowy dtuzej niz 14 dni.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron
odniesie skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w
mocy pomiedzy stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia
od umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robét
wykonanych do dnia odstgpienia od umowy bez zadnych wad,

b) strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzgdzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji i protokot-zdawczo odbiorczy,
wykonanych roboét

c) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym
przez strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy.

§ 14.
Gwarancja i Rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres 36 miesiecy,
liczgc od daty odbioru korcowego.

2. Wykonawca udzieli na pismie gwarancji na wykonany i przekazany Przedmiot umowy,

dotaczajgc dokument gwarancyjny do Protokotu Odbioru.

3. Za jakosc¢ stosowanych materiatow odpowiada Wykonawca w zakresie i czasie
obowigzywania gwarancji producenta. Dochodzenie praw wynikajgcych z udzielonych
przez producentdw gwarancji na materiaty i urzgdzenia spoczywa na Wykonawcy w
okresie o ktérym mowa w ust. 1. Po uptywie tego okresu Wykonawca przekaze
uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji na materiaty udzielone przez producenta na okres
diuzszy niz 36 miesiecy na rzecz Zamawiajgcego tacznie z atestami i kartami
gwarancyjnymi.
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4. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie
dokonany przeglad catosci wykonanych robét, wykonanych na podstawie umowy (catego
przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przeglagdu wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 30 dni od daty dokonania
przegladu.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg wszystkie
roszczenia przewidziane w Kodeksie cywilnym z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
prawne robot oraz materiatow, w tym urzgdzen i instalacji, uzytych do ich wykonania.
Okres rekojmi kohczy sie wraz z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

6. W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do

usuwania wad przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie 14 dni od daty otrzymania

zawiadomienia, przestanego przez Zamawiajgcego w formie pisemnej i usungc te wady na
wiasny koszt i ryzyko w terminie 30 dni od daty otrzymania powyzszego zawiadomienia.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad

lub nie usunie wad w terminach wskazanych w ust.6 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy

ma prawo usungc¢ te wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15.
Odpady
1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwacC z obiektu na wiasny koszt
wszystkie odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob

zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pdzn.
zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.].
Dz.U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o
optacie produktowej i optacie depozytowej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pdzn.
zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wiasnos¢ odpaddéw (materiatéw),
uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem materiatéw, ktoére
Zamawiajgcy wskaze na pismie.

§ 16.
Cesja wierzytelnosci
Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - za wyjatkiem cesiji, o ktérych
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mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy - moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodag
Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako
przypadek nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowaé bedzie niewaznoscig takiej
Czynnosci.

§ 17.
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3-4
niniejszego paragrafu umowy.

3. Strony dopuszczajg nastepujgce rodzaje i zakres zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy,

c) btedow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie wymagato naniesienia
przez Projektanta poprawek lub zmian w projekcie,

d) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, powodujgcego koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan,

e) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatdéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

h) koniecznosci zmiany jednolitego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

i) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

j) wystgpienia prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania
robot objetych niniejszg Umowa,

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt 2 Umowy,

4) w sytuacji wprowadzenia stawki podatku VAT w wysokos$ci 25%,

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,
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- ad pkt. 2) - zmiana terminu realizacji Przedmiotu Zamowienia:

lit. @) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,
lit. b) - 0 czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

lit. c) - o okres nanoszenia przez Projektanta poprawek w projekcie trwajgcych ponad 7
dni,

lit. d) - o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z Przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

lit. e) - o okres wystepowania przerwy w dostawie pradu, wody lub gazu, trwajgcej ponad 7
dni,

lit. f) - o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw ponad 14 dni,

lit. g) - o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

lit. h) - o okres proporcjonalny do zmian wynikajgcych ze zmienionego harmonogramu,

lit. i), j) - o okres niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, prac lub badan.

- ad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy robo6t nastgpi w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy - co nastgpi z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu
§ 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych udziatu
Podwykonawcy, takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie
Zmianie.

- ad pkt. 4) gdy kwota brutto wynikajgca ze zwiekszonej stawki podatku VAT, przekroczy
kwote okreslong w §8 ust. 6, Zamawiajgcy dokona zmiany tej kwoty.

§ 18.
Postanowienia koncowe
1. Ewentualne spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, bedg
rozstrzygane przez Sgd Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz
inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

4. Umowe niniejszg wraz z Zatgcznikami sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych
egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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