
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do umowy – Opis Przedmiotu zamówienia

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem  zamówienia  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  dokumentacji  projektowej 
wielobranżowej na  budowę  przedłużenia ul. T. Strzembosza, oraz: ul. Cynamonowej,  ul. Cyprysowej 
(wraz z dowiązaniem do istniejącego odcinka ul. Jagodowej), ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. 
I. Czumy, ul. I. Czumy, ul. Cz. Strzeszewskiego w Lublinie.

1).  W  skład  zamawianej  dokumentacji  projektowej  wchodzą  następujące  elementy  opracowania 
projektowego:

1.1. Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy przedłużenia ul. 
T. Strzembosza,  ul.  Cynamonowej,  ul.  Cyprysowej  (wraz z dowiązaniem do istniejącego 
odcinka  ul.  Jagodowej)  oraz  przebudowy  ul.  Jagodowej,  łącznika  ul.  Jagodowej  i  ul.  I. 
Czumy, ul. I. Czumy, ul. Cz. Strzeszewskiego w Lublinie, zawierającej zasadnicze elementy 
organizacji ruchu.
Koncepcja  powinna  zawierać  materiał  opisowy  oraz  graficzny:  profile,  charakterystyczne 
przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocenę istniejącej konstrukcji  ul.  Dożynkowej  w 
rejonie skrzyżowania z ul.  Cynamonową,  a także wyniki  monitoringu wraz z oceną stanu 
technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji – 4 egz.;
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  propozycji  rozwiązań 
geometrycznych  budowy  przedłużenia  ul.  T.  Strzembosza,  ul.  Cynamonowej  do  ul. 
Dożynkowej,  z  zasadniczymi  elementami  organizacji  ruchu,  zawierającej  ww.  materiały  i 
uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  przygotuje  pisemne  wystąpienia  o  wydanie  warunków 
branżowych  zabezpieczenia  bądź przełożenia  uzbrojenia  kolidującego z budową ulicy  do 
stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikiem  graficznym  określającym  zakres 
przebudowy) i przekaże je w formie elektronicznej Zamawiającemu;

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
1.2.1. mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 – 4 egz.,
1.2.2. należy  przyjąć  rozwiązania  projektowe  przewidujące  w  maksymalnym  stopniu 

wykonanie robót w strefach istniejących pasów drogowych ulic. W przypadku przyjęcia 
rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza  istniejącym  pasem 
drogowym, należy wykonać dokumentację opisowo-graficzną podziału nieruchomości i 
czasowego  korzystania  z  nieruchomości  obejmującą:  mapę  sytuacyjną,  linie 
rozgraniczające,  współrzędne  punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  wymiary  i 
powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości – 5 egz.;

1.3. Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia,  wypełniony  wniosek  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 
października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 maja 2010 r. o jej zmianie 
(Dz.  U.  Nr  199  z  2010  r.  poz.  804  z  późn.  zm.)   wraz  z  raportem  o  oddziaływaniu 
planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko – 5 egz.;

1.4. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej i badań geotechnicznych – 2 egz.;
1.5. Opracowanie  projektów  budowlanych  (wszystkie  branże: drogowa,  sanitarna  – 

kanalizacja  deszczowa,  elektryczna  –  oświetlenie  ulicy,  zabezpieczenie  lub  przebudowa 
kolizji  z  istniejącymi  sieciami  infrastruktury  technicznej),  z  uwzględnieniem  wydanych 
warunków  m.in. dotyczących ochrony środowiska – po 8 egz.
Opracowania techniczne powinny zawierać:

- materiał opisowy,

- materiał graficzny, opracowany na aktualnych mapach do celów projektowych w skali 
1:500;
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1.6. Przygotowanie  dokumentów niezbędnych  do uzyskania  przez  Gminę Lublin  decyzji  o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg 
publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem – 
5 egz.;

1.7. Opracowanie projektów wykonawczych  (dotyczy wszystkich branż) – po 8 egz.;
1.8. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 8 egz.;
1.9. Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu – 8 egz.;
1.10. Opracowanie  projektu   branży  „zieleń”,  zawierający  min.  opracowanie  dokumentacji 

dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz projekt nasadzeń – 8 
egz.;

1.11. Przygotowanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.;

1.12. Przygotowanie przedmiarów robót (dotyczy wszystkich branż), kosztorysów ofertowych i 
inwestorskich (dotyczy wszystkich branż) – po 4 egz.:
1.12.1. W  przedmiarze  robót  i  kosztorysie  ofertowym  w  kolumnie  „podstawa  wyceny” 

koniecznym  jest  wypełnienie  kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

1.12.2. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
1.12.3. Kosztorysy  inwestorskie  powinny  zawierać  kalkulacje  szczegółowych  cen 

jednostkowych,
1.12.4. W przedmiarach robót i w kosztorysach ofertowych transport materiałów sypkich 

należy ujmować w jednej pozycji określającej docelową odległość przemieszczenia,
1.13. Przygotowanie  informacji  dotyczących  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (dotyczy 

wszystkich branż) – po 6 egz.;
1.14. Wykonanie  dokumentacji  fotograficznej  i  multimedialnej  (nagranie  video)  istniejącego 

stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją;
1.15. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektu budowlanego i projektów wykonawczych z 

użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących 
kolizji, ZUDP  oraz innych niezbędnych uzgodnień – w celu  uzyskania  decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, w zależności od konieczności i przyjętych rozwiązań.
Całość dokumentacji Wykonawca przedłoży również w wersji elektronicznej na nośniku CD/
DVD (tj. w programie AUTO CAD, część rysunkową w formacie pdf, przedmiar i kosztorysy 
inwestorskie w programie NORMA PRO) – w 2 egz.;

1.16. Pełnienie kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w 
zakresie obejmującym: 
1.16.1. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 

ppkt a) i b) Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.),

1.16.2. Czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji  robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

1.16.3. Uzgadnianie  z  Zamawiającym możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez 
Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych,

1.16.4. Czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji  na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID);

1.16.5. Dokonywanie  wpisów  do  dziennika  budowy  zgodnie  z  art.  21  ustawy  prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz 
zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U 2002, Nr 
108, poz. 953 z późn. zm.);

1.16.6. Bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 
do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
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związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z 
Zamawiającym terminie). 

1.16.7. Ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
1.16.8. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie

1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu  w obrębie istniejących ulic:
Ulice:  T.  Strzembosza,  Cynamonowa,  Cyprysowa,  Jagodowa,  I.  Czumy,  Cz.  Strzeszewskiego, 
przebiegają wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, szeregowej oraz blokowej 
wielopiętrowej, znajdujących się w północnej części miasta Lublin.

1.1.2. Ogólny stan techniczny istniejących ulic:
1). Nawierzchnie ulic:
– Odcinek ul. T. Strzembosza objęty opracowaniem: o nawierzchni gruntowej, miejscami o nawierzchni 
z płyt drogowych żelbetowych o wymiarach 3,00x1,00 m. Na pozostałych odcinkach nawierzchnia ulic 
utwardzona  powierzchniowo  żużlem  wielkopiecowym  paleniskowym,  bądź  tłuczniem  kamiennym 
stabilizowanym mechanicznie.
W rejonie  włączenia  ul.  T.  Strzembosza do ul.  Stanisława  Węglarza,  istniejąca ul.  T. Strzembosza 
posiada jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, obwiedzioną krawężnikami betonowymi. Wzdłuż 
ul. T. Strzembosza zaplanowano do wykonania obustronne chodniki o nawierzchni ścieralnej z kostki 
brukowej betonowej wibroprasowanej. Szerokości: pasa drogowego i jezdni ulicy – zmienne. 
Istniejące skrzyżowanie ul. T. Strzembosza z ul. St. Węglarza – skrzyżowanie skanalizowane; istniejące 
skrzyżowanie z ul. Dożynkową – skrzyżowanie proste.
–  Ulica  Cynamonowa  posiada  nawierzchnię  gruntową,  miejscami  o  nawierzchni  z  płyt  drogowych 
żelbetowych  o  wymiarach  3,00x1,00  m;  w  rejonie  włączenia  do  ul.  Dożynkowej  nawierzchnia 
wzmocniona jest powierzchniowo warstwą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie.
–  Istniejąca  ul.  Cyprysowa  posiada  nawierzchnię  gruntową,  utwardzoną  powierzchniowo  tłuczniem 
kamiennym (na odcinku do łącznika ul.  Jagodowej)  oraz żużlem wielkopiecowym paleniskowym (na 
odcinku od łącznika  ul.  Jagodowej  do  przyszłej  ul.  T.  Strzembosza)  stabilizowanymi  mechanicznie. 
Istniejące zjazdy posiadają nawierzchnie gruntową,  miejscami wzmocnioną powierzchniowo warstwą 
kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie.  Obecnie,  wzdłuż  ul.  Cyprysowej  brak  jest 
chodników. 
–  Istniejąca  ul.  Jagodowa  w rejonie  włączenia  do  ul.  Cyprysowej  posiada  nawierzchnię  gruntową, 
zasadniczo  zaś  nawierzchnię  ścieralną  ulicy  stanowi  kostka  brukowa  betonowa  wibroprasowana. 
Istniejące  chodniki  posiadają  nawierzchnię  ścieralną  wykonaną  z  kostki  brukowej  betonowej 
wibroprasowanej. 
–  Istniejąca  ul.  I.  Czumy  posiada  jezdnię  o  nawierzchni  ścieralnej  wykonanej  z  kostki  brukowej 
betonowej  wibroprasowanej.  Istniejące  nawierzchnie  zjazdów  oraz  chodników  również  wykonane 
zostały z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej.
Przewidziano  przebudowę  ul.  I.  Czumy w  zakresie  poszerzenia  jezdni  (istniejąca  szerokość  jezdni 
wynosi 2,50 m).
–  Ulica  Cz.  Strzeszewskiego  obecnie  jest  ulicą  o  nawierzchni  gruntowej,  lokalnie  wzmocnionej 
kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.      
2).  Odwodnienie  ulicy:  powierzchniowe;  na odcinku ulicy  Strzembosza zlokalizowanym w rejonie  ul. 
Stanisława Węglarza występuje kanalizacja deszczowa.
3).  W pasach drogowych ulic występują urządzenia infrastruktury technicznej:  kanalizacja sanitarna, 
kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa, linie teletechniczne, linie elektroenergetyczne.

1.1.3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji i wymagania dla projektowanych obiektów:
1). Istniejący i projektowany układ drogowy.
Kategorie, numery i klasy dróg:

– ul. T. Strzembosza, KDZ-P,
– ul. Cynamonowa, KDZ,
– ul. Cyprysowa, droga gminna nr 106211L, KDD,
– ul. Jagodowa, droga gminna nr 106316L, KDD,
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– ul. I. Czumy, KDD,
– ul. Cz. Strzeszewskiego, droga gminna, KDD,
– ul. Dożynkowa, droga gminna nr 106237L, KDL/KDZ.

W ciągu ul. T. Strzembosza należy przewidzieć wydzielenie pasów ruchu dla pojazdów skręcających w 
lewo oraz dla pojazdów skręcających w prawo, oraz pasy dzielące jezdnie, gdzie zlokalizowane zostaną 
azyle z przejściami dla pieszych. W związku ze zmianą geometrii skrzyżowania ul. Cynamonowej i ul. 
Dożynkowej, należy uwzględnić lokalizację przejść dla pieszych w ciągu ul. Dożynkowej oraz lokalizację 
ścieżki rowerowej.
Dla  zaplanowanych  robót  w  branży  drogowej,  na  załączniku  graficznym  do  niniejszego  opisu 
przedmiotu zamówienia, zaznaczono przewidywane zakresy prac wykonawczych.   
2). Należy uwzględnić w pracach projektowych (w razie konieczności) przełożenie istniejących urządzeń 
infrastruktury technicznej zlokalizowanych w pasach drogowych ulic, kolidujących z przebudową ulicy z 
uwzględnieniem rozdziału  kosztów ponoszonych  przez Zamawiającego                i  właściciela 
urządzenia, związanych z przeniesieniem urządzeń.
Odwodnienie  ulic  –  poprzez  projektowaną  sieć  kanalizacji  deszczowej,  opracowaną  zgodnie  z 
koncepcją programowo-przestrzenną dzielnicy Rudnik. 
3). Należy uwzględnić w pracach projektowych:

a). budowę jezdni, budowę skrzyżowań, 
b). budowę oświetlenia i odwodnienia (budowa, przebudowa),
c). wzmocnienie konstrukcji jezdni,
d). budowę zatok autobusowych,
e). budowę chodników,
f).  budowę zjazdów,
g).  budowę  trasy  rowerowej  w  ciągu  ulic:  T.  Strzembosza  –  Cynamonowa,  rozwiązania  
dopuszczone w Zarządzeniu nr 415/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.06.2010 r. w 

sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej 
Miasta Lublin”,

h). budowę kanału technologicznego o którym mowa w ustawie o drogach publicznych.
4). Ponadto w pracach projektowych należy uwzględnić poniższe, szczegółowe warunki odnoszące się 
do organizacji ruchu:
a). pas „środkowy” - wydzielić relacje do ulic bocznych, zweryfikować ilość zjazdów z ulic na tereny 
posesji,
b). uwzględnić istniejące przejścia dla pieszych – w sytuacjach uzasadnionych w oparciu o istniejące 
zagospodarowanie  terenu skorygować  ich  lokalizacje,  przekraczanie  przez  pieszych  jezdni  w miarę 
możliwość w miejscach azyli,
c). lokalizacja przystanków komunikacji miejskiej powinna uwzględniać obowiązujące wymagania w tym 
względzie oraz uzgodnić ich lokalizację z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie,
d).  prowadzenie  ruchu  rowerowego  powinno  uwzględniać  obowiązujące  zasady,  zaleca  się 
ujednolicenie infrastruktury rowerowej.
Uwaga: Przy  opracowywaniu  dokumentacji  projektowej  należy  uwzględnić  rozwiązania  zawarte  w 
opracowaniu pn.  „Projekt  budowlano-wykonawczy układu komunikacyjnego na odcinku od działki  nr 
ewid. 5/47, obr. 42, ark. 4 – istniejącej ul. Strzeszewskiego do drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do 
obiektu  mieszkalnego  zlokalizowanego  na  działkach  nr  12/1,  12/2  w  Lublinie”,  wykonanym  przez 
„TRASA” Usługi Projektowe, mgr inż. Jerzy Kaliszuk, Jakubowice Konińskie 20A, 21-003 Ciecierzyn. 

1.1.4. Materiały wyjściowe:
1). Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej na istniejącą ulicę. 
2). Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
a). wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego,
b). na podstawie danych dotyczących klasy technicznej i kategorii ruchu, Wykonawca określi grubości 
warstw konstrukcyjnych jezdni,
2). Wykonawca wykona materiały wyjściowe dla pozyskania przez Zamawiającego:
a). niezbędnych warunków i uzgodnień branżowych dotyczących zabezpieczenia lub przełożenia sieci 
uzbrojenia podziemnego, kolidującego z budową ulic od stosownych zarządców.
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1.1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest  odpowiedzialny za zorganizowanie  procesu wykonania  opracowań projektowych,  w 
taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki 
projektanta w zakresie  odpowiedzialności  zawodowej  oraz wymagania  dla projektowanych obiektów 
określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.
Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi (w tym z 
rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty należy projektować tak, aby zapewnić 
optymalną  ekonomiczność  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty  budowlane  należy  projektować  z 
zastosowaniem  technologii  robót  i  materiałów,  kierując  się  zasadą  projektowania  optymalnych 
rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań  projektowych.  Wykonawca  będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw, lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.

1.1.6. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń. 
Wykonawca  zaprojektuje  w  opracowaniach  projektowych  zastosowanie  takich  nowoczesnych 
materiałów  do  wykonania  obiektów  budowlanych  i  urządzeń,  które  spełniają  wymagania 
obowiązujących  przepisów oraz  są zgodne z wymaganiami  norm i  z  zasadami wiedzy  technicznej. 
Zastosowane  w  dokumentacji  materiały  do  wykonania  obiektów  budowlanych  winny  być  opisane 
zgodnie z art. 29, ust. 3 i art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759,  z późniejszymi  zmianami),  tj.  bez opisywania  przedmiotu zamówienia  za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń.
Zamawiający zastrzega, iż w dokumentacji  projektowej nie będą podawane nazwy własne  wyrobów, 
przewidzianych do zastosowania w trakcie realizacji prac budowlanych.  
Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  lub  związane  z  naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

1.1.7.Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  opracowań  projektowych  i  materiałów  wyjściowych 
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

1.2.  Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  sporządzenia  numerycznych  map  sytuacyjno-
wysokościowych.
Obejmują:
a).  analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno- 
kartograficznych  pod  kątem  ich  wykorzystania  a  w  szczególności  analiza  dokładności  osnów 
geodezyjnych (poziomych i wysokościowych) oraz analiza istniejących map geodezyjnych.
b). porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c). nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d). opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e).  sporządzenie  opisów topograficznych  punktów osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej  i  wysokościowej 
(tradycyjnie i numerycznie),
f). niezbędne mapy i opisy do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

1.2.1. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac obejmuje: odcinek ul.  Strzembosza o dł. ok. 575 m, ul. Cynamonową o dł. ok. 270 m, ul. 
Cyprysową wraz z dowiązaniem do istniejącego odcinka ul. Jagodowej o dł. ok. 285 m, ul. Jagodową o 
dł. ok. 80 m, łącznik ul. Jagodowej i ul. I. Czumy o dł. ok. 45 m, ul. I. Czumy o dł. ok. 170 m, ul. Cz. 
Strzeszewskiego o dł. ok. 80 m.
Szerokość pasa niezbędnego  do opracowania  technicznego  (dla  rozwiązań  projektowych)  wynika  z 
szerokości pasa drogowego ciągu ulic: Strzembosza i Cynamonowej i ulic pozostałych: ul. Cyprysowej, 
ul. Jagodowej, ul. I. Czumy, ul. Cz. Strzeszewskiego.
Istniejące szerokości pasów drogowych i jezdni ulic: zmienne.
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1.2.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowana  mapa  sytuacyjno-wysokościowa  winna  zawierać  uzgodnienia  branżowe  odnośnie 
istniejących  i  projektowanych  urządzeń  naziemnych  i  podziemnych.  Uzgodnienie  ZUD  na  mapie 
porównania z terenem. Mapa sytuacyjna-wysokościowa winna być zaewidencjonowana we właściwym 
ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne opracowanie mapy winno być opracowane w formacie pozwalającym na wykorzystanie 
danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w tym celu Wykonawca 
uzgodni  to  z  właściwymi  ośrodkami  geodezyjnymi)  w  szczególności  w  formacie  który  obsługuje 
EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego (Adobe Reader, Autocad, OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej opracowana mapa powinna posiadać:
-  aktualny  stan  drzew  i  krzewów,  punkty  osnowy  założonej  dla  celów  pomiaru  stanu  prawnego 
ewidencji gruntów,
- istniejące drogi,
- parametry odwodnienia i rzędne odwodnienia,
- opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,

– numery nieruchomości.

1.2.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:
a). Sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:

- opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej.

b). Szkic osnowy pomiarowej,
c). Wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d). Opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e). Szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f). Wykaz wysokości reperów,
g). Wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h). Mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej (granice i 
numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i). Kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j). Niezbędne mapy i opisy do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca  będzie  stosował  materiały  do  wykonania  badań  i  prac  projektowych,  które  spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

2.1.2.  Zakres  i  metody  pomiarów,  badań,  obliczeń,  i  ocen  (ekspertyz)  oraz  oprogramowanie 
komputerowe:
- Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów (w 
tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni),
- Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego.
Lokalizacje przystanków i zatoki autobusowej należy uzgodnić z Zarządem Transportu Miejskiego w 
Lublinie,
-  Wykonawca  będzie  stosował  metody wykonywania  pomiarów i  badań przy inwentaryzacjach  oraz 
metody  obliczeń  i  oprogramowanie  komputerowe  przy  ocenach  stanu  technicznego  i  pracach 
projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm,
Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie.
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Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i 
sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań 
projektowych.

2.1.2.1. Dokumentacja opracowana dla obiektów drogowych, powinna zawierać:
- profile podłużne ulic (rzędne istniejące co 25 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
-  geometrię  trasy  drogi  w  planie  sytuacyjnym  (pomiary  szerokości  drogi,  skrzyżowań  i  zjazdów  w 

terenie),
-  przekroje  poprzeczne istniejącego  terenu (rzędne  istniejącego  pasa drogowego co 25  m,  oraz  w 

punktach charakterystycznych)
- dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na zjazdach do 

posesji, zaznaczając spadek terenu posesji na wjeździe),
-  inwentaryzację:  chodników,  urządzeń  odwadniających,  oznakowania  poziomego  i  pionowego  oraz 

urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne),
- badania geotechniczne podłoża gruntowego (dla robót drogowych) w celu poszerzenia jezdni, budowy 

zatoki komunikacji miejskiej, budowy chodników, budowy ścieżki rowerowej,
- pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową),
- rozpoznanie potrzeb przemieszczania się mieszkańców komunikacją miejską.

2.1.2.2. Dla urządzenia ochrony środowiska:
- inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy).

2.1.2.3. Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
- inwentaryzacja sieci uzbrojenia podziemnego.

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń:
Wykonawca  zaprojektuje  w  opracowaniach  projektowych  zastosowanie  takich  nowoczesnych 
materiałów  do  wykonania  obiektów  budowlanych  i  urządzeń,  które  spełniają  wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

C. SZATA GRAFICZNA.

3.1.  Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia  następujące 
wymagania:
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego.
Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 
części składowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1].
Ponadto wymaga się aby:
-  części  opisowe  oraz  obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  i  zapisane  za pomocą 
edytowalnych plików typu Office (*.doc, *.odt, *.xls, *.ods),
- część rysunkowa była wykonana i zapisana komputerowo (*.tif, *.dwg, *.jpg, *.pdf).
3.2.  Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  częściowego  lub  ostatecznego 
Wykonawca przedstawi  do akceptacji  proponowany spis teczek i  ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych.
3.3. Całość opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiającemu z zapisem na CD (wersja 
aktywna oraz wersja PDF).

D. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod  i 
oprogramowania  komputerowego  do  wykonywania  pomiarów,  badań  (inwentaryzacji),  ocen  stanu 
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia i Harmonogramem 
oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 
opracowań projektowych.  Kserokopie wszelkich uzyskanych    warunków,  uzgodnień i  opinii  należy na   
bieżąco  przekazywać  Zamawiającemu,  w  terminach  umożliwiających  ew.  skorzystanie  z  trybu 
odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po 
otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:

4.2.1. Koncepcja rozwiązań przebudowy:
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana z wariantami rozwiązań elementów:
– konstrukcji drogi,
– odwodnienia,
– usytuowania geometrycznego ulicy, zatok komunikacji miejskiej, chodników, ścieżki rowerowej, azyli i 
przejść dla pieszych,
- usytuowania elementów oświetlenia drogowego,
- usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z ulicą, koniecznej do przełożenia bądź 
zabezpieczenia  wraz  z  uwzględnieniem  rozdziału  kosztów  ponoszonych  przez  Zamawiającego  i 
Właściciela urządzenia, oraz określenie tych kosztów.
Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.

4.2.2. Badania geotechniczne dla projektu przebudowy ulicy:
Badania  geotechniczne  (podłoża  i  konstrukcji  )  należy  wykonać  dla  stanu  istniejącego  oraz  dla 
projektowanych  elementów  ulicy  i  urządzeń.  Badania  należy  wykonać  zgodnie  z  Instrukcją  badań 
podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP – 1998 r. [18].
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.

4.2.3. Dokumentacja badań geotechnicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych obejmuje:
- analizę materiałów wyjściowych,
- pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,
-  wykonanie  opisów,  obliczeń  i  rysunków  oraz  oprawę  opracowania  projektowego  dla  potrzeb 
uzgodnień,  uzyskanie  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń,  i  zatwierdzeń  wymaganych  dla  opracowania 
projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 
objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,
- udział w spotkaniach i naradach,
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej 
szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

4.2.4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o 
warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia robót:
-  materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  powinny 
zawierać składniki zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie (Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. 
(Dz. U. nr 154 poz.958) art.11d – mapa, opis, opinie), materiały będą zawierały sporządzony wniosek 
zgodny z wymaganiami właściwego organu wydającego przedmiotowe decyzje,
- materiały do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia robót winny zawierać niezbędne 
składniki  wymagane  obowiązującym  w  tym  zakresie  prawem  i  zgodnie  z  wymaganiami  instytucji 
właściwych do wydania decyzji.

4.2.5. Projekt budowlany:
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Projekt  budowlany  będzie  opracowany  odrębnie  i  w  niezbędnym  zakresie  dla  każdej  branży. 
Szczegółowy  zakres i  forma projektu  budowlanego  powinna przede wszystkim spełniać  wymagania 
określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust 1, 2 i 3 oraz w rozporządzeniu [1.1] i w 
warunkach technicznych.
Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających 
na prowadzenie  robót  budowlanych (decyzja  zgody na realizację  inwestycji,  decyzja  pozwolenia  na 
budowę, zgłoszenie robót).
Projekt powinien zawierać: 
I.  Projekty  zagospodarowania  terenu  -  zawartość  musi  być  zgodna  m.  in.  z  treścią  rozdziału  3 
rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej:
A. Część opisowa - zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust. 2 rozporządzenia [1.1]. 
Do  części  opisowej  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb  oświadczenia  właściwych  jednostek 
wymagane  w  art.  34,  ust.  3,  pkt.  3)  ustawy  prawo  budowlane  [1]  oraz  wymagane  przepisami 
szczególnymi opinie,uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33, ust. 2 pkt. 1) ustawy prawo budowlane [1]. W 
tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, 
opinii,  warunków  i  innych  pism  uzyskanych  w  trakcie  wykonywania  opracowania.  Instytucje,  które 
powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji  (w zakresie swoich 
kompetencji) to:
-  zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy  dróg,  wód,  urządzeń  infrastruktury  technicznej  i  innych 
obiektów:  w zakresie  wydawania  warunków do  budowy  zarządzanych  przez  nich  obiektów oraz  w 
zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,
- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi.
 Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
1. Przedmiot inwestycji,
2.  Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu  (opis  w  zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia  części 
rysunkowej),
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
4.  Projektowane  zagospodarowanie  terenu  (opis  w  zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia  części 
rysunkowej)  w  zakresie:  ukształtowania  trasy  drogowej  oraz  lokalizacji  projektowanych  obiektów  i 
urządzeń budowlanych.
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20, ust. 1 pkt., 1b ustawy [1].
6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
7. Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
8. Wykaz ilości drzew i krzewów do usunięcia z podaniem ich gatunków, obwodu, działek na których się 
znajdują.

B. Część rysunkowa – zawartość musi  być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust.1 i  3 § 9 i  10 
rozporządzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni się podpisać projektanci wszystkich 
branż.
II.  Projekty  architektoniczno-budowlane  dla  wszystkich  projektowanych  obiektów (branż)-  zawartość 
musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [1.1]. Zgodnie z rozporządzeniem [1.1] 
projekt architektoniczno-budowlany zawiera:
1. Opis techniczny-zawartość musi być zgodna m.in. z treścią par. 11, ust. 2 rozporządzenia [1.1].
2. Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać 
wymagania  m.in.  §  12 i  13  rozporządzenia  [1.1].  Na rysunkach  należy zamieścić  w razie  potrzeby 
stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:
1. Dla obiektów drogowych:
- plan zagospodarowania terenu (1:500),
- plan sytuacyjny (1:500),
- zbiorczą planszę uzbrojenia (1:500),
- przekroje normalne, charakterystyczne (1:50,1:100),
- szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb,
- przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych,
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2. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.
3.  Wykonawca  będzie  uczestniczył  w  procesie  uzyskiwania  przez  Zamawiającego  zezwolenia  na 
realizację  inwestycji  drogowej  lub  pozwolenia  na  budowę  poprzez  udzielanie  wyjaśnień  oraz 
dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień.

4.2.6.  Materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych  przepisami 
szczególnymi:
Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 
uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych  przepisami  szczególnymi,  które  przeciętnie  mogą  wystąpić  w 
trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie.
Materiały należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii,  uzgodnień i 
pozwoleń.
1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
3. Materiały do uzyskania decyzji rozbiórkowych budynków (w przypadku takiej konieczności),
4. Plan wyrębu (projekt gospodarki istniejącym drzewostanem).
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia 
na podstawie ww materiałów.

4.2.7. Projekty wykonawcze:
Celem tego opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  danych  dla  potrzeb wykonania, 
odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt 
budowlany.  Projekt  wykonawczy  powinien  zawierać  rozszerzenia  ww.  opracowania  o  zagadnienia 
istotne z punktu widzenia:
- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców ubiegających 
się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie  powinno  zawierać,  w zależności  od  potrzeb,  zagadnienia  związane  z  projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W  skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące  składniki  obejmujące  wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
1.  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  Projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla 
potrzeb wykonawstwa robót,
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do uzgodnienia ZUD,
3. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami – zatwierdzony przez organ 
zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [4],
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – dla wszystkich branż 
i asortymentów robót – w układzie i  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogólnych Specyfikacjach 
Technicznych GDDP 1998. Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w zakresie udzielania 
wyjaśnień  i  udzielania  odpowiedzi  na  zapytania  dotyczące  dokumentacji  projektowej  i  spraw 
technicznych inwestycji.
5. Przedmiary robót, kosztorys ofertowy
6. Rysunki wykonawcze:
a). Dla obiektów drogowych:
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500),
- przekroje poprzeczne dróg (1:50/100),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi ulic za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
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- rysunki wykonawcze przebudowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, trakcji trolejbusowej i 
urządzeń związanych z drogą.
b). Na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą - 
według wymagań branżowych.

4.2.8. Kosztorys Inwestorski:
Jest  to  opracowanie  projektowe  wykonywane  w  celu  oceny  kosztów  budowy  i  przeprowadzenia 
postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na wykonanie  robót  budowlano  -montażowych. 
Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i  zestawień. Kosztorys inwestorski 
powinien  odpowiadać  m.  in.  wymaganiom  określonym  w  rozporządzeniu  i  ustawie  [8].  Kosztorys 
inwestorski powinien zawierać:
1. Wstęp
-  opis  podstaw  i  metod  wykonywania  kosztorysu  (przyjęte  założenia  i  wskaźniki  cenowe  do 
kosztorysowania, poziom cen),
- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),
2. Przedmiar robót,
3. Kosztorys,
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:
- Lp elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- nazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli w następującym 
układzie:
- Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
-  numery  pozycji  przedmiaru  robót  odpowiadające  danemu  zagregowanemu  elementowi 
rozliczeniowemu,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być 
dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
Układ  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  ofertowych,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
ośmiocyfrowe  składniki  należące  do  poszczególnych  elementów rozliczeniowych  zawartych  w OST 
wydanych przez GDDKiA.

4.2.9. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia  wraz  z  raportem  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na 
środowisko:
1.  Raport  oddziaływania  na  środowisko  powinien  spełniać  wymagania  ,  które  zostały  określone  w 
odpowiednich  przepisach  ustawy  z  dnia  27.04.2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  z  późniejszymi 
zmianami.
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub oświadczenie z gminy o 
braku MPZP),
3. Poświadczone przez właściwy organ mapy ewidencyjne gruntów z zasięgiem inwestycji i zakresem 
oddziaływania na środowisko (z legendą na mapach).

5. Kontrola jakości opracowań projektowych:
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5.1.1 Narady:
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą  służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu 
projektowego:
1). Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. 
innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
-  omówienie  i  ewentualne  rozstrzygniecie  problemów  wynikłych  podczas  realizacji  opracowań 
projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający: (w tym zmiany umowy),
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb minimum co 
miesiąc.
2). Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych stron oraz 
ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta 
na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.
Do  notowania  spraw  omawianych  na  naradzie  i  przesłania  kopii  protokołu  (po  uzgodnieniu  z 
Zamawiającym) lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca.

5.1.2. Harmonogram prac projektowych:
Wykonawca  projektu  powinien  podchodzić  do  projektowania  w  sposób  zdyscyplinowany  w 
dostosowaniu do ogólnego harmonogramu prac projektowych. W razie potrzeby Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego  z  wnioskiem  o  zmianę  harmonogramu,  przedstawi  swoją  propozycję  wraz  z 
uzasadnieniem przyczyny zmian.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wszystkie 
koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem kontroli  wykonywania  opracowań projektowych 
ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu:
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które 
stanowią  dokumentację  przebiegu procesu projektowego  i  dokumentację  kontroli  przeprowadzanych 
przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:
a). notatki i protokoły z narad,
b). korespondencje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c).  uzyskane dla dokumentacji  projektowej  wszelkie:  oceny,  opinie,  protokoły sprawozdań,  raporty z 
audytów, raport z kontroli wraz z ich analizą dokonana przez Wykonawcę,
Dokumenty  projektu  będą  przechowywane  u  Wykonawcy  w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.

6. Obmiar opracowań projektowych:
Obmiar  opracowań  projektowych,  przeprowadzany  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem 
opracowań projektowych,  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych  opracowań projektowych 
oraz  ich  wartości  zgodnie  z  umową,  w  jednostkach  ustalonych  w  Formularzu  cenowym.  Obmiaru 
opracowań projektowych dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do protokołu zdawczo-odbiorczego formie 
zestawienia wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości 
oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych.

7. Odbiór opracowań projektowych:

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a). odbiorowi częściowemu,
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b). odbiorowi ostatecznemu,
c). odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór częściowy:
Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie dokumentów do odbioru częściowego wg punktu 7.3.2., 
sporządzonych dla:
- zakończonych opracowań projektowych oraz – w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i 
nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.
Odbioru  częściowego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  Dokumentów  do  odbioru  częściowego 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego.

7.3.Odbiór Ostateczny:

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg punktu 7.3.2., 
sporządzonych dla:
-  opracowania  projektowego,  które  posiada   termin  realizacji  (tzw.  termin  zakończenia)  zawarty  w 
umowie, oraz
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie 
zgodności z wymaganiami umowy.
Odbioru  ostatecznego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  Dokumentów  do  odbioru  ostatecznego 
sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni 
również realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych.
Odbiór ostateczny nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.
Jeżeli  Zamawiający  ma  zastrzeżenia  do  Dokumentów  do  odbioru  ostatecznego  lub  do  zgodności 
opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i 
uzupełnienia  jakie  Zamawiający  uzna  za  konieczne  i  dokonać  korekt,  jakie  zostaną  pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego,  wyznaczy  datę  odbioru  ostatecznego.  Potwierdzeniem  dokonania  odbioru  będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (ostatecznego).

7.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego:
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  częściowego  i  ostatecznego  opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem 
przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
- kompletne opracowanie projektowe,
-  oświadczenie,  że  jest  ono  wykonane  zgodnie  z  Umową,  aktualnie  obowiązującymi  przepisami, 
normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
mają służyć,
- Protokół zdawczo-odbiorczy,
- protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,
- dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego,
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego - dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

7.4. Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór pogwarancyjny, polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem 
wad  stwierdzonych  po  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór 
pogwarancyjny  będzie  dokonany  przez  Zamawiającego  na  podstawie  protokołu  odbioru 
pogwarancyjnego.

7.5. Przedmiot odbiorów:
Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia uznaje się za wykonane zgodnie z umową i 
wymaganiami  Zamawiającego,  jeżeli  wszystkie  elementy  kontroli  wg.  Pkt  5  dały  wyniki  pozytywne. 
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Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  częściowemu  lub  ostatecznemu  i 
pogwarancyjnemu.

8. Płatności:
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji tabeli opracowań projektowych.
Dla pozycji  Tabeli  opracowań projektowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji opracowań projektowych.

9. Nadzory autorskie nad realizowaną inwestycją:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący: 
a)  wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a)   i b) Ustawy 

prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
b)  czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót  budowlanych 

zgodności realizacji z projektem,
c) uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez  Wykonawcę 

robót zmian  dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych,
d)   czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany
       zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji na  
       realizację inwestycji drogowej (ZRID)
e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r (Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i 
ochrony zdrowia ( Dz. U 2002, Nr 108, poz. 953 ze zm.),

f)  bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy  bądź  do  miejsca 
wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem  rozstrzygnięcia  wszelkich 
pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w 
dokumentacji ( przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, 
telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie ) 

g)  ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie

10. Przepisy związane:
[1]  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  Prawo  budowlane.  Tekst  jednolity  Dz.  U.  2006r.  Nr  156  z  późn. 
zmianami.
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz 1133 z późn. zmianami.
[1.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania 
obiektów i robót budowlanych. Dz.U. 2001 r. Nr 80, poz 867.
[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ustalania 
geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych. Dz.U. 1998 r. Nr 126, poz 839.
[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
Dz.U. 1995 r. Nr 25, poz 133.
[1.5]  Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 r.Nr 43, poz 430.
[1.6]  Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz.U. 2000 r. Nr 63, poz 
735.
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  Dz.U.  2003  r.  Nr  120,  poz  1126  z  późn. 
zmianami.
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[1.8]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  wzorów:  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz 1127.
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2007 r. Nr223, poz. 1655, z 
późn. zmianami.
[2.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia  metod  i 
podstaw  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym.  Dz.U. 
2004 r. Nr 130, poz 1389.
[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2005 r. Nr228, poz.1947, z późn. 
zmianami.
[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne 
sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U. 2005 r. Nr 116, poz. 983.
[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie projektów prac geologicznych. Dz.U. 2001 r. Nr 
153, poz 1777.
[3.3]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  jakim  powinny 
odpowiadać  dokumentacje  hydrogeologiczne  i  geologiczno-inżynierskie.  Dz.U.  2005  r.  Nr  201,  poz 
1673.
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2008 r. Nr25 poz.150 z późn. 
zmianami.
[5]  Ustawa z dnia 3 października 2008 r.  O udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U.2008 
r. Nr199 poz.1227.
[6] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
i urbanistów. Dz.U. 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zmianami.
[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2005  r. Nr 108 poz. 908 z późn. 
zmianami.
[7.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U. 
2003 r. Nr 177, poz. 1729.
[7.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych  dla znaków i  sygnałów drogowych  oraz  urządzeń bezpieczeństwa  ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U. 2003 r. Nr 220, poz 2181.
[8] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. O cenach. Dz.U.2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zmianami.
[9] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych. Dz.U.2008 r. Nr 193 poz. 1194.
[10]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  O drogach publicznych.  Dz.U.2007 r.  Nr 19 poz. 115 zpóźn. 
zmianami.
[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i 
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz.U. 2005 r. Nr 67, poz 582.
[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U.2005 r. Nr 240 poz. 2027 z 
późn. zmianami.
[12] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami. Dz.U.2004 r. Nr 261 poz. 2603 
z późn. Zmianami.
Wytyczne i instrukcje
[13] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 
oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[13.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne.
[13.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg.
[13.3] GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 
nieruchomości pod pasy drogowe
[13.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej  z 
uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych.
[13.5]  GG-00.21.05  Opracowanie  dokumentacji  formalno-prawnej  niezbędnej  w  celu  nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe.
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[14] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – GDDKiA 
Warszawa, listopad 2005 r.
[15] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP Warszawa 2001 r.
[16] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych. GDDP Warszawa 1998 r., ze zmianami.
[17] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. GDDP 1999 r.
[18]  Instrukcja  badań  podłoża  gruntowego  budowli  drogowych  i  mostowych.  Część  1  i  2.  GDDP 
Warszawa 1998 r.
[19] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999 r.
[20] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999 r.
[21] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997 r.
[22] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 2001 r.
[23] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 2002 r.
[24] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000 r.
[25] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA 2003 r.
[26]  Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008.  Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008 r.
[27] Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych. IBDiM 2008 r.
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