Zatgcznik nr 8 do SIWZ
Umowa Nnr......ccceeeeeeeeeeveinnnnnn.

zawarta w dniu .......... 2012 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostow w Lublinie, z siedzibg: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej cze$ci umowy "Wykonawca"

§ 1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamédwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z pdzn. zm.), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
ul. Jana Sawy w Lublinie , odcinek od skrzyzowania z ul. Tomasza Zana do rejonu
skrzyzowania z ul. Kaliska oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:

1) Sporzadzenie dokumentacji w w oparciu 0 Program Funkcjonalno - Uzytkowy (zatgcznik nr

1 do umowy):

a) sporzadzenie koncepcji rozwigzan projektowych uktadu drogowego wraz z
projektem statej organizaciji, celem zaopiniowania tych opracowan przez tut. Zarzad
Drég i Mostow w Lublinie - 5egz.

b) sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej, elektrycznej -
po 8 egz.,

c) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do Zatwierdzenia szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robét
budowlanych - 5 egz.,

d) wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - 5 egz.,

e) wykonanie pomiaréw natezenia ruchu drogowego w zakresie niezbednym dla
opracowania dokumentacji technicznej - 3 egz.,

f) wykonanie projektu statej organizaciji ruchu - 5 egz.,

g) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu - 5 egz.,

h) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz - po 4 egz.

i) pozyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji, koniecznych do zgtoszenia badz uzyskania pozwolenia na
przebudowe.

j) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
( na nosniku CD).

2)_Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z programem
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funkcjonalno- uzytkowym (zatacznik nr 1 do umowy):
a) Uzgodnienie projektu wykonawczego branzy drogowej oraz zatwierdzenie projektu
statej organizaciji ruchu.
b) Uzgodnienie harmonogramu prac.
c) Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu.
d) Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno prawnych, w celu zgtoszenia
do wiasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczacego prowadzenia robdét w
oparciu o obowigzujace przepisy.
3) Nadzoér autorski:
a) Wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.),
b) Woyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,
¢) Uzupetnianie szczegétdow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,
g) Biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robét watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpic w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie).
4) Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacii:
a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,
b) opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu przebudowy
c) wykonanie robét budowlanych i oznakowania na podstawie powyzszych projektow,
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,
d) odtworzenie trawnikow i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia
robét drogowych,
e) uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,
f) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,
g) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie na nosniku CD oraz w formie papierowej
h) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow:
- przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
- prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarow ilosci zrealizowanych robot.
- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do
harmonogramu realizacji robét.
i) przygotowanie rozliczenia kohcowego robot i sporzadzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru roboét
zakrywanych, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikow
robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,
j) przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.
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§3

Podstawowe oswiadczenia Stron

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Zapoznat sie z terenem przebudowy oraz wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem | uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy. Wszelkie zmiany
sktadu osobowego personelu, przedstawionego przez Wykonawce w ofercie jako
odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy Ilub uczestniczagcego w jego
wykonywaniu, wymagajg pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany w
zakresie okreSlonym w zdaniu powyzej zostang przeprowadzone z zachowaniem co najmniej
wymagan okreslonych w tresci ogtoszenia lub specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia w
odniesieniu do tych osdb,

3) Jest w stanie wykonac¢ przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w
niej okreslonych,

4) Zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystapienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie budowlanym instalacji
kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomos¢ mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz roboét budowlanych w oparciu o Program
Funkcjonalno — Uzytkowy (zat. nr 1 do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zamowienia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu
budowy z wiasnych urzadzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw - nadzor
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajéw robo6t budowlanych przez osoby posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujacych w obszarze objetym przebudowa ulicy,

7) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezagco o problemach i sytuacjach, ktére moga
wptyna¢ na wykonanie umownych zobowigzan,

9) ubezpieczenie budowy od szkdéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na plac budowy,

10) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robo6t jego uporzadkowanie, najpdzniej w
terminie zakonczenia robot,
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11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawczej

obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

12) Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas

prowadzonych robot,

13) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkdéw sasiadujacych z

terenem budowy oraz podjecie wszelkich srodkéw majacych na celu zabezpieczenie praw

wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami
jakie moga zosta¢ wyrzadzone w trakcie prowadzenia robét budowlanych - na wiasny koszt
przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczeh oraz

doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

15) oznakowanie robét oraz ich utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robdt,

16) przywrécenie otoczenia do stanu poprzedniego,

17) wywiezienie na odlegtos¢ do 10 km na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego

pozyskanych w trakcie przebudowy materiatdw rozbiérkowych nadajgcych sie sie do

ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego
naprawy.

5. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) w terminie 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce dokumentacji projektowej

przedstawi ewentualne uwagi badz dokona uzgodnienia dokumentacji w formie pisemnej.

2) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty

budowlane w terminie 14 dni od daty uzgodnienia dokumentac;ji projektowe;.

3) zapewnienia na swoOj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajacqg

odpowiednie uprawnienia,

4) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 14 i § 15 umowy,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 umowy,

6) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
pdzn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115
z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),

4) Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.),
5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),
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8) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z pdzn. zm.),

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

§5

Termin wykonania

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang i uzgodniong dokumentacje, w ilo$ciach
egzemplarzy okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy).
Miejscem odbioru bedzie Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, pokdj nr 6.
2.0dbidr prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo —odbiorczego.
3.Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:

- opracowanie "koncepcji" rozwigzania przebudowy ulicy w terminie 30 dni od daty

zawarcia umowy,

- opracowanie dokumentacji w terminie 4 - miesiecy od daty zawarcia umowy,

- realizacja robot budowlanych do dnia 30.06.2013r.
4.7a date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowaq, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§ 6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, w terminie okreslonym
w §5ust.3.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one ziozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw , uzgodnien, opinii i
innych elementdéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktorym mowa w ust. 2 traktuje sie jako

date wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego,
o ktorym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie
z umowg jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

7. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
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zachowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych (tj. Dz.
Uz 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis
przedmiotu zaméwienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegdling
uwage na zapisy art. 29 ustawy prawo zamowien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu
zamowienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakoéw towarowych, patentow lub
pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia, ktdérego nie
mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub réwnowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatow i urzadzen za pomocag parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub
urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw
materiatdéw lub urzadzen i dopisania ,lub rbwnowazne”.

8. Brak o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowac¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

9. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowe;.

§7

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 3 w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigca przedmiot niniejszej umowy,

2. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 bedg
kazdorazowe wpisy projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw, do dziennika
budowy oraz protokoty i notatki spisane 2z wudzialem zainteresowanych stron
(przedstawicieli wykonawcy robét, inwestora i autoréw projektu) oraz sporzadzone na ich
podstawie protokoty pobytu projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 3 (w tym do przyjazdu na
budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane sitami
witasnymi.

lub

1. Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robét:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcy jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przediozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajagcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, 0 ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do
kwot wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okresSlonych w
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umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.
§9

Wynagrodzenie

1.Strony ustalajg, ze obowigzujacq je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktore obejmuje petny zakres robot okreslonych w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym (zat. nr
1 do umowy). Ustalone w ten sposodb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny
niezaleznie od rozmiaréw robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizaciji.

2.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwotag;

anetto : ..o, ZE (STOWNIE: ... zh)
b)orutto : ...................... ZE (STOWNIE: ..o z), w tym; VAT
W WYSOKOSCi 23%- ..evvvveeeeeiiiiiiiiiieeeennn ZE (STOWNIE: ..o zh),

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem koncepcji, Projektu wykonawczego oraz Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w oparciu o Program
funkcjonalno- uzytkowy,

2) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamowieniem,

3) koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tym projektem,

5) koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tym projektem

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

8) koszty badah i pomiarédw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w
Programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

9) koszty nadzoru autorskiego,

10) podatek VAT w wysokosci 23%.

5. Wykonawca po opracowaniu i uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnien i zatwierdzen
dokumentacji projektowej, przed przystgpieniem do realizacji przedtozy harmonogram
rzeczowo-finansowy robét i tabele elementéow rozliczeniowych. Dokumenty te podlegaja
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Wynagrodzenie brutto za opracowang dokumentacje nie moze przekracza¢ 3% wartosSci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 2 lit b). Wykonawca moze zafakturowac
naleznos¢ za komplet opracowanej dokumentacji po podpisaniu przez obie Strony protokotu
zdawczo-odbiorczego, potwierdzajgcego dokonanie koncowego odbioru prac projektowych.

7. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakohczeniu i odbiorze poszczegdinych etapow
prac.

8. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej faktury na podstawie
protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 orazw § 14 ust. 6 niniejszej
umowy.

9. Fakturowanie cze$ciowe moze odbywacé sie nie czesciej niz w okresach miesiecznych, po

zakonczeniu danego miesigca.

10 . Laczna kwota wynagrodzenh czesciowych, o ktérych mowa w ust.9 nie moze przekraczac

90% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 lit. b).

11. W przypadku wystepowania okolicznosci o ktérych mowa w §19 ust. 4 Strony
ustalajg, ze zapfata za prace wykonane do dnia ich przerwania moze by¢ wyptacona

ZP-11.271.1.32.2012 Wzér umowy - zat. nr 8 do SIWZ ‘ Strona 7z 13




wykonawcy w kwocie wynikajacej z zakresu i wartosci wykonanych prac
w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy.

12. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbioér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru robdét czesciowych oraz protokdtem
koncowym odbioru wykonanych elementow robot podpisanym przez osoby upowaznione
przez strony umowy.

13. Za zwioke w zaptacie faktury Wykonawca moze zadaé odsetek ustawowych.

14. Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog
i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879.

§ 10
Gwarancja i rekojmia

1 Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

6. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

7. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczaca obowigzkéw wynikajacych z tresci § 10 strony
obowigzuje tres¢ umowy.

8. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

9.Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 8, moze zostaC przedtuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni.

§11
Sposéb realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadac co do jakoSci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623

Z pozn. zm.).

3. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot
na kazdym etapie roboét, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robot z dokumentacjg
techniczna, obowigzujagcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
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Robot Budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robot
zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badah dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo
robot sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigza
Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilnoprawng wobec osob trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na zleconych do realizacji robotach, w terminie -
od daty przekazania placu budowy do daty odbioru korcowego.

§13
Kary umowne

1.Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewfasciwe wykonanie
postanowieh niniejszej umowy.

2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy , kare w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak o$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowa i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzienh przerwy,

3) za nieterminowe usuniecie wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji
kare w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2,
za kazdy dzien zwioki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia od umowy 2z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.
2.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgacy, W wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
§ 19 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajacego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§ 14
Odbiér robét budowlanych

1. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia rob6t oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich  wykonania nastgpi w ciggu 20 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
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budowy (wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z
niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

2. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru kohcowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

3.0dbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4.Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy ( np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej |, braku stosownych  protokotow i atestéw, braku
oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez
komisje odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

a)jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
c)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego zakresu robot budowlanych,
okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym stanowigcym w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru wraz z dostarczeniem wymaganych dokumentéw i czynnosci
odbioru zakonczy w ciagu kolejnych 10 dni.

7. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarangciji.

§ 15

1.Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy ,
zgtosi inspektorowi nadzoru wykonanie robdét zanikajgcych oraz robdét ulegajacych zakryciu.
Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

2.Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru robét, o
ktorych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

3.Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robdét lub inne przepisy
techniczno — budowlane, wykonanie robo6t, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza sie
protokolarnie.

§ 16
Przedstawiciele stron

1.Nadzér nad realizacjq przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru.

2.Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§17
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 9 ust. 2 lit. b) umowy tj. W WySOKOSCi ........cccvvveiiiiiiieenee. zt

(stownie: ........ ......... ) w formie .................. przed podpisaniem umowy.

2.Strony uzgadniaja, ze 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robét, a 30 % stuzy do
pokrycia roszczen wynikajacych z rekojmi za wady.

3. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowag wykonanie robét zostanie zwrécona
lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia ich przez
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Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze koncowym.

4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane prace.

§18
Zmiana umowy

1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego

w§ 9.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym

pierwotnie terminie,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem

niniejszej umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac

i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie

robot zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot. Fakt ten

musi by¢ udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego,

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt. 2) (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu
umowy przy udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
sad pkt. 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane,

*ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia:

olit. a) — 0 okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity wyzszej,

olit. b) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

olit. ¢) — o okres trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

*ad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastgpi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy

stosownych zapiséw (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcdow zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§19
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron powinno by¢é dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem
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Przedmiotu Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 5 ust. 3 Umowy,

b) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane

wadliwie lub w sposoéb sprzeczny z Umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robot na okres
dtuzszy niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron
odniesie skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie

w mocy pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstapienia
od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot
wykonanych bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robot i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesénie strony przystapig do odbioru robét, stosujac

w tym zakresie postanowienia § 6 oraz § 14 i § 15 Umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub
powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§20
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
22010 r., Nr 185, poz. 1243, z pozn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja

2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638,
z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej

(t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 21
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odnos$ne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo Zamowien Publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§ 22

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
beda przez wiasciwy sad powszechny w Lublinie.
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§23
Umowe niniejszg wraz zatacznikami sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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