zalacznik nr 9 do SIWZ
Umowa nr ......cceeeeeeieeeeeeenenn,

zawarta w dniu ........ ... 2012 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w trybie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.
§2

Przedmiot
1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Lwowskiej w
Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:
1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy (zatacznik nr 1 do umowy):

a) Opracowanie projektu wykonawczego branzy drogowej, zgodnie z umowa,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi — 5 egz.

b) Opracowanie projektu statej organizacji ruchu — 5 egz.

c) Opracowanie czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

d) Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni — 3 egz.

e) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych (sporzadzonych na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdélnych specyfikacji technicznych) na
wykonanie i odbior wszystkich realizowanych robét — 3 egz.

f) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
2 egz.

g) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
(na nosniku CD ) - 2 egz.

2) Opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji prac - 2 egz.

3) Uzyskanie  akceptacji opracowanej dokumentacji w  zakresie  zgodnosci
z programem funkcjonalno- uzytkowym (zatacznik nr 1 do umowy):
a) Uzgodnienie projektu wykonawczego branzy drogowej oraz projektu statej
organizaciji ruchu.
b) Uzgodnienie harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji prac.
¢) Uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.

4) Nadzér autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.

¢) Uzupetnianie szczeg6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestyc;ji.
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d) Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

5) Wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji oraz programu
funkcjonalno uzytkowego, po wytyczeniu robdét przez uprawnionego geodete:
a) remont nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z wymiang kraweznikow.
b) remont nawierzchni dwoch zatok autobusowych.
c) remont przejscia podziemnego pod ulicg Lwowskg w ciggu ulicy Krzemienieckiej
d) regulacja wysokosciowa nawierzchni jezdni, chodnikéw, zatok autobusowych, zatok
postojowych, obrzezy i kraweznikow, czy innych elementow drogi przylegtych do
remontowanych.
e) remont wszystkich wpustéw kanalizacji deszczowej oraz dwdch studni kanalizaciji
deszczowej.
f) regulacja wysokosciowa elementéw naziemnych infrastruktury techniczne;j
uzbrojenia podziemnego
g) wykonanie oznakowania drogowego
h) rekultywacja zieleni.
i) uporzadkowanie terenu.

6) Wykonanie niezbednych préb i badah:
a) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez inspektora nadzoru.
b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarow ilosci zrealizowanych robat.
c) Przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
rzeczowo- finansowego realizacji robot.

7) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej
na nosniku CD oraz w formie papierowe;j.

8) Przygotowanie rozliczenia koricowego robét i sporzadzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, polise
ubezpieczeniowg, protokot przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych,
badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatébw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, dziennik budowy, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot,
oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

9) Przekazanie zrealizowanych rob6t zarzadcy drogi.

§3
Obowiazki stron

1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot oraz robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy ( zat. nr. 1 do umowy) zawierajacy szczegotowy zakres zamowienia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami,
normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:
1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie

robét zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
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obiektami i urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzeh losowych i odpowiedzialnosci cywilne;,
dotyczace ludzi, robédt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy,

4) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdzniej w
terminie zakonczenia robat,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét i inwentaryzacji powykonawcze;j
obejmujacej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,

7) oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania przez caty czas prowadzenia robdét,

8) przywrdcenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystapieniem do
remontu,

9) wywiezienie na odlegtos¢ do 10 km na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
pozyskanych w trakcie przebudowy materiatdw rozbiérkowych nadajgcych sie sie do
ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, za ktérych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wpykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego
naprawy.

5. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od daty uzgodnienia

dokumentacji projektowe;j.

§4

Okres realizacji umowy
1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang i uzgodniong dokumentacije o ktérej mowa
w § 2 ust. 2. pkt. 1) ppkt. a) — g) umowy. Miejscem odbioru bedzie Zarzad Drég i Mostow w
Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
2.0dbior prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo —odbiorczego.
3.Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy — dokumentacja i roboty budowlane — na 90
dni od daty zawarcia umowy.
4 Wykonawca w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy ztozy do uzgodnienia opracowang
dokumentacje projektowa.
5.Zamawiajgcy uzgodni prawidtowo wykonang dokumentacje w terminie 7 dni od daty jej
ztozenia przez Wykonawce.
6.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§5
Wynagrodzenie
1.Strony ustalaja, ze obowigzujacy je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robot okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiarow robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacii.
2.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota;:

F= ] 1411 10 JN ZE (STOWNIE: ...eiiiii zh)
b)brutto @ ... Zb (STOWNIE: oo zt), w tym; VAT
W WYSOKOSCi 23%- ..evvvvevieeiiiiiiiiiieeeen ZE (STOWNIE: ..o zh),

3.Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

4 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnoSci:
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a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno— uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamoéwieniem,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtaczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy)
oraz koszty robét tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem,

e) koszty obstugi geodezyjnej,

f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

g) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w programie
funkcjonalno- uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

h) koszty nadzoru autorskiego,

i) koszty wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
pozyskanych w trakcie przebudowy materiatdw rozbiorkowych nadajgcych sie sie do
ponownego wykorzystania pozostajacych wtasnoscig Zamawiajacego,

j) podatek VAT w wysokos$ci 23 %.

5.Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot, za zakohczone elementy prac

wynikajace z harmonogramu rzeczowo- finansowego, na podstawie protokotu czesciowego

odbioru wykonanych elementow robot, podpisanego przez kierownika budowy i

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

6. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5 nie moze przekroczyc¢

80% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

7.Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy

potwierdzony stosownym protokotem czesciowym odbioru wykonanych elementéw robdt lub

protokotem koncowym odbioru robdét podpisanym przez osoby upowaznione przez strony
umowy.

8. Platnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21

dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury, z zastrzezeniem § 6 ust. 4 w przypadku

realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 6

umowy.

9. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét.

10. Za zwtoke w zaptacie faktury Wykonawca moze zgdac odsetek ustawowych.

11.Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, jako nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég i Mostow

w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§6
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, iz prace objete przedmiotem zamdwienia zostang wykonane sitami
witasnymi.
lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robot:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcy jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2. Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajagcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujacych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do
kwot wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.
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5.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania roboét okreslonych w
umowie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

§7

Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 3 lat, liczac od dnia odbioru kohcowego
robot.
2. Dokument gwarancyjny zostanie Zamawiajacemu wydany w dniu odbioru koncowego.
3. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi wad,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wusuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 14 dni.

§8

Sposob realizacji umowy
1. Zamawiajgcy wymaga aby roboty bitumiczne zostaty wykonane przy zamknietym ruchu dla
pojazdow kotowych.
2 Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujac do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.
3. Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadaé¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jako$ci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
4. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robét, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.
5. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru korncowego.
6. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badZz wykonawstwo robét sg niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykaza, ze materialty badZz wykonawstwo roboét sg zgodne z normami i
specyfikacjg techniczna, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajacego.

§9
1.Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.
2.Wykonawca ma obowigzek oznakowania robdt oraz utrzymanie oznakowania przez caty
okres trwania robot.
3.Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.
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§10
Odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na terenie budowy, w terminie - od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru kohcowego.

§11

Kary umowne
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne :
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2.
b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 2 - za kazdy dzien zwloki, liczac od terminéw ustalonych w § 4 ust. 3 i
ust. 4 umowy.
c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 2., z zastrzezeniem § 15 ust. 1 umowy.
3. Strony dopuszczajg mozliwos¢é dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne, na zasadach ogolnych do wysokosci rzeczywisci poniesionej straty lub szkody.

§12

Odbiér
1.Do odbioru koncowego robdét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktorych
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz
uzyska zatwierdzenie tych dokumentow u inspektora.
2.Zamawiajgacy rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
od dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentow do odbioru wymienionych w ust. 1 i
zakonczy je w ciggu kolejnych 10 dni.
3.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a)jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
c)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
4. Zamawiajacy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwaranciji.
5. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi wykonanie robdt zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu. Zgtoszenie
telefoniczne potwierdzi niezwlocznie pisemnie.
6. Inspektor przystapi do sprawdzania prawidtowosci wykonania i odbioru robot o ktérych
mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.
7. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robot lub inne przepisy
techniczno- budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza protokolarnie.

§13

Przedstawiciele stron
1.Nadzér nad realizacjq przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor.
2.Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.
3.Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.
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§14

Zmiana umowy
1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.
3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okre$lonym pierwotnie
terminie,
b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosc¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robé6t budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,
d) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przediuzania sie pozyskiwania uzgodnien
trwajgcego ponad 7 dni od daty ztozenia dokumentacji do uzgodnienia.
3) powierzenia Podwykonawcy dodatkowego zakresu robdét na skutek wystapienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt. 2) (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu
umowy przy udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 6 umowy).
4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
sad pkt. 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane,
*ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamadéwienia:
olit. a) — o okres niezbedny do usuniecia skutkdéw dziatania sity wyzszej,
olit. b) — 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,
olit. ¢) — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
olit. d) — o najdtuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystapity,
ead. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robot nastgpi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisOw (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
zgodnie z postanowieniami § 6 umowy).

§15

Odstapienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o
przyczynie odstgpienia.
3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
a) opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, 0 co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 4 ust. 3
umowy,
b) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,
c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposdb
sprzeczny z umowa.
4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.
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5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytacznie na przysztosé (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstapienia od umowy.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:
a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robdt wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny zgodnie
z punktem powyzej; rdbwnoczesnie strony przystapig do odbioru robét, stosujac w tym zakresie
postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§17

Odpady
1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2010 r., Nr 185, poz. 1243, z pozn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 majg 2001 r. o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z pozn. zm.),
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr
90, poz. 607, z pozn. zm.).
3. W celu nalezytego wykonania zobowigzah wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wylgczeniem odpaddéw o ktérych mowa § 3 ust. 2 pkt 9).

§18
Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odno$ne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, ustawa Prawo
zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§19
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
bedg przez witasciwy sad powszechny w Lublinie.

§20

Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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