Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Zamoéwien Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-11.271.1.27.2012 Lublin, dnia 29.06.2012 r.

DO ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na przebudowe skrzyzowania ul. Jana Pawta Il - ul. Armii Krajowej
w Lublinie, oraz budowa trakcji trolejbusowej i zasilania w ramach projektu Zintegrowany
System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie.

Informuje, 2e w w/w postepowaniu wplynefy zapytania, ponizej tres¢ zapytan wraz
z odpowiedziami:

1. Dotyczy § 4 ust. 1 — Zgodnie z przywotanym zapisem Zamawiajgcy wymaga zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 grudnia 2013 roku. Biorgc pod uwage
niemozno$¢ przewidzenia daty podpisania umowy wnosimy o okreSlenie czasu na
wykonanie robot jako ilosci miesiecy liczonej od terminu podpisania umowy.

Odpowied:: Zrédla finansowania niniejszej umowy pochodzg ze srodkéw wspolnotowych.
Termin zakoriczenia inwestycji wynika m.in. z harmonogramu okreslonego w umowie
o dofinansowanie. W zwiazku z koniecznoscia dochowania zapiséw w/w umowy termin
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy pozostaje bez zmian.

2. Dotyczy § 5ust. 9 — Whosimy o dopuszczenie mozliwosci czesciowego fakturowania robot w okresach
miesigcznych.

Odpowiedz: Zgodnie z § 5 ust 9 wzoru umowy Zamawiajacy (w zaleznosci od potrzeb) moze
wyrazié¢ zgode na fakturowanie czesciowe w okresach krotszych niz kwartalne. Zapisy wzoru
umowy pozostaja bez zmian.

3. Dotyczy § 7ust 5— Zgodnie z przywolanym zapisem Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca udzieli
rekojmi za wady na okres analogiczny do okresu gwarancji jakosci.
Biorac pod uwage, iz zgodnie z arfy. 151 ust 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (w brzmieniu
nadanym ustawg z dnia 5 listopada 2009 r o zmianie ustawy — Prawo zaméwier publicznych oraz
ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywinych [Dz. U. z 2009 r, Nr 206, poz. 1591]),
Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania czesci zabezpieczenia wykonania jedynie na
zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady, jedynym uzasadnieniem modyfikaci przez
Zamawiajgcego ustawowego terminu rekojmi za wady byfa chec aby przez caly okres gwarancji
Jakosci Zamawiajgcy byt w posiadaniu czesci zabezpieczenia wadium.
Kidci sie to z intencjg ustawodawey; ktéry nowelizujac ustawe Prawo Zamowi9eri Publicznych (ustawg
z dnia 5 listopada 2009 r o zmianie ustawy — Prawo zaméwieri publicznych oraz ustawy o kosztach
sgdowych w sprawach cywilnych [Dz. U. z 2009 r, Mr 206, poz. 1591] w uzasadnieniu do projektowey
ustawy stwierdzit 2 Ponadto proponuje sie wprowadzenie rozwigzania, w ktorym okres
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zabezpieczenia nie bedzie obejmowat okresu gwarancji jakosci. Obecnie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy moze stuzy¢ pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady oraz
gwarancji jakosci. Z uwagi na czesto dtugi okres trwania gwarancji oraz w celu uwolnienia Srodkow
finansowych, ktoére moga by¢ wykorzystane przez wykonawcow na cele zwigzane bezposrednio z
prowadzeniem przez nich dziatalnosci gospodarczej zrezygnowano z pozostawiania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na pokrycie roszczen z tytutu gwarancii jakosci (Art. 151 ust 2§ 3
nowelizacji). Stosownie do przepisdw Kodeksu cywilnego rekojmia za wady oraz gwarancia to
odrebne _instytucie. Pozostawianie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na roszczenia z
tytulu rekojmi za wady zapewni zamawiajgcemu W _niezbednym zakresie zabezpieczenie

wyeliminowania przez wykonawce najistotniejszych wad przedmiotu umowy . [podkreslenie
Wykonawcy]

W zwigzku w powyzszym wnosimy o modyfikacje powofanych zapisow poprzez przyjecie iz okres
rekajmi jest zgodny z ogdinym okresem kodeksu cywilnego.

Odpowiedz: Przewidziany w art. 568 k. c. termin wygasniecia uprawnien z tytufu rekojmi moze
byé przedfuzony umowa stron. Z tresci powyzszego artykutu wyraznie wynika, ze strony
moga odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi rozszerzy¢, ograniczyé, a nawet wyigczyc.
Ograniczenie lub rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi moze polegaé na skréceniu
lub wydtuzeniu okresu tej odpowiedzialnosci. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie
wyraza zgody na zmiane postanowien wzoru umowy w tym zakresie.

4. Dotyczy § 10 ust. 2 It a), b), c), d) - Biorac pod uwage bardzo duzg ilo$¢ kar umownych, wnosimy
o ich okreslenie na poziomie 0,01 % ceny ofertowej brutto.
Odpowiedz: Zamawiajgcy pozostawia bez zmian wysokos¢ kar umownych.

5. Dotyczy ST — Ze wzgledu na obmiarowe rozliczenie kontraktu, prosimy o uzupefnienie kosztorysow
o Obstuge geodezyjna.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zamieszczenia kosztoryséw dotyczacych obsfugi
geodezyjnej. Zgodnie z pkt. 12.5.g) i 12.6. SIWZ koszty zwigzane z obsfuga geodezyjna nalezy
uwzgledni¢ proporcjonalnie w cenach jednostkowych wszystkich pozycji kosztorysu
ofertowego.

6. Dotyczy ST — Ze wzgledu na obmiarowe rozliczenie kontraktu, prosimy o uzupetienie kosztorysow
o Tymczasowq organizacje Ruchu .

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zamieszczenie kosztorysow dotyczacych tymczasowej
organizacji ruchu. Zgodnie z pkt. 12.5.e) i 12.6. SIWZ koszty zwigzane z zapewnieniem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robét (projekty
tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania robét w pasie drogowym) nalezy uwzgledni¢
proporcjonalnie w cenach jednostkowych wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego.

7. Dotyczy ST —Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu. Zgodnie z pkt.
12.5.e) SIWZ Wykonawca w cenie oferty musi uwzgledni¢ m.in. koszty projektow
tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania robét w pasie drogowym.

8 Dotyczy ST — W kosztorysach nie ma pozycji dotyczacej wiat przystankowych, prosimy
0 potwierdzenie, ze ich zakup nie wchodzi w zakres danego zadania.
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Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje kosztorys ofertowy dot. branzy drogowej dodajac poz. 82
»Montaz wiaty przystankowej (mniejszef) 1 kpl.”. W zalgczeniu aktualnie obowigzujacy
kosztorys dot. branzy drogowej [26.Kosztorys — br. drogowa (popr.)]

9. W projekcie i przedmiarze robét nie sq podane wysokosci wysiegnikdw montowanych na sfupach
trakcyjnych, prosimy o podanie tej informacii.
Odpowiedz: Zastosowane wysiegniki winny by¢ wysokaosci 0,5m.

10. Prosimy o zalgczenie Specyfikacji Technicznej dla Wykonania ,Nawierzchni z mieszanki asfaltu
lanego, mieszanka grysowa, grubosc warstwy 2 cm, warstwa izolacyjna” (kosztorys drogowy, poz. 61
d.5)

Odpowiedz: W zalgczeniu specyfikacja techniczna SST D-05.03.07a — nawierzchnia z asfaltu
lanego wg WT-1i WT-2z 2010r.

11. Do wykonania AC WMS 16 powinien byc zastosowany zgodnie ze Specyfikacja Techniczng asfalt
PMB 10/40-65, ktory nie jest juz produkowany, zatem czy mozna zastosowac 20/30 lub MPMB 25/55-
60?

Odpowiedz: Do wykonania warstwy wigzacej AC WMS 16 =zgodnie z wytycznymi
technologicznymi WT-2 2100moze by¢ zastosowany asfalt 20/30 lub 25/55-60

W zafaczeniu:

- poprawiony, aktualnie obowiazujacy kosztorys dot. branzy drogowej [26.Kosztorys
br. drogowa (popr.)]

- specyfikacja SST D-05.03.07a

Pozostate zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia pozostajg bez
zmian.
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