Zatgcznik nr 10 do SIWZ
UMOWANNF ..o

zawarta w dniu .......ccceeeeiiiiines pomiedzy Gming Lublin,

reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin

przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie,

z siedziba: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,
zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.),
w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest: Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania wiacznie
z budowga podstacji ,, Tatary” i przebudowa oswietlenia drogowego na ulicach:
Lwowska, Andersa, Melgiewska w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany
System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze zrédta finansowania niniejszej umowy pochodzg ze

srodkoéw wspoélnotowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwadj Polski Wschodniej

2007-2013, Priorytet lll: Wojewodzkie osrodki wzrostu, Dziatanie IIl.1: Systemy

Miejskiego Transportu Zbiorowego.

2. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje ulice: Lwowskg (od
ul. Podzamcze do ul. Andersa), Andersa (od ul. Lwowskiej do ul. Metgiewskiej),
Metgiewska (od ul. Andersa do ul. Gospodarczej):

1) Budowe trakcji trolejbusowej i zasilania,

2) Przebudowe oswietlenia drogowego,

3) Budowe elementdéw konstrukcyjnych dla trakcji i oSwietlenia,

4) Przebudowe kanalizacji deszczowej i usuniecie kolizji,

5) Budowe podstacji TATARY (branza architektoniczna, konstrukcyjna i elektryczna),

6) Budowe linii kablowych SN zasilajgcych podstacje TATARY,

7) zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robot
(projekty tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania robét w pasie drogowym),

8) zabezpieczenie istniejgcych obiektow kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej,

9) obstuge geodezyjng prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci,

10) usuniecie wszelkich szkod powstatych w wyniku prowadzenia robot,

11) inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad (na CD i w formie papierowej),

12) wykonanie 4 sztuk tablic informacyjnych dwustronnych i 4 sztuk tablic
pamigtkowych dwustronnych zgodnie z Zasadami promocji projektéw dla Programu
Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej 2007 — 2013, Priorytet Ill: Wojewddzkie
osrodki wzrostu, Dziatanie 111.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego,
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13) wywodz i zagospodarowanie we wilasnym zakresie materiatdw rozbidrkowych,
nadmiaru ziemi oraz wycietych drzew i krzewdw, z poszanowaniem przepiséw
okreslonych ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U. z 2010 nr 185
poz. 1243 z pdzn. zmianami) z wytgczeniem: stupdw trakcyjno-oswietleniowych,
przewodoéw jezdnych trakcji trolejpusowej wraz z zawieszeniami, uchwytami
i wieszakami; stupodw oswietleniowych, wysiegnikbw oraz opraw oswietlenia
drogowego; masztéw, latarni i sterownikow sygnalizacji swietinych; tablic znakéw
drogowych; destruktu bitumicznego oraz innych materiatbw wskazanych przez
Zamawiajgcego na pismie na etapie realizacji zamdwienia.

. Zatgcznikiem do umowy jest jednolity rzeczowo — finansowy harmonogram robot na
catos¢ zadania (zal. do umowy nr 2) uwzgledniajgcy wysokos¢ sSrodkow
zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zamdwienia w danym roku budzetowym.

§3
Obowigzki stron
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia w oparciu o projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie 2z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osob ktore bedg kierowaty robotami
objetymi zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkow wynikajgcych
z przepisdbw Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika
budowy najpozniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczeh, natychmiastowe

wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

4) utrzymanie ruchu drogowego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas realizacji rob6t na
budowie. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych
projektow organizacji ruchu i pozwoleh w tym zakresie,

5) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robo6t na
wiasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami, dbatos¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania,

7) podjecie, na witasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich srodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktbécen czy szkdd,

8) zabezpieczenie interesbw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialno$ci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen
wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zakidcen
czy szkod powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy,

9) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowacé powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw za ktére
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wykonawca ponosi odpowiedzialnosc, w szczegoblnosci poniesienie
odpowiedzialno$ci za wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw odwaniajgcych, punktow
osnowy geodezyjnej, wodociggdéw, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii
energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwloczne
naprawienie wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na wtasny koszt,”

10) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robot, urzgdzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy,
11) organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i energii
elektrycznej), a po zakonczeniu roboét jego uporzgdkowanie, najpozniej w terminie

wykonania robot,

12) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot
w sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej
w razie potrzeby inwentaryzacje oznakowania i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

14) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,

15) biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci
rysunki zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
pOzniejszg eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce
zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym
podmiotom,

16) przekazanie na koszt Wykonawcy nastepujgcych materiatow z demontazu:

- stupy trakcyjno-oswietleniowe, przewody jezdne trakcji trolejbusowej wraz
Z zawieszeniami, uchwytami i wieszakami;
- stupy oswietleniowe, wysiegniki oraz oprawy oswietlenia drogowego;
- maszty, latarnie i sterowniki sygnalizacji swietlnych;
- tablice znakow drogowych;
- destrukt bitumiczny
oraz innych materiatbw wskazanych przez Zamawiajgcego na pismie na etapie
realizacji zamdwienia w miejsca na terenie miasta Lublin wskazane na pismie przez
Zamawiajgcego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
4. Do Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy
wraz z kompletng, dokumentacjg projektowg niezbedng do realizacji inwestycji,
pozwoleniem na budowe, dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robdt oraz
dziennikiem budowy.

§4
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC prace wymienione w § 2 w terminie: do dnia
15 czerwca 2014 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdt
objetych umowag, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy
i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajacego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.
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§5
Wynagrodzenie

. Cena ofertowa Wynosi .........cccccccceeviiinnee zt brutto.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe, ktore zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporzgdzonego
w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy (zatgcznik do umowy nr 1) i nalezny zgodnie z obowigzujgcymi na dzien
wystawienia faktury przepisami, podatek VAT.

. Wykonawca okre$lajgc wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza, ze zapoznat sie
z terenem budowy, dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone wedtug ilosci jednostek
faktycznie wykonanych robét (potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzce
obmiaréw) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje:

a) koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia wynikajgce wprost z niniejszej umowy
oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych

b) koszty roboét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania terenu
budowy, utrzymania zaplecza budowy, podtgczenia wody i energii elektrycznej oraz
telefondw, dozér budowy i ubezpieczenie budowy),

c) koszty zabezpieczenia istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej
infrastruktury technicznej,

d) koszty zwigzane z zapewnieniem tymczasowej organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia robot (projekty tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie
robét w pasie drogowym),

e) koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacja powykonawczg,
obejmujgcg w razie potrzeby inwentaryzacje oznakowania i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu, koszty inspektora nadzoru robot konstrukcyjno-
budowlanych, ewentualne koszty przeswietlenia istniejgcych drzew w rejonie
prowadzonych robét pod nadzoremuprawnionego inspektora zieleni oraz koszty
4 szt. tablic informacyjnych dwustronnych i 4 szt. tablic pamigtkowych
dwustronnych zgodnie z Zasadami promociji projektow dla Programu Operacyjnego
Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet Ill: Wojewodzkie osrodki wzrostu,
Dziatanie Ill.1: Systemy Miejskiego Transportu Zbiorowego

f) koszty wszelkich niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych, monitoringu sieci,
g) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz

nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z prowadzeniem robdét w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

h) koszty przywrdcenia terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego
(w tym oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu)

i) koszty wywozu i zagospodarowanie we wiasnym zakresie materiatéw
rozbiorkowych, nadmiaru ziemi oraz wycietych drzew i krzewdw, z poszanowaniem
przepisow okreslonych ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U.
z 2010 nr 185 poz. 1243 z pézn. zmianami),

j) nalezny podatek VAT
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6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru wykonanych elementéw robo6t lub
protokotem koncowym odbioru robot podpisanym przez osoby upowaznione przez
strony umowy.

7. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
21 dni od daty dostarczenia faktury, wystawionej w oparciu o protokét odbioru, o ktérym
mowa w ust. 6 z zastrzezeniem § 6 ust. 5, w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

8. Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot za zakonczone elementy prac
wynikajgce z harmonogramu o ktérym mowa w § 2 ust. 3 na podstawie protokotu
odbioru czesciowego wykonanych elementow robot podpisanego przez kierownika
budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. Fakturowanie cze$ciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach kwartalnych po
zakonczeniu kwartatu, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na fakturowanie czesciowe
w krotszych okresach.

10. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktorych mowa w ust. 8 i ust. 9 nie moze
by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia ofertowego okreslonego w ust. 1.

11. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.

12. W przypadku nieterminowej zaptaty faktury Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do
Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

13. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzgd Drog
i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON
060778879.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca os$wiadcza, iz prace objete przedmiotem zamodwienia zostang wykonane
bez udziatu Podwykonawcow.
2. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy bez udziatu Podwykonawcow.
3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.
4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt e).

lub

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:
1T e

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czeScig dokumentacji dotyczgcag
wykonania robot okre$lonych w umowie lub jej projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy, o ktoérej mowa w ust. 2 Zamawiajacy przed
przystgpieniem do wykonania robot przez Podwykonawce bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajagcemu umowy cesji wierzytelnosci na
rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane
przez Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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. Na podstawie cesji, o ktorejf mowa w ust. 4 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci
na rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur
Wykonawcy, do kwot wynikajgcych z jednolitego rzeczowo-finansowego
harmonogramu robot na catoS¢ zadania.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnoS¢ za dziatania | zaniechania
Podwykonawcow zwigzane z realizacjg robot objetych niniejszg umowa jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

§7
Gwarancja i rekojmia

. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat, oraz 5 letniej
gwarancji na stupy i maszty.

. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materialy oraz karty gwarancyjne producentéw materiatow. W przypadku gdyby
Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatéw udzielit Wykonawcy gwarancji
lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych roboét lub dostarczanych materiatéw na
warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi
takie prawa na Zamawiajgcego.

. W dniu odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w ktérym okresli warunki udzielanej
gwarancji.

. Za poczagtek okresu gwarancyjnego przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego.

. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspodlnie z Wykonawca
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreSlonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 7, moze zostac przedtuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych lub dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie
bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

§8
Sposobb realizacji

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej
umowy wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na
Jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do
jakoséci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.).

. Wykonawca winien zapewnic potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw
robot na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.
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4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych  badanie jakosci wbudowanych materiatbw, zgodnosci robdt
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi
nadzoru do odbioru robét zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo
roboét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych
obcigzg Zamawiajgcego.

§9
Odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na terenie budowy, w terminie - od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego.

§ 10
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) za zwioke w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w jednolitym harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji rob6t, o ktérym mowa
w § 2 ust. 3, sporzgdzonym na cato$¢ zadania - kare w wysokosci 0,1% ceny
ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - kare w wysokosci 0,1% ceny ofertowej
brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

c) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy (poprzez brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
brak inwentaryzacji powykonawczej, brak stosownych protokotow i atestow, brak
oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) - kare w wysokosci
0,1 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh przerwy
w odbiorze,

d) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji - kare w wysoko$ci
0,1 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy bez zgody i wiedzy Zamawiajacego -
kare w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

f) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % ceny ofertowej

brutto okreslonej w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

w wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
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§ 11
Cesja wierzytelnosci
Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - (za wyjgtkiem cesji o ktérej
mowa w § 6 ust. 4 umowy, w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcow zgodnie z § 6 umowy) - moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

§12
Odbiér

1. Do odbioru koncowego roboét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktorych
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajgce z umowy i dokumentaciji
projektowej oraz uzyska zatwierdzenie tych dokumentow u inspektora nadzoru.

2. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 20 dni od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowos$ci do odbioru
wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego) o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

4. Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. Zamawiajgcy moze przerwacé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku  stosownych protokotow i atestéw, braku
oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych  przepisami prawa) do czasu ich
uzupetnienia.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

7. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem
terminu gwaranciji.

8. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,
zgtosi inspektorowi nadzoru wykonanie robét zanikajgcych oraz robot ulegajgcych
zakryciu. Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

9. Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru
robot, o ktérych mowa w ust. 8 nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

10. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 8 stwierdza sie
protokolarnie.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
kwoty okreslonej w §5 ust. 1 tj. w wysokoSCi .........ccceeennnnn. zt w formie .............. przed
podpisaniem umowy.

. Strony uzgadniajg, ze 70% zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robot, a 30% stuzy
do pokrycia roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady.

. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie
zwrocona lub zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia
ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze korncowym.

. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za cze$ciowo wykonane prace.

§ 14
Przedstawiciele stron
. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru posiadajgcy stosowne uprawnienia
. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 15
Zmiana umowy
. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego;
2) zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu robot oraz zmiana finansowania;
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie rob6t w okreslonym
pierwotnie terminie,

b) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

c) przerwy w dostawie prgdu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,

d) koniecznosci zmiany ilosci rob6t w stosunku do ilosci okreslonych w przedmiarze
robdt, zgodnie z zasadg rozliczenia kosztorysowego wyrazong w § 5 ust. 4
umowy,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

f) bleddbw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzac
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

g) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robat,

h) koniecznosci zmiany rzeczowo-finansowego harmonogramu robét oraz zmiany
finansowania,

i) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badanh i ekspertyz,
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j) prac lub badan archeologicznych, powodujgcych koniecznosé¢ wstrzymania robot
objetych niniejszg umowa,

K) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan;

4) powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu roboét na skutek ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 3) lit. a) do k) oraz pkt 6) niniejszego ustepu
(dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
zgodnie z postanowieniami § 6 umowy);

5) zmiana Podwykonawcy robét w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, ze podwykonawca realizujgcy roboty wykonuje je nienalezycie,

6) zmiana materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, sprzetu, urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

7) zmiana stawki podatku VAT i wynagrodzenia brutto;

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajgcego,

- ad pkt. 2) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego,

- ad pkt. 3)
lit. a) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego

dziatania,

lit. b) - 0 czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

lit. c), j), k) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét
objetych przedmiotem niniejszej umowy,

lit. f) — o okres nanoszenia przez projektanta poprawek badz zmian w projekcie
trwajgcy ponad 7 dni,

lit. d), e), h) - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,

lit. ), i) - 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- ad pkt 4) - powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robdt nastgpi po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wskazanego przez Wykonawce
Podwykonawcy z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez
wprowadzenie do niego stosownych zapiséw dotyczgcych udziatu Podwykonawcy,
wtym odnoszgcych sie do cesji wierzytelnoSci na rzecz Podwykonawcy,
przystugujagcych mu od Zamawiajgcego za wykonanie robot (dotyczy przypadku
realizacji  przedmiotu  umowy  przy udziale = podwykonawcéw  zgodnie
Z postanowieniami § 6 umowy);

- ad pkt 5) - zmiana Podwykonawcy robét nastgpi po wczesniejszym wypowiedzeniu
umowy poprzedniemu Podwykonawcy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce
osSwiadczenia zwalnianego Podwykonawcy, ze wszystkie naleznosci z tytutu
wykonanych nalezycie przez niego w ramach niniejszej umowy robot zostaty
uregulowane i nie bedzie on wnosit w stosunku do Zamawiajgcego zadnych
roszczen. W zakresie zawarcia przez Wykonawce umowy z nowym Podwykonawcg
obowigzujg wszystkie zapisy §6 niniejszej umowy,

- ad pkt. 6) - zamiana na materiaty, urzgdzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie
same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktore stanowity podstawe
wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiekszania ceny,

- ad pkt 7) — stawka podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepisdw wprowadzajgcych zmiany stawki podatku VAT.
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. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
Przedmiotu umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu wykonania,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

b) przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktore bylty wykonywane
wadliwie lub w sposbdb sprzeczny z umowa.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robo6t na okres
dtuzszy niz 30 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
odniesie skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie
w mocy pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidlowo wykonanych do chwili
odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes$¢ robot
wykonanych bez Zzadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokét
zdawczo-odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét
i ich wyceny zgodnie z punktem powyzej; rbwnoczesnie strony przystgpig do odbioru
robét, stosujgc w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub
powierzenia dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 17
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(tj. Dz. U. 2 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
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prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.), ustawy z
dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 63, poz. 638, z pdézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie
produktowej i optacie depozytowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pézn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpadéw (materiatdéw), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem materiatow, ktére Zamawiajacy
wskaze na pismie.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odno$ne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo zamoéwien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§19
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez
wiasciwy sad powszechny w Lublinie.

§ 20

Umowe niniejszg wraz 2z zatgcznikami sporzgdzono w 5-ciu jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiajgcego.
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