Zatagcznik nr 9 do SIWZ
Umowanr ......ccccceeeeeeeeeeeeennns

zawarta w dniu ........ ... 2012 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostow w Lublinie, z siedziba: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzanh osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pd6zn. zm.), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot
1. Przedmiotem zamowienia jest Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Harnasie,
Zakopianskiej oraz odcinka ulicy Paderewskiego od ul. Zakopianskiej

do ul. Leszetyckiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuije:
1) Opracowanie dokumentaciji:
a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,
b) projekt statej organizacji ruchu — 5 egz.,
) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 5 egz.,
d) w przypadku zaistnienia kolizji istniejacym uzbrojeniem podziemnym — projekt branzowy
usuniecia tych kolizji — 5egz.,
e) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (sporzgdzonych na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) — 3 egz.
f) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,
2) Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentaciji.
3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego — 3 egz.,
4) Zrealizowanie robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete.
5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badanh
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
6) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.)
a) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzahn zawartych w dokumentacji projektowe;
pojawiajacych sie w toku realizacji remontu.
b) Uzupetnianie szczegdtéw dokumentaciji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji.
c) Scista wspoétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
d) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
e) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.
f) Biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajagcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdét watpliwosci
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zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym
z Zamawiajgcym terminie).

7) Przygotowanie rozliczenia koncowego roboét i sporzgdzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele
elementéw rozliczeniowych, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robot
zakrywanych, badania materiatéw, recepty, badania typu, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacie powykonawczg, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robét
0 wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej
na nosniku CD oraz w formie papierowe;j

9) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

§3
Obowiazki stron
1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy (zat. nr. 1 do umowy) zawierajgcy szczegdtowy zakres zamowienia, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami oraz

na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzagdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace
ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren budowy,

4) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdzniej
w terminie zakonczenia robot,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujacej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,

7) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caly czas prowadzenia robét,

8) przywrdcenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do
remontu,

9) wywiezienie na odlegtos¢ do 15 km na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
pozyskanych w ftrakcie przebudowy materiatéw rozbiérkowych nadajacych sie sie do
ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie robo6t co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i haziemnego, w zakresie realizowanych robdt oraz ponosi koszty jego naprawy.
6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 2 dni od daty uzgodnienia dokumentacji
projektowe;j.

7. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.),
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2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115
z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okres$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
22004 r., Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220,
poz. 2181 z pézn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z pézn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (ij. Dz. U z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy prawo zamowien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu zamédwienia
nie mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatdw i urzadzen za
pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatlu lub urzadzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentow materiatdw lub urzadzen
i dopisania ,lub rownowazne”.

§4
Okres realizacji umowy
1. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonang i uzgodniong dokumentacje o ktérej mowa
w§ 2 ust. 2. pkt. 1) umowy. Miejscem odbioru bedzie siedziba Zarzadu Drog i Mostéw
w Lublinie - ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.
2. Odbidr prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego.
3. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:
1) ztozenie do uzgodnienia opracowanej dokumentacji projektowej w terminie 21 dni od daty
zawarcia umowy.
2) realizacja robot budowlanych w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.
4. Zamawiajacy uzgodni prawidiowo wykonang dokumentacje w terminie 7 dni od daty jej ztozenia
przez Wykonawce.
5. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
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umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§5
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie projektowe
w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym w § 4
ust. 3a.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentaciji
z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktéorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentoéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub wymaganych
w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania dokumentacji, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Brak oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowe;.

§6
Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 7) w oparciu o dokumentacje projektowg
stanowigca przedmiot niniejszej umowy,

2. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 7) bedg kazdorazowe
wpisy projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw, do dziennika budowy oraz
protokoty i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy
robot, inwestora i autoréw projektu) oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pobytu
projektanta, badz niezbednej grupy projektantow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreSlonym w § 2 ust. 2 pkt 7) (w tym do przyjazdu na budowe
w terminie 1 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane bez udziatu
Podwykonawcow.
lub

1. Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujgcy zakres robot:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest wymagana
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zgoda Zamawiajgceqo.

. W przypadku zawarcia umowy, o ktorej mowa w ust. 2. Zamawiajgcy bedzie wymagat od

Wykonawcy zawarcia i przedfoZzenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnoSci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujagcych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajacy dokona przelewu nalezno$ci na rzecz

Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do kwot
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5.Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

6.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
Z Podwykonawcg wraz z czeSciq dokumentacji dotyczgcq wykonania robot okre$lonych
w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

§8

Wynagrodzenie

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaitowe,

ktére obejmuje petny zakres robét okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiarow robét i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota;:

1) netto: ....................... ZE (STOWNIE: ... zh)
2) brutto: ...l ZE (STOWNIE: L. zh), w tym; VAT
W WYSOKOSCI 23% = .eevveeiiiiiiiiieeeeeeeee ZE (STOWNIE: .o zh).

. Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem budowy

oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy,

2) koszty zwigzane z realizacjg robo6t budowlanych objetych zaméwieniem,

3) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtaczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy)
oraz koszty robét tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

4) koszty opracowania projektu czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z projektem czasowej organizaciji ruchu,

5) koszty obstugi geodezyjnej,

6) koszty zwigzane z prowadzeniem robét w systemie wydiuzonego dnia pracy

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9) koszty nadzoru autorskiego,

10) koszty wywiezienia na odlegto$¢ do 15 km na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
pozyskanych w trakcie remont materiatéw rozbiérkowych nadajacych sie sie do ponownego
wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego w tym destruktu bitumicznego,

11) koszty utylizacji materiatdw pozyskanych w trakcie rozbidrek, nienadajacych sie do
powtdrnego uzytku,

12) podatek VAT w wysokosci 23 %.

. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze prac.
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Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie koncowego protokotu
odbioru o ktérym mowa w ust. 7.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokétem odbioru koncowym odbioru wykonanych elementéw robot podpisanym
przez osoby upowaznione przez strony umowy (inspektor nadzoru inwestorskiego).

. Za zwtoke w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ odsetek ustawowych.
.Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w zwigzku

z realizacjg niniejszej umowy, jako nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§9

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 3 lat, liczac od dnia odbioru koncowego robaot.
. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego

robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze

Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspoélnie z Wykonawcag

rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin
rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika

zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce

gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkdéw wynikajacych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

. Termin usuniecia wad wynosi 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego

o zaistniatych wadach.

. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przedtuzony za zgoda obu stron

wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych Iub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usunigcie w ciggu 14 dni.

§10
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujac do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujacymi normami i innymi obowigzujacymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji rob6ot materiaty winny by¢é dopuszczone do stosowania

w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn.
zm.).

. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet

wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robo6t na
kazdym etapie robdét, tagcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiaréw

obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci robot z dokumentacjg
techniczna, obowigzujagcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.
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5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badahn okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robét sg niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badZz wykonawstwo robot sg zgodne z normami i
specyfikacjg techniczna, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

§11
Odpowiedzialnos¢ wobec osé6b trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na przekazanym terenie budowy, w terminie — od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego.

§12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki, liczac od terminéw
okreslonych w § 4 ust. 3 umowy

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotdw i atestéw,

d) brak o$wiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2,
za kazdy dzien przerwy,

3) za zwiloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8
ust. 2.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 2, z wytagczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

§13
Odbiér

1. Do odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktérych mowa
w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajgce z umowy i dokumentacji projektowej
oraz uzyska zatwierdzenie tych dokumentow u inspektora nadzoru.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od
dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw do odbioru wymienionych w ust. 1 i zakonczy
je w ciggu kolejnych 10 dni.
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. Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestow, braku o$wiadczen kierownictwa badz
innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych
przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

. Zamawiajacy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji.

. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi

inspektorowi nadzoru wykonanie robdt zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu.

Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidiowosci wykonania i do odbioru robdét,

o ktérych mowa w ust. 7 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robot lub inne przepisy

techniczno — budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 7 stwierdza sie protokolarnie.

()]

o]

~

o

©

§14
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor.

2. Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajagcego stosowne
uprawnienia.

3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 15
Zmiana umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu roboét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robdét zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt. Fakt ten musi by¢é udokumentowany
w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,

d) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
trwajacego ponad 7 dni od daty ztozenia dokumentacji do uzgodnienia.

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robét na skutek wystgpienia ktoérejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w pkt. 2) (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 7 umowy).

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

—

w
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sad pkt. 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane,

*ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia:
olit. a) — o okres niezbedny do usunigcia skutkow dziatania sity wyzszej,
olit. b) — 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,

realizowanych w drodze odrebnej umowy,

olit. ¢) — 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
olit. d) — o najdtuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystapity,

sad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastgpi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapiséw (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
zgodnie z postanowieniami § 7 umowy).

§ 16
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstagpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 4 ust. 3
pkt 2) umowy,

b) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposoéb
sprzeczny z umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytacznie na przysztosé (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstapienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czesé robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt zdawczo
odbiorczy terenu budowy oraz protokoét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystapig do odbioru robét, stosujac
w tym zakresie postanowienia § 13 umowy.

7. Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia dalszego
wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 17
Odpady
1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
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zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujagcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r.,
Nr 185, poz. 1243, z pozn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska
(tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z pozn.
zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (t.j.
Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpaddw (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem odpaddw o ktérych mowa § 3 ust. 2 pkt. 9.

§19
Postanowienia koricowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujacego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, ustawa Prawo
zamoéwien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§ 20
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
bedg przez wlasciwy sad powszechny w Lublinie.

§ 21

Umowe niniejszq wraz zatacznikami sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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