Zatgcznik Nr 8 do SIWZ
UMOWANF ..o
Wdniu ............... 2012 r. pomiedzy,

Gming Lublin, reprezentowang na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana
Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzgdu Drég i Mostéw w Lublinie — z siedzibg w Lublinie, Plac Krola
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,

zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o tresci nastepujgce;j:

§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot

1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa drogi w ul. Gustawa Morcinka na odcinku od ul.Adama

Mickiewicza do ul.Mikotaja Kopernika w Lublinie wraz z rozbiérka budynku w pasie drogowym

oraz usunieciem kolizji istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych z realizowang inwestycja

drogowa.

2. Zakres przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

1. sporzgdzenie projektu wykonawczego i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych z zakresu usuniecia kolizji kanalizacji teletechnicznej na odcinku A-
B z budowang droga,
uzyskanie uzgodnienia projektu z uzytkownikiem sieci - Telekomunikacjg Polskg, uzyskanie
opinii ZUDP,
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego potwierdzenia przyjecia zgtoszenia realizacji robét,
wykonanie przebudowy kolizji kanalizacji teletechnicznej zgodnie z zatwierdzonym projektem,
roboty rozbidrkowe,
wykonanie robét ziemnych
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi,
utozenie kraweznikow,
utozenie nawierzchni z kostki brukowej,

10 wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robét,

11. obstuge geodezyjng prowadzonych robdét w liniach regulujgcych wiasnosci,

12. inwentaryzacje powykonawczg w tym w formie papierowej ( 3 egz,) oraz w formacie gis/cad na

nosniku CD,

13. przywrdcenie terenu w rejonie prowadzonych robot do stanu pierwotnego.

3. Szczegotowy zakres robdt okresla dokumentacija projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych, program funkcjonalno - uzytkowy na usuniecie kolizji istniejgcych
urzgdzen telekomunikacyjnych z realizowang droga.

4. Zamowienie winno by¢ wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, programem funkcjonalno -
uzytkowym, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiajgcego oraz na warunkach
okreslonych niniejsza umowa.
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§3
Obowiazki stron
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, przekazanie
Zamawiajgcemu oswiadczen osob, ktdre bedg kierowaty robotami objetymi zakresem przedmiotu
zamowienia, o przyjeciu obowigzkoéw wynikajgcych z przepisow Prawa budowlanego oraz wpisanie
danych tych oso6b do dziennika budowy ,

2) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa,

3) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie inwestora,

4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami

i urzgdzeniami oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania,

5) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace ludzi,
robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy,

6) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesiji i budynkow sagsiadujgcych z terenem budowy
przez caty okres trwania robo6t na wiasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej,

7) podjecie, na wkasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich srodkow  zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do
zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujacych z terenem budowy oraz
unikanie jakichkolwiek zaktdcen czy szkadd,

8) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z jakichkolwiek roszczen witascicieli
posesji czy budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu powstatych w trakcie
realizacji niniejszej umowy zaktécen czy szkod,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzgdkowanie, najpdzniej w terminie

wykonania robot,

10) uzyskanie na wilasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywoz nieczystosci statych

i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w sposéb zabezpieczajgcy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujgcych witasnosci
i inwentaryzacji powykonawczej,

12) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,

13) biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robét przekazanie komisji  odbiorowej
kompletnej dokumentacji odbiorowej - zgodnie z wymogami obowigzujgcych w tej materii
przepisdw prawa - zawierajgcej w szczegoélnosci rysunki zamienne, obliczenia, Swiadectwa,
protokoty, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad,
umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym
podmiotom,

14) przywrécenie otoczenia inwestycji do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania witasne.
3. Do Zamawiajacego nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
wraz z pozwoleniem na budowe, kompletng dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3 niezbedng do
realizacji inwestycji oraz dziennikiem budowy.

§4
Okres realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 w terminie do dnia 31 pazdziernika
2012r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych umowa,
wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
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ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zaméwienia zostang wykonane sitami
wiasnymi.

2. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane sg
zgodnie z odwiadczeniem Wykonawcy jego sitami wkasnymi.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czesc¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez Podwykonawce,
0 czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt. 4.

lub

1. Wykonawca os$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot :

1T

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego.

3 W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2 Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonaw-
cy zawarcia i przedfozenia Zamawiajacemu umowy cesji wierzytelnoSci na rzecz Podwykonawcy,
przystugujgcych mu od Zamawiajgacego za roboty wykonane przez Podwykonawce w ramach
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu nalezno$ci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy, do kwot
wynikajgcych z jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu robot na cato$¢ zadania
Wykonawcy dla poszczegdlnych robot.

5. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy, lub jej
projektu, z Podwykonawca wraz z cze$cig dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt

okre$lonych w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

§6
Sposob realizacji umowy

1. Wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatow
zapewnionych przez Wykonawce na Jego koszt.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom specyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, dokumentacji projektowej, obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw prawa oraz norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w bu-
downictwie oraz posiada¢ wymagane w tym zakresie dokumenty, zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

4. Wykonawca winien zapewnic potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany
do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robot na kazdym etapie
robdét, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru kohcowego.

5. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badanh laboratoryjnych i pomiaréw obejmuja-
cych badanie jakosci wbudowanych materiatdow , zgodnosci robot z dokumentacjg techniczng ,
obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz dostarczania
raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

6. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete w obowigzuja-
cych normach, i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonawstwo rob6t sg niezgodne ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza,
ze materiaty badz wykonawstwo robét sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty
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badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

§7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia jest

wynagrodzenie ryczattowe okreslone kwotg brutto w wysokoscCi ............ccccccvvviiiinnneen. zt (stownie:
........................................................................................................................................................... ).

2.Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 skfada sie kwota netto w wysokosci .................... zt

(stownie: .........coeennnnnns ) i podatek VAT w wysokosSCi ..............cccoee zt (stownie: ...........coeeeii, ).

3.Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy,
dokumentacjg techniczng oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

4.Wynagrodzenie , o ktérym mowa w ust. 1 zawiera ostateczng sumaryczng cene obejmujgcy
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia i niezbedne do jego nalezytego wykonania z
uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, a w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z postanowien niniejszej umowy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robat,

2) koszty robo6t przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
podtaczenia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozér budowy i ubezpieczenie budowy),

3) koszty zwigzane z inwentaryzacjg powykonawcza,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujgcych wtasnosci,

5) koszty zwigzane z wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzonych robat,

6) koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanym obiektem,

7) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w spo-
sOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

8) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

9) koszty zwigzane z przywréceniem terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu pierwotnego,

10) koszty opracowania dokumentacji projektowych na usuniecie kolizji istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym,

11) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT (23%).
5. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w zwigzku

z realizacja niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

(ul.Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

6. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni

od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, z zastrzezeniem § 5 ust. 4 w przypadku realizacji

przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami § 5 umowy.

7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbidr przedmiotu umowy potwierdzony
protokotem korncowym odbioru robét , podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

8. W przypadku nieterminowej zaptaty faktury Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do Zamawiajgcego
z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

§8
Odbiér roboét

1. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie prawidtowosci ich
wykonania nastgpi w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (wpisem do dziennika
budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.
2. Zamawiajacy, w terminie 10 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do
odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru (nie dtuzszy niz 10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru
koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

3.0dbiér kohcowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni od
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daty rozpoczecia odbioru.

4.Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy ( np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji
powykonawczej , braku stosownych protokotow i atestow, braku oswiadczen kierownictwa bgdz
innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych
przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

§9
1.Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy , zgtosi
inspektorowi nadzoru wykonanie robét zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu. Zgtoszenie
telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.
2.Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru robét, o ktorych
mowa w ust. 1 nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.
3.Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno —
budowlane, wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza sie protokolarnie.

§10
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robot przekaze Zamawiajagcemu
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi skonczy
sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

6. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika zadnych
zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

7. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce gwarancji
a trescig umowy dotyczgcg obowigzkdw wynikajgcych z tresci § 10 strony obowigzuje tre$¢ umowy.

-

§ M1
1. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
0 zaistniatych wadach.
2. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 1, moze zostaC przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub dtugotrwatych
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni.

§12
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac w obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.Dz.U. z 2010 r., Nr 185,
poz. 1243, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych ( t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
0 obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie
produktowej i optacie depozytowe;j (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pézn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
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0 odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy.

§13
Kary umowne

1.Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie postanowien
niniejszej umowy.

2.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotow i atestow,

d) brak oswiadczenh kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez
komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za

kazdy dzien przerwy,

3) za nieterminowe usunigecie wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji, kare
w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 7 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robot
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, kare w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

5)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, z wytgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa § 14 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

§ 14
Odstgpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci
umowy.
2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron winno by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia.
3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz:
a) opoznienia sie Wykonawcy, z przyczyn lezacych po jego stronie, z wykonaniem przedmiotu
umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w §4 umowy,
b) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,
c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposdéb sprzeczny
Z UMmowa.
4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku:
a) opdznienia Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po jego stronie, w zaptacie Wykonawcy za
wykonane i zafakturowane zgodnie z umowg roboty, utrzymujgcego sie co najmniej 45 dni od dnia
wymagalnosci faktury VAT,
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b) wstrzymania robdt na okres diuzszy niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie skutek
wytgcznie na przysziosé (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy stronami
w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegodtowe :

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes$¢ robét wykonanych bez
zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy , obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

b) strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzg protokét zdawczo - odbiorczy
terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robdét i ich wyceny, zgodnie z punktem
powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc w tym zakresie postanowienia
§ 8 umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na koszt

strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia dalszego wykony-
wania umowy innemu podmiotowi.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % (stownie......)
wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 7 ust. 1 tj. W WySOKOSCI .....cevvvvriiiiiiiiiinennnnn. zt
(stownie: ........ ......... ) wformie ................... przed podpisaniem umowy.
2.Strony uzgadniaja, ze 70 % zabezpieczenia gwarantuje wykonanie robdt, a 30 % stuzy do pokrycia
roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady.
3.Czes$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie zwrécona lub
zwolniona w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce i przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie wykonanych tj. po ich odbiorze korncowym.
4.Pozostata czesc¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
5.Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane prace.

§ 16
Zmiana umowy
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie

lezy w interesie Zamawiajgcego,

2) zmiana przyjetych technologii wykonania robét — w przypadku lokalnych zmian warunkow
geologicznych podfoza w stosunku do opracowanej dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowana jest niniejsza umowa,

3) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,
sprzetu, urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz
podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczehstwa na budowie,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie ,
b) bltedéw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedza¢ koniecznosc
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
c) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot,
d) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
5)zmiana stawki podatku VAT oraz zmiana kwoty wynagrodzenia brutto okreslonych w §7,
6)powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robot na skutek ktorejkolwiek z okolicznosci
wskazanej w pkt. 1) - 3) oraz pkt. 4) lit. a) do d) (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcdéw zgodnie z postanowieniami § 5 umowy).
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
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- ad pkt. 1) —zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego;
- ad pkt. 2) —zmiana przyjetych technologii wykonania robét — w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zamowienia, stosownie do zaistniatych zmian warunkéw geologicznych podtoza ;
-ad pkt. 3)— zamiana na materialy , urzadzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, pod
warunkiem nie zwiekszania ceny;
- ad pkt. 4) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia:
lit. a) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,
lit. b) — o okres konsultacji z projektantem inanoszenia przez niego poprawek lub zmian
w projekcie,
lit. c) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
lit. d) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
- ad pkt. 5) — stawka podatku VAT oraz kwota wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane,
- ad pkt.6) — powierzenie Podwykonawcy dodatkowego zakresu robot nastgpi po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy zaproponowanego przez Wykonawce, z
jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) postanowien § 5 umowy poprzez wprowadzenie do niego
stosownych zapiséw dotyczacych udziatu Podwykonawcy, w tym odnoszacych sie do cesiji
wierzytelno$ci na rzecz Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za wykonanie rob6t
(dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdow zgodnie z
postanowieniami § 5 umowy).
4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 17
Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw
prawa.

§18
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedag przez wiasciwy sad
powszechny w Lublinie.

§19

Umowe spisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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