Zatgcznik nr 8 do SIWZ

zawarta w dniu ........ ... 2012 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostow w Lublinie, z siedziba: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot
1. Przedmiotem zamowienia jest Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika
w ul. Niepodlegtosci w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:
1) Opracowanie dokumentaciji:
a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,
b) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 5 egz.,
c) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (sporzadzone na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogodlnych specyfikacji technicznych) — 3 egz.
d) informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,

2) Zrealizowanie robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete.
3) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
4) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.):
a) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.
b) Uzupetnianie szczego6téw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji.
c) Scista wspoétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
d) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
e) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.
f) Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w
terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umdwionym
z Zamawiajgcym terminie).
5) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robo6t i sporzadzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele
elementéw rozliczeniowych, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét
zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
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deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru
robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikbw robot o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami.

6) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

7) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Stron

1. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, dos$wiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

3) Jest w stanie wykonac¢ przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w
niej okreslonych.

§4
Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy ( zat. nr. 1 do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zamowienia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robdt, urzgdzeh i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy,

4) organizacja terenu budowy, a po zakohczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdézniej w
terminie zakonczenia robot,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujacej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,

7) oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania przez caty czas prowadzenia robot,

8) przywrocenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do

remontu,

9) ziemie z wykopdéw Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami,

10) pozyskane w trakcie remontu materialy rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego

wykorzystania pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego. Materiaty te nalezy wywiez¢ na

sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10km.

11) gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia

przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét oraz sporzgdzenie i

dostarczenie inwentaryzacji powykonawcze;j

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
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zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego
naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty

budowlane w terminie 5 dni od daty uzgodnienia dokumentacji projektowej,

2) zapewnienia na swodj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgca

odpowiednie uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i 14 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okres$lonego w § 9 ust. 2 umowy,

5) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z

pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z

pozn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,

poz. 908 z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow

prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z

2004 r., Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),

7) Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. z 1999 r,, Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz.

2181 z pdzn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz.

1393 z pézn. zm.),

10)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

§5

Okres realizacji umowy
1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang i uzgodniong dokumentacje, w ilosciach
egzemplarzy okreslonych w Programie funkcjonalno — uzytkowym (zat. nr 1 do umowy).
Miejscem odbioru bedzie Zarzad Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, pokdj nr 101.
2.0dbidr prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo —odbiorczego.
3.Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:
a) opracowanie dokumentacji w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.
b) realizacja robét budowlanych w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.
4.7a date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koricowego.
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§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji
1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym
w § 5 ust. 3lit. a.
2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one zlozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodno$ci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzadzi protokdt zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
konncowego odbioru prac projektowych.
4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw , uzgodnieh, opinii i
innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako
date wykonania dokumentacji, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3.
6. Do projektu Wykonawca =zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie
z umowg jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
7. Brak o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.
8. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

§7
Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 4 w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, (w tym do przyjazdu na budowe w terminie
1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

2. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 bedg kazdorazowe
protokoty i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy
robot, inwestora i autorow projektu) oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane sitami
wiasnymi.
lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujgcy zakres robét:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2. Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujacych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do
kwot wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.
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6. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcg wraz z dokumentacjg dotyczgcg wykonania robot okreslonych w umowie,
nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

§9

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktore obejmuje petny zakres robot okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiarow robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.
2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 wyraza sie kwota:

a)netto : ....ccoeeeieinnne ZE (STOWNIE: oo zt)
b) brutto : ..o ZE (SIOWNIE: .ovveiiiieeeeeeeeeeeee e zt), w tym: VAT
W WYSOKOSCi 23%- ..vvvveeeiiiiiiiiiieeeeeeie ZE (SIOWNIE: ..o zh),

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow, w szczegdlnosci:
a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—
uzytkowy,
b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem,
c) koszty robét przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elekirycznej oraz telefonu, dozoru budowy i
ubezpieczenie budowy) oraz koszty robét tymczasowych,
d) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,
e) koszty obstugi geodezyjnej,
f) koszty sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenia jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;j,
g) koszty badan i pomiarbw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w
programie funkcjonalno- uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,
h) koszty nadzoru autorskiego,
i) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
j) koszty wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km na skladowisko wskazane przez
Zamawiajgcego pozyskanych w trakcie remontu materiatdbw rozbiérkowych nadajgcych
sie sie do ponownego wykorzystania, pozostajgcych wtasnoécig Zamawiajgcego,
k) koszty utylizacji materiatdw pozyskanych w trakcie rozbiérek, nienadajgcych sie do
powtornego uzytku,
I) podatek VAT w wysokosci 23 %.
5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi jednorazowo, po zakohczeniu i odbiorze prac.
Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu
odbioru, o ktérym mowa w ust. 6.
6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem koricowym odbioru wykonanych robét podpisanym przez
0soby upowaznione przez strony umowy.
7. Za zwioke w zaptacie faktury Wykonawca moze zgdac odsetek ustawowych.
8. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog
i Mostébw w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON
060778879.

§10
Gwarancja i rekojmia
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.
2.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
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robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3.Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

4.Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzaja
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

5.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreSlonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
6.Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszaé postanowien niniejszej umowy.

7.W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkoéw wynikajgcych z tresci § 10 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

8.Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

9.Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zostaé przedtuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 30 dni.

§11

Sposob realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materialty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych.
2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty winny by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadaé wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
3. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robot na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.
4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru koncowego.
5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robét sg niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas$ gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg zgodne z normami i
specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng wobec osbéb trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na przekazanym placu budowy, w terminie - od
daty przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego.

§13
Kary umowne
1.Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
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2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak os$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowq i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzienh przerwy,

3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzieh zwtoki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.
2.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, W wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
§ 17 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§14

Odbioér
1. Do odbioru kohcowego robét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktorych
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz
uzyska zatwierdzenie tych dokumentéw u inspektora.
2. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
od dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw do odbioru wymienionych w ust. 1 i
zakonczy je w ciggu kolejnych 10 dni.
3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
4. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarangciji.
5. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi wykonanie robdét zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu. Zgtoszenie
telefoniczne potwierdzi niezwlocznie pisemnie.
6. Inspektor przystgpi do sprawdzania prawidtowosci wykonania i odbioru robot o ktérych
mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.
7. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t lub inne przepisy
techniczno- budowlane, wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1 stwierdza protokolarnie.

§ 15

Przedstawiciele stron
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor.
2. Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.
3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.
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§ 16

Zmiana umowy
1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.
3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,
b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosc¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,
d) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien i
warunkéw do projektowania od dysponentow mediéw, ZUDP i innych wiasciwych organéw czy
instytucji oraz przediuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania
koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad dwa miesigce od daty ziozenia poszczegdinych
opracowan lub dokumentow do uzgodnienia we wtasciwej instytuciji,
3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w pkt. 2). (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).
4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
ead pkt. 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane,
*ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia:
olit. a) — o okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity wyzszej,
olit. b) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,
olit. ¢) — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
olit. d) — o najdtuzszy okres przez jaki okolicznosci te wystapity,
sad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastgpi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisow. (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw
zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§17

Odstgpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
2. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o
przyczynie odstgpienia.
3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
a) opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 5 ust. 3
umowy,
b) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,
c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.
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4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytagcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych
bez Zzadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzaciji wykonanych robét i ich wyceny zgodnie
z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru roboét, stosujgc w tym zakresie
postanowienia § 6 oraz § 14 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§18
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
22010 r., Nr 185, poz. 1243, z pozn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z pozn. zm.),
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr
90, poz. 607, z pozn. zm.).
3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpaddéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem odpaddw o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 10
umowy.

§19

Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, ustawa Prawo
zamoéwien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§20
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
beda przez wlasciwy sgd powszechny w Lublinie.

§21

Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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