Zatgcznik nr 7 do SIWZ

zawarta w dniu ........ ... 2012 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostow w Lublinie, z siedziba: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest ,,Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sygnalizacji
$wietlnej wlotu ul. Do Dysa do al. Spétdzielczo$ci Pracy oraz sprawowanie nadzoru au-
torskiego”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:
1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy (zatacznik nr 1 do
umowy):

a) Opracowanie projektu wykonawczego branzy elektrycznej i konstrukcyjnej
(wysiegniki i maszty) zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi — 3 egz.

b) Opracowanie projektu statej i czasowej organizacji ruchu — po 3 egz.

c) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych (sporzgadzonych na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogoéinych specyfikacji technicznych) na
wykonanie i odbiér wszystkich realizowanych robét — 2 egz.

d) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
2 egz.

e) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
(na nosniku CD )

f) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;j.

2) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym (zatacznik nr 1do umowy).
3) Nadzor autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentaciji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

¢) Uzupetianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego.

g) Biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
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budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).
4) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
5) Wykonanie nastepujacych robét budowlanych (Zjazd ze skrzyzowania w ul. Do Dysa -2 pasy
ruchu, wjazd na skrzyzowanie z ul. Do Dysa-3 pasy ruchu) na podstawie powyzszej
dokumentacji oraz programu funkcjonalno uzytkowego, po wytyczeniu robdt przez
uprawnionego geodete:
Odcinek al. Spoétdzielczosci Pracy obejmuje rejon skrzyzowania z ul. Do Dysa w zakresie:
a) rozbiorki kraweznikow, chodnikéw i $ciezki rowerowej w niezbednym zakresie
wynikajagcym z poszerzenia wlotu skrzyzowania o dodatkowe trzy pasy ruchu
( 2x3,50+3,000),
b) wykonanie koryta gtebokoéci 58 cm wraz z podbudowg: 15 cm poditoze ulepszone z
piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 20 cm w-wa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, 12 cm podbudowy z BA0/25 i nawierzchnia;
8 cm w-wa wigzaca z BA 0/20, 3 cm w-wa Scieralna SMA 0/8,
¢) wykonanie obustronnych przykraweznikowych chodnikow szer.1,50m o konstrukcji: 10 cm
podtoze ulepszone z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 3 cm podsypka z
grysu 0/5, 6 cm kostka betonowa szara oraz sciezki rowerowej szer. 2,5 m o konstrukgji: 10
cm podtoze ulepszone z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 3 cm podsypka z
grysu 0/5, 6 cm kostka betonowa kolorowa,
d) wykonanie trawnikéw do granicy pasa drogowego,
e) przebudowe uzbrojenia podziemnego: kable teletechniczne i oswietlenie drogowe,
f) przebudowe sygnalizacji drogowej na wlocie ul. Do Dysa wraz ze zmiang programu
sterownika,
g) wykonanie statej organizacji ruchu,
h) remont nawierzchni bitumicznej jezdni,
i) uporzadkowanie terenu.
6) Wykonanie niezbednych préb i badah:
a) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez inspektora nadzoru.
b)Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiaréw ilosci zrealizowanych robaot.
7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzadzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu
budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw:
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik budowy,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych
kierownikow robdt o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
8) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem | uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.
3) Jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w
niej okreslonych.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikaciji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy ( zat. nr. 1 do umowy) zawierajacy szczegotowy zakres zamowienia, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami oraz
na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczeh, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robdt, urzgdzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy,

4) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdzniej w
terminie zakonczenia robot,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawcze;j
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,

7) oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania przez caty czas prowadzenia robdt,

8) przywrdcenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do

remontu,

9) zagospodarowanie we wtasnym zakresie ziemi z wykopow,

10) zagospodarowanie we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, gruzu

betonowego,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia

przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

12) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét i inwentaryzaciji powykonawczej

obejmujacej takze inwentaryzacje statej organizaciji ruchu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocag
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robo6t oraz ponosi koszty jego
naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty

budowlane w terminie 5 dni od daty uzgodnienia dokumentacji projektowe;j,

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajaca

odpowiednie uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i 14 umowy,

4) terminowej zapfaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 umowy,

5) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyna¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
poézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115
z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.),
5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w
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programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),
6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
22004 r., Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),
7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),
8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),
9) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170,
poz.1393 z pdzn. zm.),
10)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).
8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (tj. Dz.
Uz 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis
przedmiotu zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegolng
uwage na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu
zamoOwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakoéw towarowych, patentow lub
pochodzenia chyba, Zze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia, ktérego nie
mozna opisaé za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszag
wyrazy ,lub rownowazny”’. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatow i urzadzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub
urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwdch producentow
materiatdw lub urzgdzen i dopisania ,lub rbwnowazne”.

§5

Okres realizacji umowy

1.Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:

a) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy.

b) realizacja robét budowlanych w terminie 50 dni od daty zawarcia umowy.

2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, pokdj nr 3, w ilosciach
egzemplarzy okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy) i w
terminie okreslonym w § 5 ust. 1 lit. a) umowy.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajacy w terminie 5 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktéorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw , uzgodnien, opinii i
innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia lub
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wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako

date wykonania dokumentacji, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zataczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie
z umowg jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Brak o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowac¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

§7

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 3) umowy w oparciu o
dokumentacje projektowg stanowigca przedmiot niniejszej umowy,

2. Dowodami realizacji obowigzkoéw, o ktéorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) umowy bedg
kazdorazowe wpisy projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw, do dziennika
budowy oraz protokoty i notatki spisane z udzialem zainteresowanych stron
(przedstawicieli wykonawcy robét, inwestora i autoréw projektu) oraz sporzadzone na ich
podstawie protokoty pobytu projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw.
3.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 3) umowy (w tym do przyjazdu na
budowe w terminie 1 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, iz prace objete przedmiotem zamowienia zostang wykonane bez
udziatu Podwykonawcéw.

2. Zamawiajagcy na biezaco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ Ilub calos¢ robot realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt. 4 umowy.

lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robét:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajacego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2. Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujagcych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy.
5.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

Podwykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z

Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w
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umowie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.
§9

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robot okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposob wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiarow robét i kosztow ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 wyraza sie kwota;

a) netto: ......cccceeeeeininns ZE (STOWNIE: .o zh)
b) brutto: .......cccceeiees ZE (STOWNIE: .o zt),
w tym VAT w wysOKOSCi 23% - ..o zt (Stownie: ...oooeeeeiiieiee zh.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno— uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamowieniem,

c) koszty robét przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy)
oraz koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projektu czasowej oraz statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tymi projektami,

e) koszty obstugi geodezyjnej,

f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

g) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

h) koszty nadzoru autorskiego,

i) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow i gruzu betonowego, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,

i) koszt utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajacych sie do ponownego uzytku,

k) podatek VAT w wysokosci 23 %.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi jednorazowo, po zakonczeniu i odbiorze prac.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie

30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu

odbioru, o ktérym mowa w ust. 6.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy

potwierdzony stosownym protokotem koncowym odbioru wykonanych robot podpisanym przez

0soby upowaznione przez strony umowy.

7. Za zwioke w zaptacie faktury Wykonawca moze zadac odsetek ustawowych.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog

i Mostéw w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON

060778879.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

2.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3.Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

4.Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspoélnie z Wykonawcg
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rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.
5.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
6.Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.
7.W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy, strony obowigzuje tre$¢ umowy.
8.Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.
9.Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przedtuzony za zgoda obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dlugotrwatych niesprzyjajagcych warunkéow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni.
§11
Sposob realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujacymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty winny by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
3. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych,
jak i do odbioru kohcowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujagcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Zze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robét sg niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo robét sg zgodne z normami i
specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na przekazanym terenie budowy, w terminie - od
daty przekazania terenu budowy do daty odbioru kohcowego.

§13
Kary umowne

1.Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewfasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w § 5
ust. 1 umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9
ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:
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a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestéw,

d) brak o$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzien przerwy,

3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dziehn zwioki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robét objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.
2.

3. Zamawiajacy zapfaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajgacy, W wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, z wytaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa
§ 17 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§ 14
Odbior

1. Do odbioru kohcowego robét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktérych
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajace z dokumentacji projektowej oraz
uzyska zatwierdzenie tych dokumentow u inspektora.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
od dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentow do odbioru wymienionych w ust. 1 i
zakonczy je w ciggu kolejnych 10 dni.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarangciji.

5. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi wykonanie robdét zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu. Zgtoszenie
telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

6. Inspektor przystapi do sprawdzania prawidtowosci wykonania i odbioru robot o ktérych
mowa w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

7. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno- budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza protokolarnie.

§ 15
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor.

2. Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.

3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.
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§ 16
Zmiana umowy

1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robo6t zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystapienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w pkt. 2) (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

ead pkt. 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane,

*ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamadéwienia:

olit. a) — o okres niezbedny do usuniecia skutkdéw dziatania sity wyzszej,

°lit. b) — o0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejsze;j

umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

olit. ¢) — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

ead. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu roboét nastapi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisow (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§17
Odstagpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o
przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonych w § 5 ust. 1
umowy,

b) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposdb
sprzeczny z umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
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skutek wytgcznie na przysziosé (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstapienia od umowy.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:
a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robdt wykonanych
bez Zzadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzaciji wykonanych robét i ich wyceny zgodnie
z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystapig do odbioru robdt, stosujac w tym zakresie
postanowienia § 6 oraz § 14 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§18
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z2010r., Nr 185, poz. 1243, z pozn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z pozn. zm.),
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr
90, poz. 607, z pozn. zm.).
3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
§19
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odno$ne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, ustawa Prawo
zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§20

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
bedg przez witasciwy sad powszechny w Lublinie.

§21
Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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