Zatgcznik nr 7 do SIWZ

zawarta w dniu ........ ... 2012 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostow w Lublinie, z siedziba: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest ,,Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sygnalizacji
Swietinej wlotu ul. Do Dysa do al. Spétdzielczo$ci Pracy oraz sprawowanie nadzoru au-
torskiego”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:
1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy (zatacznik nr 1 do
umowy):

a) Opracowanie projektu wykonawczego branzy elektrycznej i konstrukcyjnej
(wysiegniki i maszty) zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi — 3 egz.

b) Opracowanie projektu statej i czasowej organizacji ruchu — po 3 egz.

c) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych (sporzgdzonych na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdélnych specyfikacji technicznych) na
wykonanie i odbiér wszystkich realizowanych robét — 2 egz.

d) Opracowanie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
2 egz.

e) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej
(na nosniku CD )

f) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

2) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodno$ci z programem
funkcjonalno - uzytkowym (zatgcznik nr 1do umowy).
3) Nadzor autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.)

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.

c) Uzupehianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

d) Scista wspéitpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f) Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

g) Biezace monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren

‘ ZP-PS.271.1.103.2012 Zat. nr 7 do SIWZ - wz6r umowy Strona 1z 10




budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd
na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).
4) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
5) Wykonanie nastepujacych robét budowlanych (Zjazd ze skrzyzowania w ul. Do Dysa -2 pasy
ruchu, wjazd na skrzyzowanie z ul. Do Dysa-3 pasy ruchu) na podstawie powyzszej
dokumentacji oraz programu funkcjonalno uzytkowego, po wytyczeniu robot przez
uprawnionego geodete:
Odcinek al. Spoétdzielczosci Pracy obejmuje rejon skrzyzowania z ul. Do Dysa w zakresie:
a) rozbiorki kraweznikow, chodnikéw i $ciezki rowerowej w niezbednym zakresie
wynikajgcym z poszerzenia wlotu skrzyzowania o dodatkowe trzy pasy ruchu
( 2x3,50+3,000),
b) wykonanie koryta gtebokoéci 58 cm wraz z podbudowg: 15 cm podioze ulepszone z
piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 20 cm w-wa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, 12 cm podbudowy z BAO/25 i nawierzchnia:
8 cm w-wa wigzgca z BA 0/20, 3 cm w-wa Scieralna SMA 0/8,
¢) wykonanie obustronnych przykraweznikowych chodnikéw szer.1,50m o konstrukcji: 10 cm
podtoze ulepszone z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 3 cm podsypka z
grysu 0/5, 6 cm kostka betonowa szara oraz Sciezki rowerowej szer. 2,5 m o konstrukcji: 10
cm podioze ulepszone z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, 3 cm podsypka z
grysu 0/5, 6 cm kostka betonowa kolorowa,
d) wykonanie trawnikéw do granicy pasa drogowego,
e) przebudowe uzbrojenia podziemnego: kable teletechniczne i oswietlenie drogowe,
f) przebudowe sygnalizacji drogowej na wlocie ul. Do Dysa wraz ze zmiang programu
sterownika,
g) wykonanie statej organizacji ruchu,
h) remont nawierzchni bitumicznej jezdni,
i) uporzagdkowanie terenu.
6) Wykonanie niezbednych préb i badan:
a) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez inspektora nadzoru.
b)Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiaréw ilosci zrealizowanych robot.
7) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot i sporzadzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawierac¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu
budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatdow, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik budowy,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenie uprawnionych
kierownikow robdt o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
8) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.
3) Jest w stanie wykonac¢ przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w
niej okreslonych.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy ( zat. nr. 1 do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zaméwienia, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilne;,
dotyczgce ludzi, robdt, urzadzeh i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy,

4) organizacja terenu budowy, a po zakohczeniu robét jego uporzadkowanie, najpézniej w
terminie zakonczenia robot,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,

7) oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania przez caty czas prowadzenia robot,

8) przywrdcenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do

remontu,

9) zagospodarowanie we wtasnym zakresie ziemi z wykopow,

10) zagospodarowanie we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu

betonowego,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia

przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

12) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét i inwentaryzacji powykonawczej

obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wiasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robdt oraz ponosi koszty jego
naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty

budowlane w terminie 5 dni od daty uzgodnienia dokumentaciji projektowej,

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgca

odpowiednie uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i 14 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 umowy,

5) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115
z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),

4) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.),
5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
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programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.),
6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),
7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),
8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),
9) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170,
poz.1393 z pdzn. zm.),
10)Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).
8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.
U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis
przedmiotu zamoéwienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegodlng
uwage na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu
zamoOwienia nie mozna opisywa¢ przez wskazanie znakoéw towarowych, patentow lub
pochodzenia chyba, Zze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie
mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatdw i urzadzen za pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub
urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw
materiatow lub urzgdzen i dopisania ,lub rownowazne”.

§5

Okres realizacji umowy

1.Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:

a) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy.

b) realizacja robét budowlanych w terminie 50 dni od daty zawarcia umowy.

2.Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, pokdj nr 3, w ilosciach
egzemplarzy okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy) i w
terminie okreslonym w § 5 ust. 1 lit. a) umowy.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one zlozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 5 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzgdzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw , uzgodnien, opinii i
innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia lub
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wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako

date wykonania dokumentacji, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie
z umowg jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. Brak o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

§7

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 3) umowy w oparciu o
dokumentacje projektowg stanowigca przedmiot niniejszej umowy,

2. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) umowy beda
kazdorazowe wpisy projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw, do dziennika
budowy oraz protokoty i notatki spisane 2z udziatem zainteresowanych stron
(przedstawicieli wykonawcy robdét, inwestora i autorow projektu) oraz sporzgdzone na ich
podstawie protokoty pobytu projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw.
3.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 3) umowy (w tym do przyjazdu na
budowe w terminie 1 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamdwienia zostang wykonane bez
udziatu Podwykonawcéw.

2. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ Ilub cato$¢ robét realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 2 pkt. 4 umowy.

lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujgcy zakres robét:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. W przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 2. Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznoéci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy.
5.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

Podwykonawcow.

6. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z

Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w

ZP-PS.271.1.103.2012 Zat. nr 7 do SIWZ - wz6r umowy Strona 5z 10




umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezeh uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.
§9

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robot okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiarow robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizaciji.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 wyraza sie kwota:

a) netto: ......cccceeeiiiiinns ZE (STOWNIE: oo zh)
b) brutto: .......cccceeeeiil ZE (STOWNIE: .o zt),
w tym VAT w wysOKOSCi 23% - ...evvveeieeeeeeieiiiieeeeen, zt (stownie: .....ooovviiiiiieee e zh.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

a) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno— uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamowieniem,

c) koszty robét przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy)
oraz koszty rob6t tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty opracowania projektu czasowej oraz statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tymi projektami,

e) koszty obstugi geodezyjnej,

f) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

g) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

h) koszty nadzoru autorskiego,

i) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow i gruzu betonowego, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,

j) koszt utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajacych sie do ponownego uzytku,

k) podatek VAT w wysokosci 23 %.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi jednorazowo, po zakohczeniu i odbiorze prac.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie

30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu

odbioru, o ktérym mowa w ust. 6.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy

potwierdzony stosownym protokotem kohcowym odbioru wykonanych robét podpisanym przez

0soby upowaznione przez strony umowy.

7. Za zwioke w zaptacie faktury Wykonawca moze zgdac odsetek ustawowych.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog

i Mostéw w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON

060778879.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

2.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3.Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego robot przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

4.Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcyg
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rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.
5.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreSlonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
6.Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktadaé na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.
7.W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy, strony obowigzuje tres¢ umowy.
8.Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.
9.Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni.
§11
Sposob realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materialty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty winny by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadaé¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
3. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru korncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajgcych,
jak i do odbioru kohcowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzgdzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robdt sg zgodne z normami i
specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialno$s¢ wobec oséb trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkow zaistniatych na przekazanym terenie budowy, w terminie - od
daty przekazania terenu budowy do daty odbioru korncowego.

§13
Kary umowne

1.Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w § 5
ust. 1 umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9
ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:
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a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestéw,

d) brak os$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzien przerwy,

3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzieh zwtoki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robét objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.
2.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, W wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
§ 17 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§ 14
Odbior

1. Do odbioru kohcowego robét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktorych
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz
uzyska zatwierdzenie tych dokumentow u inspektora.

2. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
od dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw do odbioru wymienionych w ust. 1 i
zakonczy je w ciggu kolejnych 10 dni.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarangciji.

5. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi wykonanie robdét zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu. Zgtoszenie
telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

6. Inspektor przystgpi do sprawdzania prawidtowosci wykonania i odbioru robot o ktérych
mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

7. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno- budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza protokolarnie.

§ 15
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor.

2. Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.

3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.
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§ 16
Zmiana umowy

1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt. Fakt ten musi byé udokumentowany w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robét na skutek wystgpienia ktérejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w pkt. 2) (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcoéw zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

ead pkt. 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane,

*ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia:

olit. a) — o okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity wyzszej,

olit. b) — 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej

umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

olit. ¢) — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

ead. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot nastgpi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisow (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§17
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze ZzgdaC wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢é dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o
przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonych w § 5 ust. 1
umowy,

b) przerwania wykonywania robo6t objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
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skutek wytacznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych
bez Zzadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robaot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokot zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokot inwentaryzaciji wykonanych robét i ich wyceny zgodnie
z punktem powyzej; rbwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc w tym zakresie
postanowienia § 6 oraz § 14 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§18
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z2010r., Nr 185, poz. 1243, z pozn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z pozn. zm.),
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr
90, poz. 607, z pozn. zm.).
3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o0 odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadéw (materiatdéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
§19
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, ustawa Prawo
zamowienh publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§20

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
bedg przez wtasciwy sad powszechny w Lublinie.

§ 21
Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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