
                                                                                         Załącznik nr 8 do SIWZ

Umowa  nr .............................

zawarta  w  dniu  ….......  2012  r.   pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu 
Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879,
zwanym dalej Zamawiającym,
a 
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" 

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne 
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w wyniku którego oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zatoki postojowej przy 
ul. Głębokiej w Lublinie dla obsługi Pomnika Ofiar Katynia oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji   w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy (zał. nr 1):   
a) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej – 8 egz.; 
b) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ewentualnej przebudowy
     istniejącego uzbrojenia lub ewentualnego usunięcia kolizji z istniejącym
     uzbrojeniem – 8 egz.;
c) Pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali
    1:500; 
d) Opracowanie przedmiaru robót – 2 egz.;
e) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji
     technicznych (sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA
     Ogólnych Specyfikacji Technicznych)  na wykonanie i odbiór realizowanych robót
      - 4 egz.;
f) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
       – 4 egz.; 
g) Wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz.;
h) Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz.;  
i) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  w formie gis/cad
    i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej – 1 egz.

2)     Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności    z programem 
funkcjonalno- użytkowym (zał. nr 1):
a) Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej,
b) Uzgodnienie  projektu budowlanego i wykonawczego ewentualnej przebudowy
     istniejącego uzbrojenia lub ewentualnego usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
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c) Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, w tym materiałów
 do wniosku o pozyskanie zgłoszenia robót do właściwego organu nadzoru
 budowlanego, oraz dotyczących prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące
 przepisy.

3) Nadzór autorski:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623
z późn. zm.).
b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c)  Uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  każde 
wezwanie Zamawiającego.
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 
bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z 
rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 
dni  od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

4)  Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  powyższej  dokumentacji    oraz  programu   
funkcjonalno – użytkowego (zał. nr 1):
a) Rozebranie istniejących krawężników, opaski chodnikowej oraz obrzeży na długości wjazdu i 
zjazdu z projektowanej zatoki postojowej;
b) Budowa zatoki postojowej z płyt betonowych ażurowych;
c)  Budowa schodów wraz z poręczami;
d) Budowa chodnika wzdłuż ul. Głębokiej;
e) Budowa ogrodzenia segmentowego (w celu ochrony pieszych) wzdłuż istniejącego  
    chodnika od strony skarpy;
f) Poszerzenie istniejącego chodnika przed pomnikiem;  
g) Wykonanie pasa zieleni szerokości 3,00 m oddzielającego zatokę postojową od jezdni; 
h) Ewentualna przebudowa  istniejącego uzbrojenia lub usunięcie kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem;
i) Umocnienie skarpy;
j) Odtworzenie trawników;
k) Uporządkowanie terenu robót

5)   Wy  konanie niezbędnych prób i badań:  
a)  Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót.

6)   Przygotowanie rozliczania końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego  . 
Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać: umowę, ofertę, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, 
protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie 
finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników 
robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.                               

7)   Przekazanie   zrealizowanych robót zarządcy drogi.  
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§ 3  
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

1.  Wykonawca oświadcza, że:
1) Zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2)  Posiada  odpowiedni  potencjał  ekonomiczny  i  organizacyjny  oraz  dysponuje 
wykwalifikowanym  personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  i  uprawnieniami 
niezbędnymi  do wykonania  przedmiotu  umowy opisanego w §  2  umowy.  Wszelkie  zmiany 
składu  osobowego  personelu,  przedstawionego  przez  Wykonawcę  w  ofercie  jako 
odpowiedzialnego  za  wykonywanie  przedmiotu  umowy  lub  uczestniczącego  w  jego 
wykonywaniu, wymagają pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.  
3) Jest w stanie wykonać przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach
w niej określonych.
4)  Został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość 
możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.

§ 4  
Obowiązki stron

1.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  robót  budowlanych  w  oparciu  o  Program 
Funkcjonalno – Użytkowy (zał. nr 1 do umowy) zawierający szczegółowy zakres zamówienia, 
zgodnie  z zasadami  wiedzy technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami, 
normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń,  natychmiastowe wykonanie 

robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie  robót  przygotowawczych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu 

umowy, zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu 
budowy,

3) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i  urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców -  nadzór 
i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie  wszystkich  rodzajów  robót  budowlanych  przez  osoby  posiadające 
kwalifikacje i  uprawnienia do wykonywanych czynności,  zgodnie ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci 
występujących w obszarze objętym przebudową ulicy,

7) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie,

8) informowanie Zamawiającego  na  bieżąco  o  problemach  i  sytuacjach,  które  mogą 
wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań,

9) ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy przed wprowadzeniem na plac budowy,

10) organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w 
terminie zakończenia robót,

11) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,

12) wprowadzenie  czasowej  organizacji  ruchu  i  wykonanie  oznakowania  na  czas 
prowadzonych robót,
13) wprowadzenie stałej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania,
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14) utrzymywanie  stałego  dostępu  do  wszystkich  posesji  i  budynków sąsiadujących  z 
terenem budowy oraz podjęcie wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie praw 
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami 
jakie mogą zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt 
przez okres obowiązywania niniejszej umowy,
15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku 
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz 
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego, 
16) oznakowanie robót oraz ich utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
17) przywrócenie otoczenia do stanu poprzedniego, 
18) wywiezienie na odległość do 10 km na składowisko wskazane przez Zamawiającego 
pozyskanych w  trakcie  przebudowy  materiałów  rozbiórkowych  nadających  się  się  do 
ponownego wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego.

3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą 
wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

4.  Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów uzbrojenia 
podziemnego  i  naziemnego,  w  zakresie  realizowanych  robót  oraz  ponosi  koszty  jego 
naprawy.

5. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

6.  Zamawiający zobowiązuje się do:
1)   wprowadzenie  i  protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty 
budowlane po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych.
2) zapewnienia  na  swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez  osobę  posiadającą 
odpowiednie uprawnienia,
3)  odbioru przedmiotu  niniejszej  umowy,  zgodnie z  postanowieniami  § 6,  §  14 i  §  15 
umowy,
4)  terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 umowy,
5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

7.  Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi
       przepisami prawa, w szczególności z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 
z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, 
poz. 908 z późn. zm.),
4)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 
2012 r., poz 462.)
5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 
2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),
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19) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.),
10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 

8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  przedmiotowych  dokumentacji  do 
zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis 
przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną 
uwagę na zapisy art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu 
zamówienia  nie  można  opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub 
pochodzenia  chyba,  że jest  to  uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia,  którego nie 
można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważny”.  Wykonawca zobowiązany jest,  więc do opisania proponowanych 
materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. 
Jeżeli  nie  będzie  to  możliwe  i  jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub 
urządzenia,  to  Wykonawca zobowiązany jest  do podania  co  najmniej  dwóch  producentów 
materiałów lub urządzeń  i dopisania „lub równoważne”.   

§ 5
Termin wykonania

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną i uzgodnioną dokumentację, w ilościach 
egzemplarzy  określonych  w  Programie  Funkcjonalno  –  Użytkowym  (zał.  nr  1  do  umowy). 
Miejscem odbioru będzie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, pokój nr 6.
2.Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego.
3.Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy:
a) opracowanie dokumentacji w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy,
b) realizacja robót budowlanych w terminie do  dnia 28.12.2012r. 
4.Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  kompletne  i  zgodne  z  umową  opracowanie 
projektowe w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, w terminie określonym 
w  § 5 ust.3 lit. a).
2.  Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w jakiej  ilości  i  w jakiej  dacie  zostały  one złożone przez  Wykonawcę  u 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.
3.  Zamawiający w terminie 4 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z 
zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.
4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji  braku dokumentów , uzgodnień, opinii 
i  innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin   uzupełnienia braków. 
5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2  traktuje się jako
datę wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidłowość realizacji przedmiotu umowy została 
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego, 
o którym mowa w ust. 3.
6.  Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz  pisemne 
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oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie 
z  umową  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
7. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 skutkować będzie nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 
8.  Podpisanie  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski 

1.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru  autorskiego  w zakresie  określonym  §  2  ust.  2  pkt  3  w oparciu  o  dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy,  
2.Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 będą każdorazowe  
wpisy  projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy  projektantów,  do  dziennika  budowy  oraz 
protokoły i notatki spisane z udziałem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy 
robót, inwestora i autorów projektu) oraz sporządzone na ich podstawie protokoły pobytu  
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów.     
3.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 3  (w tym do  przyjazdu na 
budowę  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon)  na   każde  wezwanie 
Zamawiającego.                                    

§ 8
Podwykonawcy

1.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2.Zamawiający  na  bieżąco  w  trakcie  realizacji  robót  będzie  kontrolował,  czy  roboty 

wykonywane są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3.W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę,

o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził zgody, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4.W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 13 ust. 2 pkt. 4.
lub

1.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2.Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1).................................................
3.Strony zgodnie ustalają, że zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcami wymaga 

zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę pisemnego projektu umowy lub umowy z Podwykonawcą (zawierającej zakres 
rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 
robót  określonych  w  umowie  podwykonawczej  -  nie  zgłosi  na  piśmie  sprzeciwu  lub
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4.Wszystkie umowy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny być dokonane
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oryginału zawartej umowy 
z Podwykonawcą oraz złożenia do dyspozycji Zamawiającego kopii tej umowy – w terminie 
7 dni od jej zawarcia.

6.Wykonawca po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu,  przed  przystąpieniem  przez  Podwykonawcę  do  realizacji  robót  objętych 
niniejszą  umową,  jest  zobowiązany  do  dokonania  na  rzecz  każdego
z  Podwykonawców  cesji  wierzytelności  z  tytułu  wynagrodzenia  przysługującego 
Wykonawcy  od  Zamawiającego  za wykonanie  niniejszej  umowy,  w  wysokości 
odpowiadającej wynagrodzeniu każdego z Podwykonawców na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Wykonawcą a danym Podwykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 
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Zamawiającemu poświadczone kopie w/w umów.
7.Na podstawie cesji,  o której mowa w ust. 6 Zamawiający dokona przelewu należności na

rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.
8.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 

za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 9
Wynagrodzenie

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które obejmuje pełny zakres robót określonych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym (zał. nr 
1  do  umowy).  Ustalone  w  ten  sposób  wynagrodzenie  ma  charakter  stały  i  niezmienny 
niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę  podczas  ich 
realizacji.
2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
a)netto : .......................zł (słownie: ............................................................... zł)
b)brutto  :  .......................zł  (słownie:  ...............................................................  zł),  w  tym  VAT 
w wysokości 23% - .................................zł (słownie: ...................................................... zł).
3. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem
    budowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia
    obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją   
     zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1)          koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji  
              technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program  
              funkcjonalno – użytkowy,
2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3) koszty  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  terenu  budowy,  utrzymania  

zaplecza  budowy,  dozoru  budowy  i  ubezpieczenia  budowy)  oraz  koszty  robót  
tymczasowych określonych w  Programie funkcjonalno-użytkowym,

4) koszty  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  
robót zgodnie z tym projektem,

5) koszty opracowania  projektu  stałej  organizacji  ruchu wraz  z oznakowaniem robót  
zgodnie z tym projektem,

6) koszty obsługi geodezyjnej, 
7) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania

drogowego poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
8) koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone

w Programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
9) koszty nadzoru autorskiego,
10)         koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku.
11) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych  
              nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 10 km,
12) podatek VAT w wysokości 23%.
5. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze całości robót
     budowlanych.
6. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
    30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury na podstawie 

protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w § 9 ust. 7.
7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy
      potwierdzony stosownym protokółem odbioru końcowym odbioru wykonanych robót
     podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.
8.  Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
9.  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  w  treści  faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę 
w związku z realizacją niniejszej Umowy, jako Nabywca będzie figurował Zarząd Dróg i Mostów 
w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.
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§ 10
Gwarancja i rękojmia

1  Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Bieg  okresu  gwarancji  rozpoczyna się od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 
robót stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy.
3.  Wykonawca   w   dniu   podpisania   protokołu   odbioru   końcowego   robót   przekaże 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4. Na podstawie  art.   558  Kodeksu  Cywilnego  Zamawiający  wspólnie  z  Wykonawcą 
rozszerzają  odpowiedzialność   Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy. 
Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.
5. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność z tytułu  rękojmi za wady 
fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
6. Wystawiony  dokument  gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.
7.  W przypadku wystąpienia rozbieżności  pomiędzy treścią  wystawionej  przez Wykonawcę 
gwarancji  a  treścią  umowy  dotyczącą  obowiązków  wynikających  z  treści  §  10  strony 
obowiązuje treść umowy.
8.  Termin  usunięcia  wad  wynosi  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach.
9.Termin  usunięcia  wad, o którym mowa w ust. 8, może  zostać  przedłużony  za  zgodą obu 
stron  wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub 
długotrwałych  niesprzyjających   warunków  atmosferycznych,   nie   będzie   możliwe   ich 
usunięcie  w  ciągu 30 dni. 

§ 11
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych.
2. Wszystkie użyte do realizacji robót materiały winny być dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623
z poźn. zm.).
3. Wykonawca winien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót
na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.
4. Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów
obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją
techniczną, obowiązującymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.
5. Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte w
obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że
zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo
robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą
Zamawiającego.
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§ 12
 Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilnoprawną  wobec  osób  trzecich  za  ewentualne 
skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na zleconych do realizacji robotach, w terminie - 
od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego.

§ 13
Kary umowne

1.Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy ,  karę  w  wysokości  0,2 %  wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,  
2)  w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji  odbioru z przyczyn leżących po 
stronie  Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d)  brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów poleconych  do  przygotowania 
przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
karę w  wysokości  0,2  % wynagrodzenia umownego brutto  określonego  w  §  9  ust.  2, za 
każdy dzień przerwy,  
3) za  zwłokę w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w  okresie  gwarancji karę 
w wysokości 0,2 %  wartości wynagrodzenia  umownego  brutto określonego w § 9 ust. 2, za 
każdy dzień zwłoki, 
4) za   wprowadzenie  Podwykonawcy  na  teren  budowy  i  powierzenie mu  do   wykonania  
robót  objętych  zakresem  niniejszej  umowy  bez  wiedzy  i  zgody  Zamawiającego,  karę   w 
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2,
5)  w   przypadku   odstąpienia  od  umowy   z   powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca,  karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust.2.
3.  Zamawiający   zapłaci  karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu 
okoliczności,  za  które   odpowiada    Zamawiający,   w  wysokości  5  %   wynagrodzenia 
umownego brutto określonego  w § 9 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa 
§ 18 ust. 1.
4.  Strony   dopuszczają   możliwość   dochodzenia   odszkodowania   uzupełniającego 
przewyższającego wysokość   zastrzeżonych  kar   umownych   na   zasadach  ogólnych   do 
wysokości   rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

§ 14
Odbiór robót budowlanych

1. Do odbioru końcowego robót  budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty,  o  których 
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a także wynikające z dokumentacji projektowej oraz 
uzyska zatwierdzenie tych dokumentów u inspektora.
2. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od 
dnia  dostarczenia  przez  Wykonawcę  dokumentów  do  odbioru  wymienionych  w  ust.  1  
i zakończy je w ciągu kolejnych 7 dni.
3. Jeżeli  w  toku  czynności  odbiorowych  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu 
odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  obniżyć  odpowiednio 
wynagrodzenie,
c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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4. Zamawiający dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu
gwarancji.

§ 15

1.Kierownik   budowy  wraz  z  dokonaniem   odpowiedniego  wpisu  do  dziennika  budowy , 
zgłosi inspektorowi  nadzoru wykonanie  robót  zanikających oraz  robót  ulegających zakryciu. 
Zgłoszenie telefoniczne potwierdzi niezwłocznie pisemnie.
2.Inspektor nadzoru przystąpi do sprawdzenia prawidłowości wykonania i do odbioru robót, o 
których mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.
3.Jeżeli  wymagają  tego  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  lub  inne  przepisy 
techniczno  –  budowlane,  wykonanie  robót,  o  których  mowa  w  ust.  1  stwierdza  się 
protokolarnie. 

§ 16
Przedstawiciele stron 

1.Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego inspektor nadzoru.
2.Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 17
Zmiana umowy

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3.
3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 9.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym
pierwotnie terminie,
b) realizacji  w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
c)  w przypadku przerwy w wykonywaniu robót  budowlanych spowodowanej  niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót.  Fakt  ten  musi  być  udokumentowany w dzienniku 
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego,
d) w przypadku, gdy pozyskanie warunków technicznych i wszelkich uzgodnień branżowych 
projektu przez Zamawiającego, użytkowników i  właścicieli  infrastruktury technicznej wydłuży 
się  ponad  okres  2  tygodni  liczony  od  daty  złożenia  wniosku  o  warunki  techniczne  do 
projektowania  lub  od  daty  złożenia  dokumentacji  projektowej  do  uzgodnienia,  do  czasu 
wydania warunków lub uzgodnienia dokumentacji projektowej 
3) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek wystąpienia
którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt.  2)  (dotyczy przypadku realizacji  przedmiotu  
umowy przy udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).
4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) ad pkt 1) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,
2) ad pkt 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) lit. a) – o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
b) lit. b) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
c) lit. c) – o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
d) lit. d) - o okres ponad 2 tygodni liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne lub 
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od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu wydania warunków lub 
uzgodnienia dokumentacji projektowej, 
3) ad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót nastąpi z jednoczesną
zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy
stosownych  zapisów  (dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  
podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§ 18
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości
o przyczynie odstąpienia.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
a) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego
w § 5 ust. 3 Umowy,
b) przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,
c) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania robót, które były wykonywane
wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wstrzymania robót na okres 
dłuższy niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron
odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie
w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia
od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót
wykonanych bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do 
stopnia zaawansowania wykonanych robót,
b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny
zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując
w tym zakresie postanowienia § 6 oraz § 14 i § 15 Umowy.
7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy lub powierzenia 
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 19
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z poźn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z poźn. zm.), ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638,
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z poźn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
(t.j. Dz. U. Z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z poźn. zm.).
3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 18 
umowy.

§ 20
Postanowienia końcowe

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego  prawa,  m.  in.  Kodeks  cywilny,  Kodeks  Postępowania  Cywilnego,  ustawa 
Prawo Zamówień Publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§ 21

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie rozstrzygane 
będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 22

Umowę  niniejszą  wraz  załącznikami  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

.............................................   .........................................

KONTRASYGNATA 

.......................................................
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