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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  Zaprojektowanie  i  wykonanie  oświetlenia 
drogowego ulicy Fiołkowej na odcinku od ul.  G. Zapolskiej do ul.  Skowronkowej 
oraz sprawowanie nadzorów autorskich.

zakres budowy :

a) budowa słupów oświetleniowych
b) budowa linii kablowej

1.1 Zakres zamówienia obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy (załącznik 
nr 1 do umowy):
a)  Opracowanie  projektu  wykonawczego  branży  elektrycznej  i  ewentualnych  kolizji, 
zgodnie z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi – 5 egz.
b) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz.
c)  Opracowanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  na  wykonanie  i  odbiór 
wszystkich realizowanych robót – 3 egz.
d) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 2 egz.
e)  Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  również  w  formie 
cyfrowej (na nośniku CD).
f)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
2) Uzyskanie akceptacji  opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem 
funkcjonalno- użytkowym.
3) Nadzór autorski:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
z dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2010  r.,  nr  243,  poz.  1623
z późn. zm.)
b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego.
g)  Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  
celem  rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).
4) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
5) Wykonanie następujących robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji 
oraz  programu  funkcjonalno  użytkowego,  po  wytyczeniu  robót  przez  uprawnionego 
geodetę:
a) budowa kablowej linii oświetlenia drogowego,
b) remont nawierzchni chodników,
c) remont nawierzchni zjazdów,
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d) uporządkowanie terenu.
6) Wykonanie niezbędnych prób i badań:
a)  Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
do akceptacji przez inspektora nadzoru.
b) Prowadzenia dziennika budowy i wykonania obmiarów ilości zrealizowanych robót.
7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zakrywanych, wyniki pomiarów:  deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie 
techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  dziennik  budowy, 
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie  kierownika 
robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
8) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

– oświetlenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5x o przekroju jaki wyjdzie z obliczeń
   lecz nie mniejszy niż 16 mm2.
– Słupy aluminiowe anodowane na kolor naturalny posadowione na fundamentach
– oprawy z układem zapłonowym do lamp sodowych w II kl. ochronności

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 
potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym.
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem.
2.Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
[a] Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 3.2.3.1. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, 
poz. 1623 z późn. zm.),
[b] Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 14, poz. 60, z 1985 

r. z późniejszymi zmianami),
[c] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133, z  
2003 r. z późniejszymi zmiananimi),

[d] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 
r.),

[e] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072, z 2004 r. z późniejszymi zmianami),

[f] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430, z 1999 r. z późniejszymi zmianami),

[g] Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98, poz. 602, z 
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1997 r. z późniejszymi zmianami),
[h] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 

szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. 220, poz. 2181, z 2003 r. z późniejszymi zmianami) ,

[i] Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  (Dz. U. 170, poz. 
1393, z 2002 r. z późniejszymi zmianami),

[j] Rozporządzenia  Ministrów Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące 
w skład przedmiotowego zadania na podstawie których uzyska zgodę na prowadzanie 
robót.
Wykonawca  w  trakcie  procesu  projektowego  zorganizuje  co  najmniej  jedną  naradę 
techniczną w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie dokumentujące stan zaawansowania
i sposób rozwiązywania elementów robót, które będą realizowane.
Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  przedmiotowych  dokumentacji  do 
zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.  U z 2010 r.  Nr 113, poz.  759  z  późn.  zm.).  Przedmiotowa dokumentacja będzie 
stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca 
zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który 
określa,  że  przedmiotu  zamówienia  nie  można  opisywać  przez  wskazanie  znaków 
towarowych,  patentów  lub  pochodzenia  chyba,  że  jest  to  uzasadnione  specyfiką 
przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń,  a  wskazaniu  takiemu  towarzyszą  wyrazy  „lub  równoważny”.  Wykonawca 
zobowiązany jest,  więc do opisania proponowanych materiałów i  urządzeń za pomocą 
parametrów technicznych tzn.  bez podawania ich nazwy.  Jeżeli  nie  będzie to możliwe 
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń 
i dopisania „lub równoważne”.

2.1.1   Ustalenia wyjściowe:

Wszystkie  materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy pozyskuje  własnym 
staraniem Wykonawca.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Kompletny  projekt  wykonawczy,  musi  być  zatwierdzony  przez  Zarząd  Dróg  i 
Mostów w Lublinie  przed rozpoczęciem prac budowlanych.

2.1.2   Dokumentacja projektowa

ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
- Projekt wykonawczy branża elektryczna : 5 egz.
– Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz): 2 egz.
- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót : 3 egz.
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- Projekt czasowej organizacji ruchu: 4 egz.
Ponadto  Wykonawca  sporządzi  taką  ilość  egzemplarzy  poszczególnych  opracowań 
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 
dla potrzeb wykonawstwa robót.

Projekt powinien być opracowany na:

– pozyskanych przez Wykonawcę mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500.
– na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę 
do opracowania elementów dokumentacji.

Projekt wykonawczy powinien zawierać:
I. Część opisową
– opis techniczny
II. Część rysunkową
– orientacja w skali 1:25000
–sytuacja w skali 1:500 na mapach zasadniczych
–inne niezbędne rysunki i schematy dla wykonania przedmiotu zamówienia.
III. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót
IV. Część kosztorysowa
– przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień).
V. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

W odniesieniu do przygotowania terenu robót.

Teren przewidziany pod roboty związane z budową oświetlenia należy do zarządcy 
przedmiotowej  drogi.  Możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne 
szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem  Dróg
i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Pozyskane w trakcie remontu materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego i należy wywieźć je na 
składowisko wskazane przez Zamawiającego w odległości 10 km.

– Gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

W odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

–Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci
o przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

W odniesieniu do czasowej organizacji ruchu
Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.
 

w odniesieniu do branży zieleń

–tereny zielone należy przywrócić do stanu pierwotnego.
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      3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania obowiązujących norm lub aprobat technicznych. Wykonawca będzie 
posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z  
regulacjami  przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 
realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,
– stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi
w specyfikacjach technicznych,
– sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte  wyroby budowlane  i  uzyskane w wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu 
funkcjonalno - użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonywania  (wraz  z  utrzymaniem  oraz 
rozebraniem,  likwidacją)  wszelkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu  zamówienia. Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone: 
organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrony 
środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, 
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zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od 
następstw związanych z budową.

CZĘŚĆ PROGRAMOWA
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac

4.1 Dokumentacja projektowa określona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty budowlane:

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wskazane w programie 
funkcjonalno - użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i 
nie będą traktowane jako roboty dodatkowe

5. Uwagi ogólne.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi   wykonanie  oświetlenia  w aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu 
funkcjonalno - użytkowego i umowy.
Cena  oferty  powinna  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją   zadania,  
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1) koszty związane z wykonaniem Projektu wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy,
2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3) koszty dopuszczenia do pracy przez PGE Dystrybucja S.A.,
4) koszty robót przygotowawczych i porządkowych  (zagospodarowania terenu budowy, 
utrzymania zaplecza budowy, składowisk, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy)
5) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem,
6)  koszty  obsługi  i  inwentaryzacji  geodezyjnej,  w  tym:  wykonanie  inwentaryzacji 
powykonawczej  w  formacie  gis/cad  i  dostarczenie  jej  na  nośniku  CD  oraz  w  formie 
papierowej.
7) koszty wykonania pomiarów zagęszczenia gruntu po przekopach (3 pomiary),
8) koszty związane z rekultywacją trawników oraz odtworzeniem terenów po przekopach,
9)  koszty  wywiezienia  na  odległość  do  10  km  na  składowisko  wskazane  przez 
zamawiającego pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych, nadających się 
do ponownego wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego,
10) koszy zagospodarowania i wywiezienia gruzu betonowego,
11)  należny podatek VAT - 23%.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
– rysunków wykonawczych,
– szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed 
ich  skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami  programu 
funkcjonalno - użytkowego i umowy.
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