
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  kompletnych  dokumentacji  projektowych 
(oddzielnie dla każdego zadania) na przebudowę ulic:
a) ul. Gościnna (ulica KDD) w Lublinie – w zakresie od ul. Radości, do końca zakresu 

ulicy (istniejący plac do zawracania samochodów w rejonie budynku nr 17),
b) ul. Romantyczna (ulica KDL) w Lublinie – w zakresie od ul. Jana Pawła II do rejonu 

istniejącego parkingu usytuowanego na terenie działki nr 62/2
oraz pełnienie nadzorów autorskich.   

1.  W  skład  zamawianych  dokumentacji  projektowych  wchodzą  następujące  elementy 
opracowania projektowego:

1.1. Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ulic: 
Zadanie „a” - ul. Gościnna (KDD) w Lublinie – w zakresie od ul. Radości do końca zakresu 

ulicy (istniejący plac do zawracania samochodów w rejonie budynku nr 17),
Zadanie „b” - ul. Romantyczna (KDL) w Lublinie– w zakresie od ul. Jana Pawła II do rejonu 

istniejącego parkingu usytuowanego na terenie działki nr 62/2,
wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu, zawierającej materiał opisowy oraz 
graficzny: profile  podłużne,  charakterystyczne  przekroje  poprzeczne,  przekroje  normalne, 
ocenę techniczną istniejących konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania projektowego – 
po 4 egz. dla każdego zadania. 
Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” zadania „a' i zadania „b” - propozycji 
rozwiązań geometrycznych przebudowy istniejących odcinków ulic: KDD – ul. Gościnnej oraz 
KDL  –  ul.  Romantycznej,  wraz  z  zasadniczymi  elementami  stałej  organizacji  ruchu, 
zawierającej  ww.  materiały  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  wystąpi o  wydanie  warunków 
branżowych zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową ulic – do 
stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikiem  graficznym  określającym  zakres 
przebudowy).

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a.   mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych  w skali  1:500 –  po 2 egz.  dla 

każdego zadania,
b.  w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza 

istniejącymi  pasami  drogowymi  ulic  –  należy  wykonać  dokumentacje  opisowo-graficzne 
podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z  nieruchomości, obejmujące:  mapę 
sytuacyjną,  linie rozgraniczające, współrzędne punktów załamania linii  rozgraniczających, 
punktów charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, wymiary i powierzchnię zajętej 
pod inwestycję nieruchomości – po 5 egz. dla każdego zadania.

1.3.  Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na 
realizację przedsięwzięcia, wypełniony wniosek (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia 
i projektem  koncepcyjnym)  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r. 
o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199  poz. 1227 
z późn.  zm.)  wraz  z opracowaniem  raportu  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia 
drogowego na środowisko, jeżeli wydana decyzja środowiskowa tego wymaga – po 5 egz. dla 
każdego zadania.

1.4. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – po 2 egz. dla każdego 
zadania.

1.5.  Wykonanie  projektów  budowlanych  wszystkich  branż:  drogowa,  sanitarna  (kanalizacji 
deszczowej),  elektrycznej  (oświetlenia  ulicznego),  zabezpieczenia  lub  przebudowy 
(w przypadku kolizji) istniejących sieci infrastruktury technicznej – po 8 egz. 
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1.6.  W  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych:  przygotowanie  dokumentów 
niezbędnych do uzyskania przez Gminę Lublin decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwolenia 
na realizację inwestycji  drogowej,  bądź zgłoszenia robót  budowlanych wraz  z  wypełnionym 
wnioskiem – po 2 egz. dla każdego zadania.

1.7.  Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji 
dendrologicznej  –  zakres  planowanej  wycinki  drzew  i  krzewów  –  po  8  egz.  dla  każdego 
zadania.

1.8.  Wykonanie  projektów  wykonawczych  wszystkich  branż:  drogowa,  sanitarna  (kanalizacji 
deszczowej),  elektryczna  (oświetlenia  ulicznego),  zabezpieczenia  lub  przebudowy 
(w przypadku  kolizji)  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  –  po  8  egz.  dla  każdego 
zadania.

1.9. Wykonanie informacji dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – po 8 egz. dla każdego 
zadania.

1.10. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – po 6 egz. dla każdego zadania.
1.11.  Wykonanie szczegółowych  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót  (dotyczy 

wszystkich branż) – po 8 egz., oddzielnie dla każdego zadania.
1.12.  Wykonanie  przedmiarów  robót  (dotyczy  wszystkich  branż)  –  po  6  egz.  oddzielnie  dla 

każdego zadania (dla poszczególnych branż).
1.13. Wykonanie kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz. 

oddzielnie dla każdego zadania (dla poszczególnych branż).
a) W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 

jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót,

b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c)  Kosztorysy  inwestorskie  powinny  być  opracowane zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia  metod i  podstaw kosztorysu 
inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych 
kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  (Dz.  U. 
2004 r., Nr 130, poz.  1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej,

1.14. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją – po 2 egz. oddzielnie dla każdego zadania.

1.15.  Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów  wykonawczych 
z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących 
kolizji, ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień – w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, bądź zgłoszenia robót budowlanych, 
w zależności od konieczności i przyjętych rozwiązań.

W/w opracowania (oddzielnie dla każdego zadania) należy przedłożyć Zamawiającemu również 
w wersji  elektronicznej  edytowalnej  (tj.  w  formatach:  *.dxf,  *.dwg,  *.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak 
również w formacie *.pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w formie pozwalającej na otwarcie 
pliku w programie NORMA PRO) - 2 egz..    

1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi:

a.  Ulica Gościnna (kategoria  ulicy:  wewnętrzna,  długości  ok.  0,40 km) zlokalizowana  jest  na 
terenie  dzielnicy  mieszkaniowej  Czuby,  osiedle  Skarpa,  w  sąsiedztwie  zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, budynków użyteczności publicznej, terenów zieleni publicznej.
Istniejące skrzyżowanie ul. Gościnnej i ul. Radości – skrzyżowanie zwykłe, trzywlotowe.
Uwaga: Przebudowa skrzyżowania ulicy Gościnnej i ul.  Radości została ujęta w oddzielnym 
zadaniu  inwestycyjnym  dotyczącym  przebudowy  ul.  Radości.  Wykonawca  dokumentacji 
technicznej na przebudowę ul. Gościnnej zobowiązany jest uwzględnić rozwiązania projektowe 
opracowane dla skrzyżowania ul.  Radości i  ul.  Gościnnej,  zawarte w projekcie przebudowy 
ul. Radości.   

b.  Ulica  Romantyczna (kategoria  ulicy:  gminna,  nr  drogi:  106620L,  długości  ok.  0,83  km) 
zlokalizowana jest na terenie dzielnicy mieszkaniowej Czuby, osiedle Skarpa, w sąsiedztwie 
zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej,  obiektów  handlowych,  budynków  użyteczności 
publicznej, terenów zieleni publicznej.
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Istniejące  skrzyżowania  ul.  Romantycznej  z  ulicami:  z  ul.  Jana  Pawła  II  –  skrzyżowanie 
skanalizowane  (z  wyspą  dzielącą),  trzywlotowe;  z  ul.  Fantastyczną – skrzyżowanie  zwykłe 
trzywlotowe; z ul. Radości – skrzyżowanie zwykłe trzywlotowe; z ul. Przytulną – skrzyżowanie 
zwykłe trzywlotowe; z ul. Uśmiechu – skrzyżowanie zwykłe trzywlotowe; z ul. Przedwiośnie – 
skrzyżowanie  zwykłe  trzywlotowe;  z  ul.  Nadbystrzycką  –  skrzyżowanie  skanalizowane 
(z wyspą dzielącą), trzywlotowe. 
Uwaga: Wykonawca dokumentacji  technicznej  zobowiązany jest  uwzględnić  i  dowiązać  się 
sytuacyjnie  i  wysokościowo  do  przebudowanego  odcinka  ul.  Romantycznej,  usytuowanego 
w rejonie włączenia do ul. Nadbystrzyckiej. 

1.1.2. Ogólny stan techniczny istniejących ulic:

Zadanie „a” ul. Gościnna:
1. Nawierzchnia ulicy:

Ulica  KDD  objęta  opracowaniem:  o  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego,  obwiedzionej 
krawężnikami  betonowymi.  Wzdłuż  ulicy  usytuowane  są  chodniki  jednostronne  (miejscami 
obustronne)  o  nawierzchni  ścieralnej  z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej  lub 
z asfaltu  lanego  oraz  stanowiska  postojowe  parkingów,  o  nawierzchni  ścieralnej  z  płyt 
betonowych ażurowych, z grysu kamiennego.
Szerokości: pasa drogowego i jezdni ulicy – zmienne. 

2. Odwodnienie ulicy: w ciągu istniejącego odcinka ulicy KDD występuje kanalizacja deszczowa.
3.  W pasie  drogowym  ulicy  KDD występują  urządzenia  infrastruktury technicznej:  kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa, linie teletechniczne, linie 
elektroenergetyczne, sieć co.

Zadanie „b” ul. Romantyczna:
1. Nawierzchnia ulicy:

Ulica  KDL  objęta  opracowaniem:  o  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego,  obwiedzionej 
krawężnikami  betonowymi.  Wzdłuż  ulicy  chodniki  obustronne  (miejscami  jednostronne) 
o nawierzchni  ścieralnej  z  asfaltu  lanego,  z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej; 
miejscami brak chodników.
Wzdłuż ulicy usytuowane są stanowiska postojowe parkingów, o nawierzchni ścieralnej z płyt 
ażurowych, z grysu kamiennego, z betonu asfaltowego.
Szerokości: pasa drogowego i jezdni ulicy – zmienne. 

2. Odwodnienie ulicy: w ciągu istniejącego odcinka ulicy KDL występuje kanalizacja deszczowa.
3.  W pasie  drogowym  ulicy  KDL  występują  urządzenia  infrastruktury  technicznej:  kanalizacja 

sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa, linie teletechniczne, linie 
elektroenergetyczne, sieć co.

1.1.3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:

1.  ul. Gościnna – klasa techniczna „D”, kategoria:  droga wewnętrzna,  zarządca:  Zarząd Dróg 
i Mostów w Lublinie.   

    ul.  Romantyczna – klasa techniczna „L”,  kategoria:  droga gminna nr 106620L,  zarządca: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.   

2. Należy uwzględnić  w pracach projektowych w razie konieczności przełożenie urządzeń 
infrastruktury  technicznej  istniejących  w  drogach,  kolidujących  z  przebudową  ulic, 
z uwzględnieniem  rozdziału  kosztów  ponoszonych  przez  Zamawiającego  i  Właściciela 
urządzenia związanych z przeniesieniem urządzeń.

3. Należy uwzględnić w pracach projektowych:
a. przebudowę istniejących odcinków ulic: KDD – ul. Gościnna, KDL – ul. Romantyczna, wraz 

z ewentualną przebudową istniejących skrzyżowań ulic usytuowanych w obrębie inwestycji, 
b. rozwiązanie odwodnienia (rozbudowę, remont, przebudowę kanalizacji deszczowej).

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  dokumentacji  projektowej  wyniki  monitoringu  oraz 
ocenę stanu  technicznego  kanalizacji  deszczowej  w  ciągu  ul.  Gościnnej 
i ul. Romantycznej.
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Wykonawca dokumentacji wystąpi (oddzielnie dla każdego zadania) o wydanie warunków  
branżowych  przebudowy,  rozbudowy  bądź remontu  sieci  kanalizacji  deszczowej  – do  
zarządcy sieci (wraz z załącznikami graficznymi określającym zakres przebudowy bądź
rozbudowy).    

c. przebudowę istniejących i budowę nowych stanowisk postojowych w pasach drogowych ulic,
d. przebudowę zjazdów,
e. przebudowę chodników (istniejące odcinki nowo-wybudowanych chodników o nawierzchni

ścieralnej  z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej,  nie  podlegające  konieczności
przełożenia wysokościowego, należy pozostawić bez zmian),

f.  przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogowego.  
Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpi (oddzielnie dla każdego zadania) o wydanie 
warunków branżowych przebudowy i  rozbudowy oświetlenia drogowego  – do zarządcy 

sieci (wraz  z  załącznikami  graficznymi  określającym  zakres  przebudowy  bądź 
rozbudowy).

1.1.4. Materiały wyjściowe:
1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie:

a. informacje techniczne dotyczące grubości warstw konstrukcyjnych,
b. wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym zakresie,
c.  niezbędne  uzgodnienia  branżowe  dla  zabezpieczenia  bądź  przełożenia  uzbrojenia 

kolidującego  z przebudową ulic od stosownych zarządców sieci.
2. Wykonawca wykona we własnym zakresie pomiary natężenia ruchu drogowego dla określenia 

kategorii ruchu dla przedmiotowych ulic.  
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań 
geometrycznych na przebudowę ulicy KDD – ul. Gościnna oraz ulicy KDL – ul. Romantyczna, 
wraz z zasadniczymi elementami organizacji ruchu (zawierającej materiał opisowy–graficzny: 
profile,  charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne i uzyskaniu pozytywnej 
opinii,  przygotuje  pisemne  wystąpienia  o  wydanie  warunków  branżowych  przełożenia 
uzbrojenia kolidującego z  przebudową ul.  Gościnnej oraz ul.  Romantycznej, do stosownych 
zarządców sieci (wraz z załącznikami graficznymi określającymi zakresy przebudowy).

1.1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, 
w taki  sposób  aby założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte  zgodnie  z  umową.  Podstawowe 
obowiązki  projektanta  w  zakresie  odpowiedzialności  zawodowej  oraz  wymagania  dla 
projektowanych  obiektów  określa  ustawa  prawo  budowlane  oraz  ustawa  o  samorządzie 
zawodowym.
Obiekty  budowlane  należy  projektować  zgodnie  z  przepisami,  w tym techniczno-budowlanymi 
(w tym z rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty należy projektować tak, 
aby  zapewnić  optymalną  ekonomiczność  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty  budowlane  należy 
projektować z zastosowaniem technologii  robót i materiałów,  kierując się zasadą projektowania 
optymalnych  rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań 
projektowych.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw, 
lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 
wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich  przekazania 
Zamawiającemu.

1.2.  Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą sporządzenia numerycznych map sytuacyjno-
wysokościowych.
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Prace geodezyjne obejmują:
a.  analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno  - 

kartograficznych pod kątem ich wykorzystania, a w szczególności analizę dokładności osnów 
geodezyjnych (poziomych i wysokościowych) oraz analizę istniejących map geodezyjnych,

b. porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c. nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d. opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e.  sporządzenie  opisów  topograficznych  punktów  osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej 

i wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie),
f. opracowanie niezbędnych map i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

1.2.1. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres  prac  został  określony  w  punkcie  1.1.3  podpunkt  3  niniejszego  opisu  przedmiotu 
zamówienia.
Szerokość  pasa  niezbędnego  do  opracowania  będzie  wynikać  z  przyjętych  rozwiązań 
projektowych.

1.2.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane mapy sytuacyjno-wysokościowe powinny zawierać uzgodnienia branżowe odnośnie 
istniejących i projektowanych urządzeń naziemnych i podziemnych. Uzgodnienie ZUD na mapie 
porównania  z  terenem.  Mapy sytuacyjno–wysokościowe  powinny  być  zaewidencjonowane  we 
właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne  opracowanie  map  powinno  być  opracowane  w  formacie  pozwalającym  na 
wykorzystanie  danych  w  programach  stosowanych  we  właściwych  ośrodkach  geodezyjnych 
(w tym  celu  Wykonawca  uzgodni  to  z  właściwymi  ośrodkami  geodezyjnymi)  w  szczególności 
w formacie  który  obsługuje  EWMAPA,  oraz  w  programie  stosowanym  przez  Zamawiającego 
(Adobe Reader, Autocad, OpenOffice).

Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny posiadać:
- aktualny stan drzew i krzewów, punkty osnowy założonej dla celów pomiaru stanu prawnego 

ewidencji gruntów,
-  istniejące drogi,
-  parametry odwodnienia i rzędne odwodnienia,
-  opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
-  numery nieruchomości.

1.2.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:
a. sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:

- opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,

b. szkic osnowy pomiarowej,
c. wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d. opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e. szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f. wykaz wysokości reperów,
g. wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h.  mapa  pasa  drogowego  z  numeracją  graniczników wykonana  na  bazie  mapy ewidencyjnej 

(granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i. kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j. niezbędne mapy i opisy do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.
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B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie 
komputerowe:
-  Wykonawca  wykona  wszystkie  pomiary,  badania  i  oceny  (ekspertyzy)  stanu  istniejącego 

obiektów  (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni),
- Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego,
- Wykonawca będzie stosował  metody wykonywania  pomiarów i  badań przy inwentaryzacjach 

oraz   metody  obliczeń  i  oprogramowanie  komputerowe  przy  ocenach  stanu  technicznego 
i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm,

- Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie.
-  Zakres  posiadanej  licencji  na  użytkowanie  programów  komputerowych  musi  być  zgodny 

z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do 
wykonania opracowań projektowych.

2.1.2.1. Dla obiektów drogowych:
-  przekroje podłużne dróg (rzędne istniejące co 25 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
- geometria trasy dróg w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów 

w terenie),
-  przekroje  poprzeczne  istniejącego  terenu  (rzędne  istniejących  pasów  drogowych  co  25  m, 

w punktach charakterystycznych)
-  dodatkowe  pomiary  niwelacyjne  punktów  charakterystycznych  (np.  terenu  przyległego  na 

zjazdach do posesji, zamierzając spadek terenu posesji na zjeździe),
- inwentaryzacja:  chodników,  urządzeń  odwadniających,  usytuowania  istniejących  słupów 

oświetlenia ulicznego, oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń technicznych drogi 
(bariery, płotki, inne),

- badania geotechniczne podłoża gruntowego - dla robót drogowych (poszerzenie jezdni, budowa 
parkingów, budowa chodnika, ewentualna budowa ścieżki rowerowej),

- pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).

2.1.2.2. Dla urządzeń ochrony środowiska:
- inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy).

2.1.2.3. Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
- inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
Wykonawca  zaprojektuje  w  opracowaniach  projektowych  zastosowanie  takich  nowoczesnych 
materiałów  do  wykonania  obiektów  budowlanych  i  urządzeń,  które  spełniają  wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Zastosowane w dokumentacji materiały do wykonania obiektów budowlanych winny być opisane 
zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr. 113, 
poz.  759  z  póź.  zm.)  -  tj.  bez   opisywania  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą  dostatecznie 
dokładnych określeń. 

C. SZATA GRAFICZNA. 

3.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania:
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- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
- całość dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę,  na odwrocie  której  będzie  spis 

treści,
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego.

Każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe  i  okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia 
[1.1].
Ponadto wymaga się aby:
-   części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów OpenOffice,
-  obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  za  pomocą  arkusza  kalkulacyjnego 

OpenOffice,
-   część rysunkowa była wykonana komputerowo.

3.2.  Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  częściowego  lub  ostatecznego 
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną 
opracowań projektowych.

3.3.  Całość  opracowania  (dla  każdej  ulicy  oddzielnie)  dodatkowo  zostanie  przekazana 
Zamawiającemu z zapisem na CD (wersja aktywna oraz wersja PDF).

D. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod 
i  oprogramowania  komputerowego  do  wykonywania  pomiarów,  badań  (inwentaryzacji),  ocen 
stanu  technicznego  i  prac  projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia 
i Harmonogramem  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
stosowane  metody  wykonywania  opracowań  projektowych.  Kserokopie  wszelkich  uzyskanych 
warunków, uzgodnień       i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach 
umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:

4.2.1. „Koncepcje” - propozycje rozwiązań geometrycznych przebudowy ulic:   ul. Gościnna   
– klasa techniczna D, oraz ul. Romantyczna – klasa techniczna L  , powinny zawierać:   

-  usytuowanie geometryczne ulic, zjazdów, chodników, parkingów, przejść dla pieszych,
-  profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne,  
-  usytuowania  urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanej  z  ulicą,  koniecznej  do  

przełożenia. 

Wykonawca  w  opracowaniach  projektowych  jest  zobowiązany  do  rozdziału  kosztów 
ponoszonych przez Zamawiającego i Właściciela urządzenia, oraz określenie tych kosztów.
Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.

4.2.2. Badania geotechniczne dla projektu przebudowy i budowy ulicy:
Badania geotechniczne (podłoża i konstrukcji)  należy wykonać dla stanu istniejącego oraz dla 
projektowanych elementów drogi i urządzeń. Badania należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań 
podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP, opr. IBDiM, Warszawa 
1998 r. [18].
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.
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4.2.3. Dokumentacja badań geotechnicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje:

-  analizę materiałów wyjściowych,
-  pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
-  wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowań projektowych,
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb  

uzgodnień,  uzyskanie  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń,  i  zatwierdzeń  wymaganych  dla  
opracowania projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

- wykonanie uzupełnień i  poprawek wynikłych w procesie wykonywania  innych opracowań  
projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

-  udział w spotkaniach i naradach,
-  wykonanie  i  dostarczenie do Zamawiającego kompletnych  opracowań projektowych  (dla  

każdego  zadania  oddzielnie)  w  wymaganej  szacie  graficznej  i  w  wymaganej  ilości  
egzemplarzy.

4.2.4.  Materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji 
drogowej.
- materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinny 

zawierać  składniki  zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie ,t.j.  z  Ustawą z dnia 
25 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 154 poz.958 - art.11d). 
Materiały  będą zawierały  sporządzony wniosek zgodny z wymaganiami właściwego organu 
wydającego przedmiotową decyzję.  

4.2.5. Projekt budowlany:
Projekt budowlany (dla każdego zadania oddzielnie) będzie opracowany odrębnie i w niezbędnym 
zakresie dla każdej branży. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede 
wszystkim spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust. 1, 
2 i 3 oraz w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  administracyjnych 
zezwalających  na  prowadzenie  robót  budowlanych  (w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań 
projektowych uzyskanie przez Gminę Lublin decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej, bądź zgłoszenia robót budowlanych).
Projekt (dla każdego zadania oddzielnie) powinien zawierać: 

I. Projekty zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią 
rozdziału 3 rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 
A.   część  opisowa   -  zawartość  musi  być  zgodna  między  innymi  z  treścią  §  8,  ust.  2 

rozporządzenia  [1.1].  Do  części  opisowej  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb 
oświadczenia  właściwych  jednostek  wymagane  w art.  34,  ust.  3,  pkt.  3)  ustawy  prawo 
budowlane [1] oraz wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia 
wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]. W tym punkcie należy zamieścić wykaz 
i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych 
pism  uzyskanych  w  trakcie  wykonywania  opracowania.  Instytucje,  które  powinny 
wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich 
kompetencji), to:
- zainteresowani właściciele lub zarządcy dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i 

innych  obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich 
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
1. Przedmiot inwestycji,
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej),
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części  rysunkowej)  w  zakresie:  ukształtowania  trasy  drogowej  oraz  lokalizacji 
projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych.
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5.  Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
7. Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
8. Wykaz ilości drzew i krzewów do usunięcia z podaniem ich gatunków, obwodu, działek na 

których się znajdują.
B.     Część rysunkowa   – zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 

i 10  rozporządzenia  [1.1].  W  tabelce  projektu  zagospodarowania  winni  się  podpisać 
projektanci wszystkich branż.

II. Projekty  architektoniczno-budowlane (dla  każdego  zadania  oddzielnie)  dla  wszystkich 
projektowanych obiektów (branż) -  zawartość musi być zgodna m.in.  z treścią Rozdziału 4 
rozporządzenia  [1.1].  Zgodnie  z  rozporządzeniem  [1.1]  projekt  architektoniczno-budowlany 
zawiera:
1. Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia 

[1.1].
2. Część rysunkowa - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim 

spełniać wymagania m.in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić 
w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:
1. Dla obiektów drogowych:

- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalne – charakterystyczne(1:50, 1:100),
- szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb,
- przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych.

2. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.

3.  Wykonawca  będzie  uczestniczył  w  procesie  uzyskiwania  przez  Zamawiającego 
zezwolenia  na  realizację  inwestycji  drogowej  lub  pozwolenia  na  budowę  poprzez 
udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień. 

4.2.6.  Materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych 
przepisami szczególnymi: 
Materiały  należy  wykonać  w  ilościach  niezbędnych  do  uzyskania  przedmiotowych  opinii, 
uzgodnień i pozwoleń.

1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
3. Plan wyrębu (projekt gospodarki istniejącym drzewostanem).
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu "koncepcji" (dla 

każdego zadania oddzielnie) - propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ulic: ulicy 
KDD – ul. Gościnna oraz ulicy KDL – ul. Romantyczna, tj. przed wystąpieniem do MPWiK W 
Lublinie  Sp.  z  o.o.  o  wydanie  warunków  technicznych  na  projektowanie  odwodnienia 
inwestycji,  a  także  przed  wystąpieniem  do  ZE  Lublin  Miasto  o  wydanie  warunków 
technicznych na projektowanie oświetlenia ulic.   

5. Przygotowanie wniosków oraz dokumentów (dla każdego zadania oddzielnie)  niezbędnych 
do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  zezwolenia  na 
realizację inwestycji drogowej, bądź zgłoszenia robót budowlanych.         

Wykonawca  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego  wszystkie  wymagane  opinie  i  uzgodnienia 
opracowanej dokumentacji projektowej.

4.2.7. Projekty wykonawcze:
Celem  tego  opracowania  projektowego  (dla  każdego  zadania  oddzielnie)  jest  uzyskanie 
niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą 
dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien 
zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:
-  możliwości  jednoznacznej  oceny  i  wyceny  przedmiotu  zamówienia  przez  wykonawców 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
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Opracowanie  powinno  zawierać,  w  zależności  od  potrzeb,  zagadnienia  związane 
z projektowanymi  obiektami  przeznaczonymi  do  czasowego  użytkowania  w  trakcie  realizacji 
robót.

W skład projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące składniki  obejmujące  wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
1.  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia 
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały,  które były potrzebne do uzyskania 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do uzgodnienia 
ZUD,

3.  Projekt  stałej  organizacji  ruchu wraz  z  wymaganymi  prawem opiniami-  zatwierdzony przez 
organ zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [4],

4. Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w układzie 
i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  aktualnych  Ogólnych  Specyfikacjach  Technicznych 
GDDP. Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na  realizację  robót  budowlanych  objętych  niniejszym  zamówieniem  w  zakresie  udzielania 
wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej i spraw 
technicznych inwestycji,

5. Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
6. Rysunki wykonawcze:

a. dla obiektów drogowych:
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500),
- przekroje poprzeczne dróg (1:50/100),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
-   rysunki  wykonawcze  budowy  i  ewentualnej  przebudowy  kanalizacji  deszczowej, 

oświetlenia drogowego i urządzeń związanych z drogą.
b.  na  budowę  i  przebudowę  urządzeń  infrastruktury  technicznej  związanej  i  nie  związanej 

z drogą - według wymagań branżowych.

4.2.8. Kosztorys Inwestorski (dla każdego zadania oddzielnie):
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie  robót  budowlano-
montażowych.  Jest  to  opracowanie  o  charakterze opisowym  z zawartością  tabel  i  zestawień. 
Kosztorys inwestorski  powinien odpowiadać m. in.  wymaganiom określonym w rozporządzeniu 
i ustawie [8].  

Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
1. Wstęp:

- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i  wskaźniki cenowe do 
kosztorysowania, poziom cen),

- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),
2. Przedmiar robót,
3. Kosztorys,

Kosztorys  powinien  być  sporządzony  na  podstawie  przedmiaru  robót,  w  następującym 
układzie:

- L.p. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- nazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
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- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.

4.  Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli 
w następującym układzie:
- Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
-  numery  pozycji  przedmiaru  robót  odpowiadające  danemu  zagregowanemu  elementowi 

rozliczeniowemu,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.

Wersja  elektroniczna  zbiorczego  kosztorysu  inwestorskiego  wraz  z  zapisanymi  formułami 
powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
Układ  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  ofertowych,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
ośmiocyfrowe  składniki  należące  do  poszczególnych  elementów  rozliczeniowych  zawartych 
w OST wydanych przez GDDKiA.
Zbiorczy kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w formie tabeli.  

4.2.9.  Materiały  do  wniosku  (dla  każdego  zadania  oddzielnie)  o  wydanie  decyzji 
o     środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem   
o     oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko:  
1.  Raport  oddziaływania  na  środowisko  (dla  każdego  zadania  oddzielnie)  powinien  spełniać 

wymagania, które zostały określone w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27.04.2001 r. 
Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami.

2.  Wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (lub  oświadczenie 
z gminy o braku MPZP). 

3.  Poświadczone  przez  właściwy  organ  mapy  ewidencyjne  gruntów  z  zasięgiem  inwestycji 
i zakresem oddziaływania na środowisko (z legendą na mapach),

4. Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji.
 
5. Kontrola jakości opracowań projektowych:

5.1.1 Narady:
Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu 
projektowego:
1.  Narady  -  spotkanie  w  siedzibie  Zamawiającego,  przy  udziale  wykonawcy  (projektantów 

wszystkich  branż  objętych  zakresem  zamówienia),  Zamawiającego  oraz  ew.  innych 
zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 

projektowych,  do  których  rozstrzygania  upoważniony  jest  jedynie  Zamawiający  (w  tym 
zmiany umowy).

Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb 
minimum co miesiąc.

2. Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych stron 
oraz  ew.  Zamawiającego,  której  celem  jest  dokonanie  ustaleń  roboczych,  zatwierdzeń 
i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

5.1.2. Harmonogram prac projektowych:
Wykonawca  projektu  powinien  podchodzić  do  projektowania  w  sposób  zdyscyplinowany 
w dostosowaniu do ogólnego harmonogramu prac projektowych. W razie potrzeby Wykonawca 
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wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją propozycję 
wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywania  opracowań  projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu (dla każdego zadania oddzielnie):
W  trakcie  wykonywania  prac  projektowych  Wykonawca  i  Zamawiający  tworzą  dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 
przeprowadzanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Do  dokumentów projektu  zalicza  się 
następujące dokumenty:

a. notatki i protokoły z narad,
b. korespondencje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c.  uzyskane  dla  dokumentacji  projektowej  wszelkie:  oceny,  opinie,protokoły  sprawozdań, 

raporty  z audytów,  monitoringów,  raport  z  kontroli  wraz  z  ich  analizą  dokonana  przez 
Wykonawcę.

Dokumenty  projektu  będą  przechowywane  u  Wykonawcy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  projektu  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego 
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Odbiór opracowań projektowych:

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:

a. odbiorowi ostatecznemu,
b. odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór ostateczny:

6.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pktu 6.2.2 
sporządzonych  dla  całego  opracowania  projektowego,  które  posiada  termin  realizacji  zawarty 
w umowie.  
Odbioru  ostatecznego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności 
opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  takie 
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (ostatecznego).

6.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  :  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych (dla 
każdego zadania oddzielnie) jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie 
odbioru (protokołem przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kompletne opracowanie projektowe,
-  oświadczenie,  że  jest  ono  wykonane  zgodnie  z  Umową,  aktualnie  obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu mają służyć,

- protokół zdawczo-odbiorczy,
- protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,
- dokumenty projektu,
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.
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6.3. Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór  pogwarancyjny,  polega  na  ocenie  uzupełnień  opracowań  projektowych  związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego.

6.4. Przedmiot odbiorów:
Opracowania  projektowe  będące  przedmiotem  zamówienia  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie 
z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt. 5 dały wyniki 
pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  częściowemu  lub 
ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

7. Płatności:
Dla opracowań projektowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności  jest wartość (kwota) 
zawarta w umowie.

8. Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a) 
i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 
z późn. zm.),

b)  czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c)  uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez 
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych. 
Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym 
związanymi w toku realizacji inwestycji.

d)  czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji 
pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), bądź 
zgłoszenia robót budowlanych.

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9 
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie 
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U 2002, 
Nr 108, poz. 953 z późn. zm.),

f)  bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy  bądź  do 
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie),

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
i) przyjmuje się 70 pobytów w ramach nadzorów autorskich

9. Przepisy związane:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.).
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 

2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy projektu  budowlanego  (Dz.  U.  2012  r. 
poz. 462).

[1.2]  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  w  sprawie  metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. 2001 r., Nr 80, poz. 867).
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[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ustalania 
geotechnicznych  warunków  posadowiania  obiektów  budowlanych  (Dz.U.  1998  r.  Nr  126, 
poz. 839)

[1.4]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów 
i zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133).

[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r., 
Nr 43, poz. 430).

[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735).

[1.7]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa 
i ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  2003  r.,  Nr  120, 
poz. 1126 z późn. zm).

[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane 
i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127).

[2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r.,  Nr 113, 
poz.759, z późn. zm.).

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
(Dz. U. 2004r., Nr 130, poz 1389).

[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2005 r., Nr 228, poz.1947, 
z późn. zm.).

[3.1]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w  sprawie  określenia  przypadków,  w  których  jest 
konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz. U. 2005 r., Nr 116, poz 983).

[3.2  ]Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w  sprawie  projektów  prac  geologicznych  (Dz.  U. 
2001 r., Nr 153, poz 1777).

[3.3]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska w sprawie  szczegółowych  wymagań jakim powinny 
odpowiadać  dokumentacje  hydrogeologiczne  i  geologiczno-inżynierskie  (Dz.  U.  2005  r., 
Nr 201, poz 1673).

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25 poz.150 
z późn. zm.).

[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2008 r., Nr 199, poz.1227).

[6]Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 
budownictwa i urbanistów (Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108 poz.908 
z późn. zm.).

[7.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
(Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729.).

[7.2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  3  lipca  2003 r.  w sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181).

[8] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. 2001 r., Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.).
[9]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 r., Nr 193 poz. 1194).
[10]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r., Nr 19 poz. 115 z późn. 

zm.).
[10.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 r., Nr 67, 
poz. 582).
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[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 r., Nr 240, 
poz. 2027 z późn. zm.).

[12] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r., Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.).

Wytyczne i instrukcje
[13]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie  geodezji 

i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[13.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[13.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[13.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej 

z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[13.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej 

z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[13.5] GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji  formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 

nieruchomości pod pasy drogowe.
[14] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – 

GDDKiA Warszawa listopad 2005.
[15] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[16] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[17] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.
[18] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998.
[19] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[20] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[21] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[22]  Katalog wzmocnień  i  remontów nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  IBDiM Warszawa 

2001.
[23] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 

2002.
[24] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[25] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[26]  Wymagania  techniczne  WT-1  Kruszywa  2008.  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno-

asfaltowych    i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008.
[27]  Wymagania  techniczne  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2008.  Nawierzchnie  asfaltowe  na 

drogach publicznych. IBDiM 2008.

Załączniki:
1. Mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic.
2. Mapy sytuacyjno-wysokościowe z zakresem planowanych robót.

Rysunek nr 2a - ul. Gościnna,   
Rysunek nr 2b (ark. 1) - ul. Romantyczna,
Rysunek nr 2b (ark. 2) - ul. Romantyczna.

3. Wyniki  monitoringu  oraz  ocena  stanu  technicznego  kanalizacji  deszczowej  w  ciągu 
ul. Gościnnej i ul. Romantycznej.

4. Pismo Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie - Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji, 
w sprawie oświetlenia ulicznego.  

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA

  ..........................  ................................
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