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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na 
przebudowę ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego 
do  skrzyżowania  z  ul.  Zana  oraz  remont  kładki  dla  pieszych  nad  ul.  Bohaterów  Monte 
Cassino  (w  rejonie  skrzyżowania  z  ul.  Armii  Krajowej)  wraz  z  pełnieniem  nadzorów 
autorskich.

1.  W  skład  zamawianych  dokumentacji  projektowych  wchodzą  następujące  elementy 
opracowania projektowego:

1.1. Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ul. Bohaterów 
Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana wraz 

 z  zasadniczymi  elementami  stałej  organizacji  ruchu  (zawierającej  materiał  opisowy  oraz  
graficzny: profile podłużne, charakterystyczne przekroje  poprzeczne,  przekroje  normalne,  
ocenę  istniejących  konstrukcji  ulic  objętych  zakresem  opracowania  technicznego).  Dla  
opracowania  branży mostowej  bieżącą ekspertyzę stanu technicznego obiektu  mostowego  
(kładki), zawierającą niezbędne obliczenia, opisy, badania oraz rysunki – 4 egz. 
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  rozwiązań  geometrycznych  
przedmiotowej ulicy, z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, zawierającej ww. materiały 
i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystąpi o wydanie warunków branżowych przełożenia uzbrojenia 
kolidującego z budową ulicy do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym 
określającym zakres przebudowy).

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a. mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz. 
b.  w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza  

istniejącymi  pasami  drogowymi  ulic  –  należy  wykonać  dokumentacje  opisowo-graficzne  
podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z  nieruchomości  obejmujące:  mapę  
sytuacyjną, linie rozgraniczające, współrzędne punktów załamania linii  rozgraniczających,  
punktów charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, wymiary i powierzchnię zajętej  
pod inwestycję nieruchomości– 5 egz.

1.3.  Przygotowanie  materiałów do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację  
przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia i projektem 
koncepcyjnym) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami  
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm. ) wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu 
planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ  wydający  decyzję  
o środowiskowych  uwarunkowaniach  nałoży  na  inwestora  obowiązek  jego  
sporządzenia – 5 egz. 

1.4. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz.
1.5. Wykonanie ekspertyzy technicznej stanowiącej podstawę do określenia zakresu dokumentacji 

remontu lub przebudowy obiektu mostowego – 3 egz.
1.6.  Wykonanie  projektów  budowlanych  wszystkich  branż:  drogowa,  mostowa,  elektryczna  

(oświetlenie), sanitarna (kanalizacji deszczowej), zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku 
kolizji) istniejących sieci infrastruktury technicznej- po 8 egz.

1.7. W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie dokumentów niezbędnych 
do uzyskania przez Gminę Lublin decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwolenia na realizację 
inwestycji  drogowej,  bądź  zgłoszeniu  robót  budowlanych  wraz  z  wypełnionym  wnioskiem 
 –  5 egz. 
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1.8.  Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierający  m.in.  opracowanie  dokumentacji  
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń – 8 egz. 

1.9.  Wykonanie  projektów  wykonawczych  wszystkich  branż:  drogowa,  mostowa,  elektryczna  
(oświetlenie), sanitarna (kanalizacji deszczowej), zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku 
kolizji) istniejących sieci infrastruktury technicznej – po 8 egz. 

1.10.  Wykonanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  dla  każdej  z  branż  
– po 8 egz. 

1.11 Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu –  8 egz. 
1.12. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (dotyczy 

wszystkich branż) – po 8 egz.
1.13 Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich 

branż) – po 6 egz. 
a.  W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 

jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji  technicznej  
wykonania  i odbioru robót,

b. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c.  Kosztorysy inwestorskie  powinny być opracowane zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu  
inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (Dz. U.  
z 2004 r., Nr 130 poz. 1389,) tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 

1.14. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją – po 2 egz..

1.15.  Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów budowlanych  i  projektów wykonawczych  
z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących 
kolizji,  ZUDP oraz  innych  niezbędnych  uzgodnień  (w zależności  od  przyjętych  rozwiązań  
projektowych) w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych. 

W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej edytowalnej 
(tj.  w  formatach:  *.dxf,  *.dwg,  *.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak  również  w formacie  *.pdf,  przedmiar 
i kosztorysy inwestorskie w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA PRO) – 
2 egz.

1.1.1 Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi:
Zakres  opracowania  rozpoczyna  się  od  skrzyżowania  z  ul.  Krasińskiego.  W  kierunku 

skrzyżowania  z  ul.  Armii  Krajowej  ulica  jest  o  przekroju  dwujezdniowym  oddzielonym  pasem 
zieleni,  jezdnie  mają  szerokość  od  11,5  m  do  13,9  m.  Po  obu  stronach  występuje  chodnik 
asfaltowy o szerokości zmiennej od 3,0 do 4,0 m oddzielony od jezdni pasem zieleni. W rejonie 
skrzyżowania z ulicą Krasińskiego zlokalizowana jest zatoka postojowa, która obecnie funkcjonuje 
jako  zatoka  autobusowa  nieuporządkowana  o  nawierzchni  z  cegły  klinkierowej.  Przed  kładką 
autobusową  po  stronie  kościoła  występuje  zatoka  postojowa,  z  parkowaniem  równoległym 
o nawierzchni z cegły klinkierowej.

W  obrębie  inwestycji  zlokalizowane  jest  jedno  duże  skrzyżowanie:  trzy  wlotowe, 
skanalizowane , z sygnalizacją świetlną. Na wlotach wydzielone są relacje na wprost, w lewo  
i prawo. 

Odcinek ul. Armii Krajowej od wiaduktu nad ul. Ułanów do skrzyżowania z Bohaterów Monte 
Casino to ulica o przekroju dwujezdniowym dwu pasowym, ograniczona krawężnikami betonowymi 
15x30, z opaską z płytek chodnikowych. 
Ul. Bohaterów Monte Casino na odcinku od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania 
z ul.  T.  Zana  jest  o  przekroju  jednio  jezdniowym  4  pasowym  kierunki  ruchu  oddzielone  są 
oznakowaniem poziomym . Na przedmiotowym odcinku występują trzy zatoki autobusowe. Po obu 
stronach jezdni zlokalizowany jest chodnik bitumiczny lub z kostki, o szerokości zmiennej od 2,2 m 
do 4,0 m   
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 W obrębie skrzyżowania oddzielone pasem zieleni na powyższym odcinku występują obustronne 
chodniki z płytek i o nawierzchni bitumicznej. Skrzyżowanie ulic Bohaterów Monte Casino i Armii 
Krajowej jest skrzyżowaniem skanalizowanym z sygnalizacją świetlną. 
Na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Zana ulica jest o przekroju 
jedno jezdniowym dwu pasowym. 
W obrębie skrzyżowania z ulica. Armii Krajowej zlokalizowana kładka dla pieszych łącząca osiedla 
LSM  i  Błonie.  Kładka  została  wykonana  jako  czteroprzęsłowa  o  schemacie  belki  swobodnie 
podpartej. Konstrukcję nośną przęsła stanowią dwie belki strunobetonowe typu Płońsk połączone 
monolityczną płytą żelbetową. Płyta pomostu wpuszczona jest wspornikowo nad ścianki zapleczne 
przyczółków. Filary są jedno słupowe posadowione bezpośrednio. Przyczółki są pełno ścienne, 
posadowione bezpośrednio. 
Główne  elementy  wyposażenia  kładki:  nawierzchnia  z  asfaltu  lanego,  gzymsy  żelbetowe 
monolityczne, balustrady stalowe, łożyska stalowe .
Podstawowe parametry geometryczne:

a) długość całkowita 116,46 m w tym:
- kładka 84,26 m
- schody 2*16,10m = 32,20m

b) kąt skrzyżowania osi kładki z osiami podpór 90 stopni. 
 
1.1.2. Ogólny stan techniczny istniejących ulic:
Nawierzchnia ulicy 
Ogólny stan nawierzchni ulic ocenia się jako zły. Nawierzchnia posiada koleiny, liczne pęknięcia 
Na  wlotach  skrzyżowań  widoczne  pofałdowania  nawierzchni.  Krawężniki  i  opaski  w  stanie 
niedostatecznym  można  zaobserwować  wykruszenia,  pęknięcia  krawężników;  płytki  i  obrzeża 
w opaskach popękanie i nierówno ułożone.  
Chodniki 
Chodniki  bitumiczne  ograniczone  obrzeżami  „6”  w  stanie  dostatecznym,  lokalne  pęknięcia 
nawierzchni i pofałdowania, Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej w stanie bardzo dobrym. 
Zatoki autobusowe 
Zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej w stanie dobrym. 
Kładka dla pieszych.
Ogólny  stan  techniczny  kładki  ocenia  się  jako  niedostateczny.  Na  przyczółkach  i  oczepach 
widoczne ubytki  betonu,  korozję powierzchniową zbrojenia pionowego,  miejscowe braki  otuliny. 
Widoczne zacieki spowodowane złym stanem odwodnienia i izolacji. 
 
1.1.3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:
1. ul. Bohaterów Monte Casino – klasa techniczna „Z”, kategoria: powiatowa, zarządca: Zarząd 

Dróg i Mostów w Lublinie.  
2.  W  pracach  projektowych  należy  uwzględnić  w  razie  konieczności  przełożenie  urządzeń  

infrastruktury  technicznej  istniejących  w  drodze,  kolidujących  z  przebudową  ulicy  
z  uwzględnieniem  rozdziału  kosztów  ponoszonych  przez  Zamawiającego  i  Właściciela  
urządzenia związanych z przeniesieniem urządzeń. 

3. Należy uwzględnić w pracach projektowych:
a. przebudowę odcinka ul. Armii Krajowej os skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Casino do 

wiaduktu nad Ul. Ułanów 
b. przebudowę istniejących skrzyżowań ulic usytuowanych w obrębie inwestycji tj, z ul. Armii  

Krajowej,ul. Krasińskiego, ul. Juranda, ul. Irydiona, ul. Pana Wołodyjowskiego. 
c.  rozwiązanie  odwodnienia  ewentualną  przebudowę,  remont  (na  podstawie  wyników  

monitoringu i wydanych przez MPWiK warunków technicznych) w lub rozbudowę kanalizacji 
deszczowej.

d. przebudowę istniejących chodników,
e.  budowę  ścieżki  rowerowej,  (kontynuacja  projektowanej  ścieżki  rowerowej  w  ul.  Armii  

Krajowej), 
f. potrzeby zaprojektowania dodatkowych pasów na skrzyżowaniach,
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g.  dostosowanie  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniach  do  rozwiązań  projektowych
 obowiązujących przepisów,

h. przebudowę i remonty zatok autobusowych, w uzgodnieniu z ZTM w Lublinie, 
i. budowę miejsc postojowych w pobliżu kładki dla pieszych i kościoła, 
j.  remont  lub  przebudowę  kładki  w  oparciu  o  poprzedzającą  ekspertyzę  i  ocenę  stanu  

technicznego obiektu
k.  przebudowę  istniejącego  oświetlenia  w  oparciu  o  wydane  warunki  przez  Wydział  

Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM. przyjmując kategorię oświetlenia ME2 (CE2). 

1.1.4. Materiały wyjściowe:
1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie:

a. informacje techniczne dotyczące grubości warstw konstrukcyjnych,
b. wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym zakresie,
c.  niezbędne  uzgodnienia  branżowe  dla  zabezpieczenia  bądź  przełożenia  uzbrojenia  

kolidującego z przebudową ulicy od stosownych zarządców sieci.
2.  Zamawiający posiada dokumentacje  projektowe,  które  Wykonawca powinien  uwzględnić  na 
     etapie prac projektowych:

a.  projekt  wykonawczy  dla  inwestycji  pn.  Budowa  trakcji  trolejbusowej,  modernizacja  
5 skrzyżowań oraz budowa pętli trolejbusowej przy  ul.  Choiny  -  „S3  Skrzyżowanie  
al.  Kraśnicka  –  Bohaterów Monte  Casino  w Lublinie”  opracowany w 2010  roku,  przez  
konsorcjum: Elektroprojekt  S.A.,  Elektrosystem S.C i  Biuro Projektów Budownictwa  
Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 4,  

b.  projekt  wykonawczy  dla  inwestycji  pn.  Budowa  trakcji  trolejbusowej,  modernizacja  
5 skrzyżowań oraz budowa pętli trolejbusowej przy  ul.  Choiny  –  Trakcja  trolejbusowa  
i zasilanie odcinek 11 Bohaterów Monte Casino od al.  Kraśnickiej do ul.  Armii Krajowej”  
opracowany w 2010 roku, przez konsorcjum: Elektroprojekt S.A., Elektrosystem  S.C  
i Biuro  Projektów  Budownictwa  Komunalnego  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Lublinie,  
ul. Diamentowa 4,  

c. Projekt wykonawczy „Remont dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ciągu ul. Armii Krajowej 
w Lublinie” opracowany w 2012 roku przez ProtechniCon konstrukcje inżynierskie, Maciej  
Żuchowicz z siedzibą w Krakowie, os. Akademickie 4/45 .

d.  Raport  z przeglądu szczegółowego kładki  nad ul.  Bohaterów Monte Casino opracowany  
przez usługi inżynierskie Leszek Folta z siedzibą w Rzeszowie, ulica Tarnopolska 31 

3. Wykonawca wykona we własnym zakresie pomiary natężenia ruchu drogowego oraz prognozy 
ruchu dla określenia kategorii ruchu ulicy Bohaterów Monte Casino i sąsiednich ulic. 
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań 
geometrycznych na przebudowę ulicy KDZ – ul. Bohaterów Monte Casino wraz z zasadniczymi 
elementami  organizacji  ruchu  (zawierającej  materiał  opisowy–graficzny:  profile, 
charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne oraz  ocenę stanu technicznego 
sieci  kanalizacji  deszczowej  w  obrębie  inwestycji)  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  przygotuje 
pisemne  wystąpienia  o  wydanie  warunków  branżowych  usunięcia  kolizji  z  przebudową  ul. 
Bohaterów Monte Casino , do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikami graficznymi 
określającymi zakresy przebudowy).

1.1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, 
w  taki  sposób  aby  założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte  zgodnie  z  umową.  Podstawowe 
obowiązki  projektanta  w  zakresie  odpowiedzialności  zawodowej  oraz  wymagania  dla 
projektowanych  obiektów określa  ustawa  prawo  budowlane  oraz  ustawa  o  samorządzie 
zawodowym.  Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z  przepisami,  w tym techniczno-
budowlanymi  (w  tym  z  rozporządzeniami)  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Obiekty  należy 
projektować  tak,  aby  zapewnić  optymalną  ekonomiczność  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty 
budowlane należy projektować z zastosowaniem technologii robót i materiałów, kierując się zasadą 
projektowania  optymalnych  rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie 
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w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań 
projektowych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw,  lub  innych 
chronionych  praw  w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca będzie odpowiadał  za ochronę opracowań projektowych i  materiałów wyjściowych 
wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich  przekazania 
Zamawiającemu.

1.2. Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą sporządzenia numerycznych map sytuacyjno-
wysokościowych.
Prace geodezyjne obejmują:

a.  analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno  - 
kartograficznych pod kątem ich wykorzystania, a w szczególności analizę dokładności osnów 
geodezyjnych (poziomych i wysokościowych) oraz analizę istniejących map geodezyjnych,

b. porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c. nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d. opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e.  sporządzenie  opisów  topograficznych  punktów  osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej 

i wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie),
f. opracowanie niezbędnych map i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

1.2.1. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac został określony w punkcie 1.1.3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Szerokość  terenu  niezbędnego  do  opracowania  będzie  wynikać  z  przyjętych  rozwiązań 
projektowych.

1.2.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane mapy sytuacyjno-wysokościowe powinny zawierać uzgodnienia branżowe odnośnie 
istniejących i projektowanych urządzeń naziemnych i podziemnych. Uzgodnienie ZUD na mapie 
porównania  z  terenem.  Mapy  sytuacyjno–wysokościowe  powinny  być  zaewidencjonowane  we 
właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne  opracowanie  map  powinno  być  opracowane  w  formacie  pozwalającym  na 
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w tym 
celu Wykonawca uzgodni to z właściwymi ośrodkami geodezyjnymi) w szczególności w formacie 
który obsługuje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego (Adobe Reader, 
Autocad, OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny posiadać:

1. aktualny stan drzew i krzewów, punkty osnowy założonej dla celów pomiaru stanu prawnego 
ewidencji gruntów,

2. istniejące drogi,
3. parametry odwodnienia i rzędne odwodnienia,
4. opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
5.numery nieruchomości,

1.2.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:
a. sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:

-. opisu technologicznego wykonanej roboty,
-. uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
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-. sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
b. szkic osnowy pomiarowej,
c. wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d. opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e. szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f. wykaz wysokości reperów,
g. wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h. mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej 

(granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i. kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j. niezbędne mapy i opisy do podziałów i czasowego zajęcia gruntów. 

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie 
komputerowe:
a.  Wykonawca  wykona  wszystkie  pomiary,  badania  i  oceny (ekspertyzy)  stanu  istniejącego 

obiektów (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni),
b. Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego,
c. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 

oraz  metody obliczeń  i  oprogramowanie  komputerowe przy ocenach  stanu  technicznego 
i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm,

d.  Oprogramowanie  komputerowe  powinno  posiadać  wymagane  prawem  licencje  na 
użytkowanie.

e.  Zakres  posiadanej  licencji  na  użytkowanie  programów komputerowych  musi  być  zgodny 
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę 
do wykonania opracowań projektowych.

2.1.2.1. Dla obiektów drogowych:
a. przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące co 25 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
b. geometria trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów

w terenie),
b. przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejących pasów drogowych co 25 m,  

w punktach charakterystycznych)
d.  dodatkowe  pomiary  niwelacyjne  punktów  charakterystycznych  (np.  terenu  przyległego  

na zjazdach do posesji, zamierzając spadek terenu posesji na zjeździe),
e.  inwentaryzacja:  chodników,urządzeń  odwadniających,  oznakowania  poziomego  

i pionowego oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne),
f.  badania  geotechniczne  podłoża  gruntowego  -  dla  robót  drogowych  (poszerzenie  jezdni, 

budowa chodników ewentualna budowa ścieżki rowerowej, remont ewentualna przebudowa 
zatok autobusowych)

g. pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).

2.1.2.2. Dla urządzenia ochrony środowiska:
 inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy).
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2.1.2.3. Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
Wykonawca  zaprojektuje  w  opracowaniach  projektowych  zastosowanie  takich  nowoczesnych 
materiałów  do  wykonania  obiektów  budowlanych  i  urządzeń,  które  spełniają  wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Zastosowane w dokumentacji materiały do wykonania obiektów budowlanych winny być opisane 
zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr. 113, 
poz.  759  z  póź.  zm.)  -  tj.  bez  opisywania  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą  dostatecznie 
dokładnych określeń. 

C. SZATA GRAFICZNA. 

3.1.  Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia 
następujące wymagania:
a. zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
b. część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
d. ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
e.  całość dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę,  na odwrocie której  będzie spis 

treści,
f. rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego.

Każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe  i  okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego.
Szata  graficzna i  układ  projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia 
[1.1].

Ponadto wymaga się aby:
g.  części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów OpenOffice,
h.  obliczenia  ilości  podstawowych robót  były  wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjnego 

OpenOffice,
i. część rysunkowa była wykonana komputerowo.

3.2.  Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  częściowego  lub  ostatecznego 
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną 
opracowań projektowych.

3.3.  Całość  opracowania  dodatkowo  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  z  zapisem  na  CD 
(wersja aktywna oraz wersja PDF).

D. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego  i  prac  projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia 
i Harmonogramem  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
stosowane  metody  wykonywania  opracowań  projektowych.  Kserokopie  wszelkich  uzyskanych 
warunków,  uzgodnień  i  opinii  należy  na  bieżąco  przekazywać  Zamawiającemu,  w  terminach 
umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

ZP-PS.271.1.121.2012 Opis przedmiotu zamówienia
– zał. nr 1 do SIWZ, zał nr 1 do wzoru umowy Strona 7 z 16



4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:

4.2.1. „Koncepcje” - propozycje rozwiązań geometrycznych przebudowy ulicy Bohaterów  
Monte Casino:
- usytuowanie geometryczne ulic, chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, zatok 

autobusowych. 
-  profile,  charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, plan warstwicowy dla 

przebudowywanych skrzyżowań.  
- usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z przebudową ulicy.  Wykonawca 

w opracowaniach projektowych jest zobowiązany do  rozdziału kosztów ponoszonych przez 
Zamawiającego i Właściciela urządzenia, oraz określenie tych kosztów,

Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.

4.2.2. Badania geotechniczne dla projektu przebudowy ulicy:
Badania geotechniczne (podłoża i  konstrukcji)  należy wykonać dla  stanu istniejącego oraz  dla 
projektowanych elementów drogi i urządzeń. Badania należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań 
podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP, opr. IBDiM, Warszawa 
1998 r. [18].
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.

4.2.3. Dokumentacja badań geotechnicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje:

- analizę materiałów wyjściowych,
- pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowań projektowych,
-  wykonanie opisów,  obliczeń i  rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb 

uzgodnień,  uzyskanie  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń,  i  zatwierdzeń  wymaganych  dla 
opracowania projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

-  wykonanie  uzupełnień  i  poprawek  wynikłych  w  procesie  wykonywania  innych  opracowań 
projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

- udział w spotkaniach i naradach,
-  wykonanie  i  dostarczenie  do  Zamawiającego  kompletnych  opracowań  projektowych  (dla 

każdego  zadania  oddzielnie)  w  wymaganej  szacie  graficznej  i  w  wymaganej  ilości 
egzemplarzy.

4.2.4. W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych materiały do wniosku o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę,  zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Dz. U. 
z 2010  r.,  nr  243,poz.1623  z  późn.  zm.) lub  materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji
o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej,  zgodnie  z  ustawą z  dnia  10 kwietnia  2003  r. 
o szczegółowych zasadach przygotowania przygotowania i  realizacji  inwestycji  w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z późn. zm. ) bądź materiały do zgłoszenia robót 
budowlanych zgodne z Ustawą  dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane  (Dz.  U.  z  2010 r.,  nr 
243,poz.1623 z późn. zm.)
Materiały  będą  zawierały  sporządzony  wniosek  zgodny  z  wymaganiami  właściwego  organu 
wydającego przedmiotową decyzję. 

4.2.5. Projekt budowlany:
Projekt  budowlany  będzie  opracowany  odrębnie  i  w  niezbędnym  zakresie  dla  każdej  branży. 
Szczegółowy  zakres  i  forma  projektu  budowlanego  powinna  przede  wszystkim  spełniać 
wymagania  określone  w  ustawie  prawo  budowlane  [1]  w  tym  w  art.  34  ust  1,  2  i  3  oraz  w 
rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  administracyjnych 
zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.
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Projekt powinien zawierać: 
I.  Projekty zagospodarowania terenu -  zawartość musi  być zgodna między innymi z  treścią 

rozdziału 3 rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 
1.   Część  opisową   -  zawartość  musi  być  zgodna  między  innymi  z  treścią  §  8,  ust.  2 

rozporządzenia  [1.1].  Do  części  opisowej  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb 
oświadczenia  właściwych  jednostek  wymagane  w  art.  34,  ust.  3,  pkt.  3)  ustawy  prawo 
budowlane [1] oraz wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg 
art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]. W tym punkcie należy zamieścić wykaz i 
kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii,  warunków i innych 
pism  uzyskanych  w  trakcie  wykonywania  opracowania.  Instytucje,  które  powinny 
wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich 
kompetencji), to:
a. zainteresowani właściciele lub zarządcy dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i 

innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich 
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

b. właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
1. Przedmiot inwestycji,
2.  Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu  (opis  w  zakresie  niezbędnym  do  uzupełnienia 

części rysunkowej),
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej)  w  zakresie:  ukształtowania  trasy  drogowej  oraz  lokalizacji  projektowanych 
obiektów i urządzeń budowlanych.

5.  Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
7. Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
8. Wykaz ilości drzew i krzewów do usunięcia z podaniem ich gatunków, obwodu, działek na 

których się znajdują.

2.     Część rysunkową   – zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i 10 
rozporządzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni się podpisać projektanci 
wszystkich branż.

II. Projekty  architektoniczno-budowlane dla  wszystkich  projektowanych  obiektów  (branż)  - 
zawartość  musi  być  zgodna  m.in.  z  treścią  Rozdziału  4  rozporządzenia  [1.1].  Zgodnie 
z rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:
1. Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].
2.  Część rysunkowa -  rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim 

spełniać wymagania m.in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić w 
razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:
a. Dla obiektów drogowych:

- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalne – charakterystyczne(1:50, 1:100),
- szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb,
- przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych.

b. Dla obiektów mostowych:
- plan sytuacyjny 1:500 (1:250),
- widoki z boku, przekroje poprzeczne, rysunki zbrojenia (1:100, 1:50, 1:25)
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c. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego pozwolenia na 
budowę poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień. 

4.2.6.  Materiały  projektowe  do  uzyskania  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  wymaganych 
przepisami szczególnymi: 
Materiały  należy  wykonać  w  ilościach  niezbędnych  do  uzyskania  przedmiotowych  opinii,  
uzgodnień i pozwoleń.
1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
3. Materiały do uzyskania decyzji rozbiórkowych budynków (w przypadku takiej konieczności),
4. Plan wyrębu (projekt gospodarki istniejącym drzewostanem).
5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z "koncepcją"-propozycją  rozwiązań 

geometrycznych przebudowy ulicy KDZ- ul. Bohaterów Monte Casino, tj. przed wystąpieniem 
do  MPWiK  W  Lublinie  Sp.  z  o.o.  o  wydanie  warunków  technicznych  na  projektowanie 
odwodnienia inwestycji.  

6. Przygotowanie w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych wniosek oraz niezbędne 
dokumenty do uzyskania przez Gminę Lublin decyzji  o pozwoleniu na budowę,  zgodnie  
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.  U. z 2010 r.,  nr  243,  poz.1623 
z późn.  zm.) lub  materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 
inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach 
przygotowania  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (Dz.  U. 
Nr 80 z 2003 r.  poz. 721 z późn.  zm. )  bądź materiały do zgłoszenia robót budowlanych 
zgodne  z  Ustawą  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2010  r.,  nr  243, 
poz.1623  z  późn.  zm.) wraz  z  wypełnionym  wnioskiem.  Wykonawca  uzyska  w  imieniu 
Zamawiającego  wszystkie  wymagane  opinie  i  uzgodnienia  opracowanej  dokumentacji 
projektowej.

4.2.7. Projekty wykonawcze:
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  danych  dla  potrzeb  
wykonania,  odbioru  i  rozliczenia  robót  budowlanych.  Podstawą  dla  opracowania  projektu  
wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia  
w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

a. możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców  
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,

b. potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie  powinno  zawierać,  w  zależności  od  potrzeb,  zagadnienia  związane  
z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji  
robót.

W skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące  składniki  obejmujące  wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
1.  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  Projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami,  

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia  
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały,  które były potrzebne do uzyskania  
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:
a. plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do uzgodnienia 
ZUD,

3. Projekt stałej organizacji  ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami - zatwierdzony przez  
organ zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [4],

4. Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w układzie 
i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w aktualnych Ogólnych Specyfikacjach Technicznych  
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GDDP. Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na  realizację  robót  budowlanych  objętych  niniejszym  zamówieniem w zakresie  udzielania  
wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej i spraw 
technicznych inwestycji,

5. Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
6. Rysunki wykonawcze:

a. Dla obiektów drogowych
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500),
- przekroje poprzeczne dróg (1:50/100),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
- rysunki wykonawcze budowy i ewentualnej przebudowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia 

drogowego i urządzeń związanych z drogą.
b.  na  budowę  i  przebudowę  urządzeń  infrastruktury  technicznej  związanej  i  nie  związanej 

z drogą - według wymagań branżowych.

4.2.8. Kosztorys Inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 
Jest  to  opracowanie  o  charakterze  opisowym  z  zawartością  tabel  i  zestawień.  Kosztorys 
inwestorski powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu i ustawie [8]. 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:

1. Wstęp:
a. opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do 

kosztorysowania, poziom cen),
b. założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),

2. Przedmiar robót,
3. Kosztorys,

Kosztorys  powinien  być  sporządzony  na  podstawie  przedmiaru  robót,  w  następującym 
układzie:

a. L.p. elementu kosztorysowego,
b. podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
c. nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
d. numer elementu rozliczeniowego,
e. nazwa elementu rozliczeniowego,
f. jednostka miary,
g. ilość jednostek,
h. cena jednostkowa,
i. cena za element rozliczeniowy.

4.  Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli 
w następującym układzie:
a. Lp,
b. numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
c. nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
d.  numery pozycji  przedmiaru  robót  odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi 

rozliczeniowemu,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.
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Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna 
być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
Układ  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  ofertowych,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST 
wydanych przez GDDKiA.
Zbiorczy kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w formie tabeli. 
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna 
być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z OpenOffice.
Układ  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  ofertowych,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
ośmiocyfrowe  składniki  należące  do  poszczególnych  elementów  rozliczeniowych  zawartych  w 
aktualnych OST wydanych przez GDDKiA.

4.2.9. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na  realizację  przedsięwzięcia  wraz  z  raportem  o  oddziaływaniu  planowanego 
przedsięwzięcia drogowego na środowisko:
1.  Raport  oddziaływania na środowisko (dla każdego zadania oddzielnie)  powinien spełniać 

wymagania , które zostały określone w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 27.04.2001 r. 
Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami.

2. Wypis i  wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub oświadczenie 
z gminy o braku MPZP). 

3.  Poświadczone  przez  właściwy  organ  mapy ewidencyjne  gruntów z  zasięgiem inwestycji 
i zakresem oddziaływania na środowisko (z legendą na mapach),

4. Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji.
5. Kontrola jakości opracowań projektowych:

5.1.1 Narady:
Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą  służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu 
projektowego:

a.  Narady -  spotkanie  w siedzibie  Zamawiającego,  przy  udziale  wykonawcy (projektantów  
wszystkich  branż  objętych  zakresem  zamówienia),  Zamawiającego  oraz  ew.  innych  
zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 
projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający.
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb 
minimum co miesiąc.

b. Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych  
stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń 
i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

5.1.2. Harmonogram prac projektowych:
Wykonawca  projektu  powinien  podchodzić  do  projektowania  w  sposób  zdyscyplinowany 
w dostosowaniu do ogólnego harmonogramu prac projektowych.  W razie potrzeby Wykonawca 
wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją propozycję 
wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywania  opracowań  projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca.
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5.3. Dokumenty projektu:
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które  stanowią  dokumentację  przebiegu  procesu  projektowego  i  dokumentację  kontroli 
przeprowadzanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Do  dokumentów  projektu  zalicza  się 
następujące dokumenty:

a. notatki i protokoły z narad,
b. korespondencje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie,protokoły sprawozdań, raporty z 

audytów, monitoringów, raport z kontroli wraz z ich analizą dokonana przez Wykonawcę.
Dokumenty  projektu  będą  przechowywane  u  Wykonawcy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  projektu  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego  i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Odbiór opracowań projektowych:

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:

a. odbiorowi ostatecznemu,
b. odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór ostateczny:

6.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych 
dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji zawarty w umowie. 
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności 
opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  takie 
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego).

6.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym  dokumentem do  dokonania  odbioru  ostatecznego  opracowań  projektowych  jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem przekazania) 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a. kompletne opracowanie projektowe,
b. oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,

c. protokół zdawczo-odbiorczy,
d. protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
e. dokumenty projektu,
f. materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

6.3. Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór  pogwarancyjny,  polega  na  ocenie  uzupełnień  opracowań  projektowych  związanych  z 
usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 
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6.4. Przedmiot odbiorów:
Opracowania  projektowe będące przedmiotem zamówienia  uznaje się  za wykonane zgodnie  z 
umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli  wszystkie elementy kontroli  wg pkt 5 dały wyniki 
pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  częściowemu  lub 
ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

7. Płatności:
Dla  opracowań projektowych  wycenianych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota) 
zawarta w umowie.

8. Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:
a).  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20,  ust.1,  pkt.  4,  

ppkt. a) i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.).

b).  czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c).  uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez 
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych. 
Uzupełnienie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnienie  wątpliwości  z  tym 
związanymi w toku realizacji inwestycji. 

d).  czuwania,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji  pozwolenia 
na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), bądź zgłoszenia 
robót budowlanych.

e). dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9, 
ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z  dcnia  26 czerwca 2002 r.  w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (dz.  U.  z 2002 r.,  nr  108,  poz. 
953, z późn. zm.),

f). bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca 
wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem  rozstrzygnięcia 
wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami 
przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty 
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie),

g). ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
h). udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

9. Przepisy związane:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010 r.,  nr 243, poz.1623 z późn. 

zm.).
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy projektu  budowlanego  (Dz.  U.  2012  r., 
poz. 462).

[1.2]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ustalania 
geotechnicznych  warunków  posadowiania  obiektów  budowlanych  (Dz.  U.  1998  r.,  Nr  126, 
poz. 839).

[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów 
i zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).
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[1.4]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich usytuowanie (Dz. U.  1999 r., 
Nr 43, poz 430).

[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz 735).

[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa 
i ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  2003  r.,  Nr  120, 
poz. 1126 z późn. zm.).

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane 
i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127).

[2]  Ustawa z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  2010 r.,  Nr  113, 
poz.759, z późn. zm.).

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. 2004r., Nr 130, poz 1389).

[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2005 r., Nr 228, poz.1947, 
z późn. zm.)

[3.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2011 nr 282 poz. 1656). 

[3.2]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań  dotyczących  projektów  robót  geologicznych,  w  tym  robót,  których  wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696) .

[3.3]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23  grudnia  2011  r.  w  sprawie  dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714).

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25 poz.150 
z późn. zm.).

[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. 2008 r., Nr 199, poz.1227).

[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

[7]  Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 
budownictwa i urbanistów (Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108 poz.908 
z późn. zm.).

[8.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

[8.2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181).

[8] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. 2001 r., Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.).
[10]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 r., Nr 193 poz. 1194).
[11]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r., Nr 19 poz. 115 z późn. 

zm.).
[11.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i  tunelom (Dz.  U. 2005 r.,  Nr 67, 
poz 582).
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[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 
1287 z poźn., zm.).

[13] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r., Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm).

Wytyczne i instrukcje
[14]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie  geodezji 

i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[14.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej 

z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[14.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej 

z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[14.5]  GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji  formalno-prawnej  niezbędnej  w celu nabywania 

nieruchomości pod pasy drogowe.
[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – 

GDDKiA Warszawa listopad 2005.
[16] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[18] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.
[19] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998.
[20] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[21] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[23]  Katalog  wzmocnień  i  remontów  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  IBDiM Warszawa 

2001.
[24]  Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 

2002.
[25] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[26] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[27] Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowychi 

powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008.
[28]  Wymagania  techniczne  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2008.  Nawierzchnie  asfaltowe  na 

drogach publicznych. IBDiM 2008.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic.
2. Załącznik nr 2A -mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót
3. Załącznik nr 2B -mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót
4. Załącznik nr 3 – warunki na przebudowę oświetlenia wydane przez wydział  Utrzymania 

Oświetlenie i Sygnalizacji ZdiM
5. Załącznik nr 4- raporty z wyniku monitoringu wraz z oceną stanu technicznego kanalizacji 

deszczowej - 1 kpl.
6. Załącznik  nr  5  –  Arkusze  spostrzeżeń  i  zaleceń  Raportu  z  przeglądu  szczegółowego 

obiektu mostowego opracowanego w VIII 2012 r przez Usługi Inżynierskie Leszek Folta, 
Rzeszów, ul. Tarnopolska 31.- 1 kpl.

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA
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