
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

UMOWA Nr ….....................

zawarta  w  dniu  ….....  2013  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora  Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia  2004  r.  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm),  w wyniku  którego  oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zamówienia  jest:  Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na 
przebudowę i budowę ulicy Wapiennej w Lublinie na odcinkach:
-  przebudowa (Etap  I)  –  od skrzyżowania z  ul.  Nadbystrzycką  w Rejonie  Politechniki 
Lubelskiej do zjazdu na parking uczelni,
- budowa (Etap II) – od zjazdu na parking uczelni do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką 
w rejonie stacji paliw,
oraz sprawowanie nadzorów autorskich.

2.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Wykonanie  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  przebudowy  i  budowy 

ul. Wapiennej  (KDD)  w Lublinie  na odcinkach:  przebudowa  (Etap I)  –  od skrzyżowania 
z ul. Nadbystrzycką w rejonie Politechniki Lubelskiej do zjazdu na parking uczelni; budowa
(Etap II) - od zjazdu na parking uczelni do skrzyżowania z ulicą Nadbystrzycką w rejonie 
stacji paliw oraz w stronę wału na rzece Bystrzycy w ilości 4 egzemplarzy zawierającej:

a) materiał  opisowy  (opis  techniczny)  z  opracowaniami  ruchowymi  i  wyznaczeniem 
kategorii obciążenia ruchem,

b) materiał graficzny:
− plan sytuacyjny z opracowaną geometrią ulicy i koncepcją organizacji ruchu,
− profile podłużne,
− przekroje normalne, 
− ocenę stanu technicznego konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania,

c) koncepcję  odwodnienia  obejmującą  przeliczenie  aktualnych  zlewni  dla  istniejących
kanałów kd w oparciu o wydane przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie warunki techniczne
odwodnienia  drogi  znak:  KT/5004-738/2012  z  dn.  28.11.2012  r.  oraz  wykonanie 
monitoringu wraz z oceną stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacji  deszczowej 
i sporządzenie raportu – 2 egz. 

Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  koncepcji  -  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowej  ulicy,  zawierającej  ww.  materiały  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  wystąpi 
o wydanie warunków branżowych przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową ulicy 
do  stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikiem  graficznym  określającym  zakres 
przebudowy) - 4 egz.

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a) mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz. 
b) w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza
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istniejącymi  pasami  drogowymi  ulic  należy  wykonać  dokumentacje  zawierającą 
materiały  opisowo-graficzne  podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania 
z nieruchomości obejmujące: 
− mapę sytuacyjną,
− linie rozgraniczające (granice pasa drogowego),
− współrzędne  punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  punktów 

charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, 
− wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości,
w ilości - 5 egz. 

3) Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na
realizację  przedsięwzięcia:  wypełniony  wniosek  (łącznie  z  wymaganymi  załącznikami) 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko 
(Dz. U.  Nr  199  z  2008  r.  poz.  1227  z  późn.  zm.)  wraz  z  opracowaniem  raportu 
o oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ 
wydający  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  nałoży  na inwestora  obowiązek 
jego sporządzenia – 5 egz. 

4) Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz. 
5) Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:

a) drogowa - 8 egz.,
b) sanitarna (kanalizacja deszczowa) - 8 egz.,
c) elektryczna (oświetlenie uliczne) - 8 egz.,
d) zabezpieczenie  lub  przebudowa  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej 

(w przypadku kolizji) - po 8 egz.
6) W  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych  przygotowanie  dokumentów 

niezbędnych  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin  decyzji  pozwolenia  na  budowę  lub
zezwolenia  na  realizację  inwestycji  drogowej  bądź  zgłoszenia  robót  budowlanych  wraz 
z wypełnionym wnioskiem - po 5 egz.

7) Wykonanie  projektu  branży  zieleń  zawierający  m.in.  opracowanie  dokumentacji 
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń – 
8 egz. 

8) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:
a) drogowa - 8 egz.,
b) sanitarna (kanalizacja deszczowa) - 8 egz.,
c) elektryczna (oświetlenie uliczne) - 8 egz.,
d) zabezpieczenie  lub  przebudowa  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej 

(w przypadku kolizji) - po 8 egz.
9) Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż – po 

8 egz. 
10) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 8 egz.
11) Wykonanie projektów rozbiórek ogrodzeń i budynków – 8 egz. 
12) Wykonanie szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót (dotyczy 

wszystkich branż) – po 6 egz.
13) Wykonanie przedmiarów robót kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich 

branż) – po 6 egz. 
a) W  przedmiarze  robót  i  kosztorysie  ofertowym  w  kolumnie  podstawa  wyceny 

koniecznym  jest  wypełnienie  kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót.
c) Kosztorysy  inwestorskie  powinny  być  opracowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004  r. w sprawie określenia metod i podstaw 
kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 
użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej.
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14) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

15) Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów  wykonawczych 
z użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem 
występujących  kolizji,  ZUDP  oraz  innych  niezbędnych  uzgodnień  (w  zależności  od
przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji  pozwolenia na budowę lub 
zezwolenia na realizację inwestycji bądź zgłoszenia robót budowlanych.

16) Ww.  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej 
edytowalnej  (tj.  w  formatach:  *.dxf,  *.dwg,  *.xls,  *.ods,  *.doc,  *.odt,  *.rtf,  jak  również 
w formacie *.pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w formie pozwalającej na otwarcie 
pliku w programie NORMA PRO) - 2 egz. 

17) Pełnienie  kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia 
w zakresie obejmującym: 

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a) i b) 
Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.).

b) Czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem.

c) Uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez 
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych. 
Uzupełnienie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnienie  wątpliwości 
z tym związanymi w toku realizacji inwestycji.

d) Czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia 
na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), bądź zgłoszenia robót 
budowlanych.

e) Dokonywanie  wpisów do dziennika budowy zgodnie z art.  21 ustawy prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9  
ust.  1 i  2  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia  26 czerwca 2002 r.  w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 953 
z późn. zm.).

f) Bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca 
wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem  rozstrzygnięcia 
wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami 
przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty 
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

g) Ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
h) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
i) Przyjmuje się 50 pobytów w ramach nadzorów autorskich.

3. Szczegółowy  zakres  prac  określa  załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy  –  opis  przedmiotu 
zamówienia.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki 
potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie 
wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac 
projektowych. 

2. W trakcie wykonywania  prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli 
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji  tego prawa, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego 
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią 
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu 
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wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej. 
3. Wykonawca  oświadcza,  że  opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana 

technicznie  oraz kompletna z punktu widzenia  celu,  któremu ma służyć.  Ponadto  zawierać 
będzie  wymagane  opinie,  uzgodnienia,  zgody  i  pozwolenia  w  zakresie  wynikającym 
z przepisów,  a  także  spis  opracowań  dokumentacji  składający  się  na  komplet  przedmiotu 
umowy. 

§ 4
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,
2) Terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 oraz w § 11 ust. 2 umowy, 
3) Współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na wykonanie umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 

dokumentacji  oraz  sygnalizowania  pojawiającego  się  zagrożenia,  przy  usunięciu  którego 
może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) przedłożenia do zaopiniowania przez Zamawiającego „koncepcji ” opisanej w § 2 ust. 2 pkt 1 
niniejszej umowy, w czterech egzemplarzach,

3) opracowania  i  uzgodnienia  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  oraz  zatwierdzenia 
projektu  stałej  organizacji  ruchu  opisanych  w  §  2  ust.  2  pkt.  5,  8,  10,  po  uzyskaniu 
pozytywnej  opinii  Zamawiającego  odnośnie  „koncepcji”  opisanej  w  p-kcie  2  niniejszego 
ustępu,

4) opracowania  dokumentacji  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  warunkami  technicznymi, 
przepisami prawa budowlanego, przepisami szczególnymi, w oparciu o normy, która będzie 
posiadać wszelkie uzgodnienia określone przepisami szczególnymi umożliwiające realizację 
inwestycji,

5) opracowania  dokumentacji,  która  będzie  szczegółowo  określać  przedmiot  zamówienia 
publicznego  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa,  niezbędny  dla  przeprowadzenia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych,  zgodnie 
z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) przygotowywania  odpowiedzi  na  zapytania  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia  lub  Zamawiającego,  kierowane  w  trakcie  trwania  procedury  udzielania 
zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektową, w terminie 3 dni od 
dnia  powzięcia  wiadomości  o  treści  zapytania  bądź  w  innym  odpowiednim  terminie 
określonym przez Zamawiającego,

7) prowadzenia koordynacji prac projektowych i w tym celu ustanawia osobę odpowiedzialną za 
koordynację Pan/i ..........................................., tel. ….....................

8) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca 
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej,

9) poprawy  wykonanych  projektów,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian 
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie 
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającym do uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę lub zezwalającej na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia 
robót budowlanych.

3. Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa, 
w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 

z późn. zm.),
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3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r.,  Nr 108, 
poz. 908 z późn. zm.),

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki wodnej z dnia 24 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.  
poz 462),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru 
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.  z  2004  r.,  Nr  202, 
poz. 2072 z późn. zm.),

7) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  3  lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 
2181 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z 
późn. zm.),

11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym 
zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych.  W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  za 
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe 
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń 
i dopisania „lub równoważne”.

§ 5
Okres realizacji umowy

1. Opracowanie  koncepcji  rozwiązania  budowy  i  przebudowy  układu  drogowego  nastąpi  w 
terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

2. Opracowanie kompletnej dokumentacji nastąpi w terminie:
1) Etap I - do dnia 28.06.2013 r.
2) Etap II - do dnia 20.12.2013 r.

3. Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy 
od daty  zawarcia  umowy  z  Wykonawcą  robót  budowlanych  realizowanych  w  oparciu 
o dokumentację  projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszej  umowy,  do  dnia  podpisania 
protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych,  nie  dłużej  niż  do  upływu  4  lat  od  daty 
zawarcia niniejszej umowy.
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§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe 
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, w terminach określonych w § 5 
ust. 1 oraz 2.

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  14  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i  sporządzi protokół zdawczo–odbiorczy,  w którym potwierdzi  dokonanie 
częściowego odbioru prac projektowych dla poszczególnych etapów.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych 
elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  wymaganych 
w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez 
podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.

5. Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  dokonania  częściowego  odbioru  prac  projektowych  dla 
etapu II  sporządzi  protokół  zdawczo–odbiorczy,  w  którym  potwierdzi  dokonanie  końcowego 
odbioru prac projektowych. 

6. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym 
mowa w ust. 3 i 5.

7. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest 
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

8. Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  7  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

9. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 17). 

2. Dowodami realizacji  obowiązków,  o których mowa w § 2 ust.  2 pkt.  17) będą każdorazowe 
wpisy projektanta, bądź niezbędnej  grupy projektantów (po uprzednim, pisemnym wezwaniu 
przez  Zamawiającego)  do  dziennika  budowy  oraz  protokoły  i  notatki  spisane  z  udziałem 
zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robót, inwestora i autorów projektu) oraz 
sporządzone  na  ich  podstawie  protokoły  pobytu  projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy 
projektantów. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust.  2 pkt.  17)  (w tym do przyjazdu na 
budowę  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon)  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego. 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem 

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem ,
3) wpisy do dziennika budowy,
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dziennika budowy. 

5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek 
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ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

§ 8
Podwykonawcy

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
lub

1. Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom:
1) .................................................

2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawrzeć  z  Podwykonawcą  umowę,  której  zapisy  nie  będą 
naruszały postanowień niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za własne działania.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawców. 

§ 9
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie  umowy może nastąpić  jedynie  za uprzednią 
zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  Naruszenie powyższego 
postanowienia umowy przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek 
nienależytego  wykonywania  umowy,  a  samo  dokonanie  cesji  wierzytelności  bez  uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować będzie nieważnością takiej czynności.

§ 10
Wynagrodzenie

1. Za  wykonanie  całej  dokumentacji  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  kwocie  brutto 
…..................................... zł (słownie: …......................................................), w tym: kwota netto 
…............................zł (słownie: ….............) oraz podatek VAT w wysokości 23% - …..............zł 
(słownie: …....................).

2. W kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zawiera się:
1) wynagrodzenie  za  wykonanie  Etapu  I  oraz  całej  koncepcji  w  kwocie  brutto 

…......................................... zł (słownie: …......................................................), w tym: kwota 
netto  …............................zł  (słownie:  ….............)  oraz  podatek  VAT  w wysokości  23% - 
…..............zł (słownie: …....................).

2) wynagrodzenie  za wykonanie  Etapu II  w kwocie  brutto  …..............................................  zł 
(słownie:  …......................................................),  w  tym:  kwota  netto  …............................zł 
(słownie:  ….............)  oraz  podatek  VAT  w wysokości  23%  -  …..............zł  (słownie: 
…....................).

3. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania 
niezbędnych do jego wykonania.

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni 
od daty doręczenia do Zarządu Dróg i Mostów Urzędu w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 
Lublin poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym 
mowa w § 6 ust. 3.

5. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 18 ust. 3 pkt 3) 
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 
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§ 11
Należność za pełnienie nadzoru autorskiego 

1. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 17) płatna będzie 
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół pobytu projektanta, 
bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie potwierdzony przez inspektora nadzoru. 

2. Stawka za jednorazowy pobyt  projektanta, bądź niezbędnej  grupy projektantów na obiekcie 
wynosi:  netto  ..........  zł  (słownie:  ...........................)  plus  należny  podatek  VAT 
(23%) ..................  zł  tj.  brutto ...................  zł  (słownie:  ........................).  Kwota  ta obejmuje 
wszystkie koszty Wykonawcy związane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdów.

3. Rozliczenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie następowało w cyklach dwumiesięcznych 
na podstawie faktycznej ilości nadzorów przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

4. Płatność wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi w terminie 21 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

5. Strony  ustalają,  że  ostateczna  wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  z  tytułu  pełnienia 
nadzoru autorskiego zależeć będzie od faktycznej ilości pobytów projektanta, bądź niezbędnej 
grupy  projektantów  na  budowie,  ale  nie  może  przekroczyć  kwoty  ..............  zł 
(słownie: ..........................) netto plus należny podatek VAT (23%) tj. kwoty brutto .............. zł 
(słownie: ....................), tj. kwoty odpowiadającej 50 pobytom na budowie.

§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % sumy kwot 
brutto  określonych  w  §  10  ust.  1  i  §  11  ust.  5  tj.  w  wysokości  …......................  zł  
w formie................................ przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie,  o  którym  mowa  w  niniejszym  paragrafie,  ma  na  celu  zagwarantowanie 
należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, wynikających z niniejszej umowy oraz 
służy  do  pokrycia  wszelkich  roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  z  tytułu 
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę  tych  obowiązków,  w  tym 
roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

3. Część zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, stanowi 30 % 
udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady  oraz  terminu  wyznaczonego  przez  zamawiającego  na  usunięcie  wad  stwierdzonych 
w okresie rękojmi.

4. Część  zabezpieczenia,  służąca  do  pokrycia  roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy 
z tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę  niniejszej  umowy, 
stanowi 70 % udzielonego zabezpieczenia i zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po wykonaniu 
przez Wykonawcę wszystkich usług stanowiących zakres przedmiotowej umowy, i przyjęciu ich 
przez Zamawiającego jako należycie wykonanych tj. po ich odbiorze końcowym.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur 
za częściowo wykonane prace.

§ 13
Autorskie prawa majątkowe

1. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania. 

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 2 
ust. 2 umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego 
pełnego  i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  dokumentacji,  jej  kopiowania 
i rozpowszechniania  w całości  oraz fragmentach,  w dowolny  sposób,  a także w dowolnym 
zakresie, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
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4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej 

dokumentacji  projektowej  jako  całości,  jak  i  poszczególnych  jej  elementów,  przy  użyciu 
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie  oraz 
wykorzystywać  ją  w całości  lub fragmentach,  w kraju  i  zagranicą  -  bez  obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste  prawa  autorskie,  jako niezbywalne,  pozostają  własnością  Projektantów – autorów 
dokumentacji projektowej.

§ 14
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  naprawienie  szkody  wynikłej  z  niewykonania  lub 
nienależytego wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 10 
ust.1, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1.

3. W przypadku odstąpienia  od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  leżących po stronie 
Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci  karę umowną w wysokości  10% kwoty określonej  w § 10 
ust. 1.

4. W przypadku  zwłoki  Wykonawcy  co  do  terminu  wykonania  koncepcji  rozwiązania  budowy 
i przebudowy  układu  drogowego,  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  1  zapłaci  on  karę  umowną 
w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku zwłoki  Wykonawcy co do terminów wykonania dokumentacji,  o których mowa 
w § 5 ust. 2 zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 10 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki.

6. W przypadku  zwłoki  w usuwaniu  wad  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa  w §  16  ust.  2 
niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 10 
ust.1 za każdy dzień zwłoki.

7. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy 
w stosunku do terminów wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki.

8. W sytuacji opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście  poniesionej  szkody w przypadku  poniesienia  szkody przewyższającej  wartość 
kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  wynikających  z  Kodeksu 
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstąpienia od 
umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie świadczeń składających się na przedmiot umowy, prawidłowo 
wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.
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§ 16
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 72 miesięcy licząc od 
dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 5.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego  usunięcia  wszelkich 
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną 
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca  wystawi  i  wyda  Zamawiającemu  w  dniu  odbioru  końcowego  dokumentacji 
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument gwarancyjny o którym mowa w ust. 4 winien obejmować co najmniej postanowienia 
określone w ust. 1, 2, 3, 6 .

6. W  przypadku  otrzymania  wadliwej  dokumentacji  projektowej  lub  jej  części  Zamawiający 
wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może:
1) żądać  usunięcia  wad  w  terminie  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 

Zamawiającego o zaistniałych wadach,
2) nie żądając usunięcia wad – żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji 

projektowej,
3) odstąpić od umowy, jeżeli wskazane istotne wady, nie zostaną usunięte.

7. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
niż 14 dni. 

§ 17

Postanowienia § 16 stosuje się odpowiednio do dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania 
czynności nadzoru autorskiego. 

§ 18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 10 i 11 

niniejszej umowy,
2) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 

leży w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy w określonym pierwotnie 
terminie,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
powodującego  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględnienia  wzajemnych 
powiązań,

c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
d) wystąpienia  niezależnego  od  wykonawcy  przedłużania  się  pozyskiwania  uzgodnień 

i warunków  do  projektowania  od  dysponentów  mediów,  ZUDP  i  innych  właściwych 
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organów  i  instytucji  oraz  przedłużenie  się  pozyskiwania  wszelkich  niezbędnych  do 
otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwoleń na budowę, trwającego ponad 1 miesiąc 
od  daty  złożenia  poszczególnych  opracowań  lub  dokumentów  do  uzgodnienia  we 
właściwej instancji,

4) powierzenia  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  nie  wskazanego  w ofercie  jako 
planowany  do  powierzenia  Podwykonawcom,  na  wskutek  wystąpienia  którychkolwiek 
okoliczności  wskazanych  w  ust.  3  pkt.  3)  niniejszego  paragrafu  (dotyczy  realizacji 
przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 umowy),

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) ad.  pkt  1)  –  stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie 

odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę, 
2) ad. pkt 2) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w § 10 i/lub 
11, proporcjonalnym do zmniejszonego zakresu przedmiotu umowy;

3) ad. pkt 3) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia;
a) ad  lit.  a)  o  okres  działania  siły  wyższej  oraz  potrzebny  do  usunięcia  skutków tego 

działania,
b) ad lit.  b)  o  okres  czasu niezbędny  do wykonania  prac  powiązanych  z przedmiotem 

niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
c) ad lit. c) o okres potrzebny na wykonanie dodatkowych badań i ekspertyz,
d) ad lit.  d)  o okres  ponad 1-go miesiąca  liczony od daty złożenia  wniosku  o  warunki 

techniczne lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu ich 
otrzymania lub uzgodnienia.

4) ad. pkt. 4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robot nastąpi z jednoczesną 
zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych 
zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu 
umowy nie ulegnie zmianie (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale 
podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§ 19
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  Ustawy Prawo Zamówień  Publicznych  i  innych  obowiązujących  w tym zakresie 
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę  spisano  w  5-ciu  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  jeden  egzemplarz  dla 
Wykonawcy i cztery dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

.............................. .................................

KONTRASYGNATA
 

................................
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