Zatgcznik nr 10 - Wzor umowy
UMOWA NI ....oeeeeee

zawarta w dniu ........ 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzgdu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pd6zn. zm), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot

1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Zmigréd
w Lublinie, oraz petnienie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy (zatgcznik nr 1 do
umowy):

a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,

b) projekt statej organizacji ruchu — 5 egz.,

c) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 5 egz.,

d) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (sporzadzonych na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogolnych specyfikacji technicznych) — 3 egz.

e) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,

2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej

i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji.

3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego — 3 egz.,

4) Zrealizowanie robdét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete.

5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do
akceptaciji przez Inspektora Nadzoru.

6) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.)

a) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.

b) Uzupehianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji remontu.

c) Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

d) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

f) Biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
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7)

8)

9)

nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umdéwionym
z Zamawiajgcym terminie).
Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzgdzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢: umowe, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementéw
rozliczeniowych, protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych,
badania materiatéw, recepty, badania typu, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatbw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg, inwentaryzacje oznakowania, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenie uprawnionych
kierownikow robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej
na nosniku CD oraz w formie papierowe;j
Przywrécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do
remontu,

10)Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)
2)

3)

Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

Jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach
w niej okreslonych.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno —
uzytkowy (zat. nr. 1 do umowy) zawierajgcy szczegoOtowy zakres zamodwienia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1)

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace
ludzi, robét, urzagdzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren budowy,
organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robdét jego uporzgdkowanie, najpdzniej
w terminie zakonczenia robot,

zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizaciji ruchu,

organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot,

oznakowanie robo6t oraz utrzymanie oznakowania przez caty czas prowadzenia robot,
przywrocenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do
remontu,

wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatow rozbiérkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

10) zagospodarowanie we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu

betonowego,
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11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
Zlokalizowanego na terenie rob6t co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementdéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 5 dni od daty uzgodnienia dokumentacji projektowej,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i 14 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyngc
na wykonanie przedmiotu umowy.

. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegdblnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z
podzn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz.
908 z pbézn. zm.),

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.),

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 z pdzn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z pézn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdow drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz.
1393 z pdzn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (tj. Dz. U z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy prawo zamoéwien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu zamdwienia
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nie mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatow i urzadzen za
pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscia bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentdow materiatow lub urzadzen
i dopisania ,lub rownowazne”.

§5

Okres realizacji umowy

. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2013 r.,

w tym:
1) sporzadzenie dokumentac;ji projektowej — do 31.05.2013 r;
2) realizacja rob6t budowlanych — od 01.06.2013 r. do 31.07.2013 .

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakohczenia robot objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegltych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru kohcowego.

§ 6

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonang i uzgodniong dokumentacje, w ilosciach
egzemplarzy okres$lonych w Programie funkcjonalno — uzytkowym (zat. nr 1 do umowy).
Miejscem odbioru bedzie Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, pokdj nr 101,
w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 pkt 1).

. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ziozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

. Zamawiajgcy w terminie 5 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentaciji
z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
kohcowego odbioru prac projektowych.

. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania dokumentacji, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3.

. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

. Brak os$wiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 6 skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowe;j.

§7

Nadzér autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2. pkt 6) w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy,
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. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 6) bedg, protokoty i notatki

spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy roboét, inwestora
i autorow projektu) oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, badz
niezbednej grupy projektantow.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okreSlonym w § 2 ust. 2 pkt 6) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego (w tym do przyjazdu na budowe w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax,
telefon).

§8
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, iz prace objete przedmiotem zamdédwienia zostang wykonane sitami
wilasnymi.
lub
1. Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robot:

2.

3.

LD NPT

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia umowy, o ktorej mowa w ust. 2. Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujgcych mu od Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Na podstawie cesiji, 0 ktérej mowa w ust. 3 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do kwot
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo finansowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z Podwykonawcg wraz z czedcig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych
w umowie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

§9

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktore obejmuje petny zakres robot okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staly i niezmienny
niezaleznie od rozmiaréw robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizacji.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

1) netto: ..o, ZE (STOWNIE: oo zh)
2) brutto: ... ZE (STOWNIE: .o zt), w tym: VAT
W WYSOKOSCi 23% = ..vvvvveeeeeeeiiiiieeeeee e ZE (STOWNIE: e zh).

Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem budowy
oraz wykorzystat wszelkie Srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego
roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program funkcjonalno— uzytkowy,

2) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamdwieniem,

3) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i
ubezpieczenie budowy) oraz koszty robdt tymczasowych okreslonych w programie
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—

funkcjonalno- uzytkowym w tym koszt budowy, utrzymania i rozbiorki drog tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu czasowej i statej organizacji ruchu wraz z wykonaniem
oznakowania i kierowania ruchem,,

5) koszty obstugi geodezyjnej,

6) koszty zwigzane z prowadzeniem robot w systemie wydtuzonego dnia pracy,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9) koszty nadzoru autorskiego,

10) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatdw rozbiérkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy
wywiez¢ je na sktadowisko w odlegtosci do 10 km,

11) koszt utylizacji odpadéw i materiatdéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

12) podatek VAT w wysokosci 23 %.

Rozliczenie za wykonane prace nastgpi jednorazowo, po zakonczeniu i odbiorze prac.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie

30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu

odbioru, o ktérym mowa w ust. 6.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy

potwierdzony stosownym protokotem korncowym odbioru wykonanych robét podpisanym przez

0soby upowaznione przez strony umowy.

Za zwioke w zaptacie faktury Wykonawca moze zgdaé odsetek ustawowych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku

z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§10
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robaét
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspodlnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranc;ji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naklada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy treScig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy, strony obowigzuje tres¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 30 dni.

§ 11

Sposéb realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
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zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn.
zm.).

. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw rob6t na
kazdym etapie robét, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw

obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru koncowego.

. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie,
Ze zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialnos¢ wobec osé6b trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na przekazanym placu budowy, w terminie - od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru kohAcowego.

§13
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie

postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak oswiadczeh kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za

kazdy dzienh przerwy,

3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare w
wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzien zwioki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robét
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za kiére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9
ust. 2.
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Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa § 17 ust. 1.

Strony dopuszczajg mozliwosc¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§14
Odbiér robét budowlanych

Do odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktérych mowa
w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz
uzyska zatwierdzenie tych dokumentow u inspektora.

Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od

dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw do odbioru wymienionych w ust. 1

i zakonczy je w ciggu kolejnych 10 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie =z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji.

Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi

inspektorowi wykonanie robdt zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu. Zgtoszenie

telefoniczne potwierdzi niezwiocznie pisemnie.

Inspektor przystgpi do sprawdzania prawidtowos$ci wykonania i odbioru robot o ktérych mowa

w ust. 5 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robdt lub inne przepisy

techniczno- budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 5 stwierdza protokolarnie.

§ 15
Przedstawiciele stron

Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy sprawowacC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 16
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9. Stawka
i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
prawa wprowadzajgcych zmiane.

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
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terminie — o okres dziatania sity wyzszej oraz czas niezbedny do usuniecia skutkéw
tego dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego — o okres trwania niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych,

d) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnieh, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegdlnych opracowan lub dokumentoéw do uzgodnienia we wiasciwej
instytucji — o najdtuzszy okres przez jaki okolicznosci te wystapity,

e) przedtuzenia sie terminu realizacji prac na ul. Zmigréd przez MPWIiK Lublin
—w przypadku niezrealizowania prac przez MPWIiK Lublin przed dniem 01.06.2013r.
termin realizacji robét budowlanych ulega przesunieciu o okres opdéznienia, jednakze
musi by¢ zachowany cykl robét budowlanych objetych niniejszg umowag, ktéry wynosi
61 dni.

3) Powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt. 2), ktére nastgpi z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow
(dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie
z postanowieniami § 8 umowy), takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu
umowy nie ulegnie zmiany.

§ 17
Odstagpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieCc w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie

odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opodznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 5 ust. 1
umowy,

2) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytgcznie na przysztio$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robét wykonanych
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bez Zzadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robdt i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robét, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 6 oraz § 14 umowy.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§18
Wynagrodzenie

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisOw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150, z pdézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z p6zi. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001
r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o
optacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z pézn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem materiatéw ktére Zamawiajgcy wskaze na pismie.

§9

Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, ustawa Prawo
zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
bedg przez wiasciwy sgd powszechny w Lublinie.

Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Program funkcjonalno uzytkowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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