Zatgcznik nr 10 do SIWZ
Umowa nr .............. /ZDM /13

zawarta w dniu .......cccceeeenn. 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostow w Lublinie, z siedziba: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca"

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o0 zamdwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamodwienia jest Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Bolestawa
Smiatego w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:
1) Opracowanie dokumentac;ji:
a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,
b) projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.
c) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét — 4 egz.,
d) w przypadku zaistnienia kolizji istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — projekt branzowy
usuniecia tych kolizji — 5 egz.,
e) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (sporzadzone na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) — 3 egz.
f) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,
2) Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji.
3) Zrealizowanie rob6t w oparciu o program funkcjonalno- uzytkowy (zat. nr 1 do umowy) oraz
zatwierdzong dokumentacje projektowa, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete.
4) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
5) Petnienie nadzoru autorskiego:
a) Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).
b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji.
c) Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestyciji.
d) Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.
g) Biezace monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
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celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umowionym
z Zamawiajgcym terminie).
6) Przygotowanie rozliczenia kohcowego roboét i sporzadzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele
elementéw rozliczeniowych, protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét
zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow: wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonhczenia odbioru
robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikbw robdét o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami.
7) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej
na nosniku CD oraz w formie papierowe;.
8) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.
3) Jest w stanie wykonac przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach
w niej okreslonych.
4) Zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno- kanalizacyjnych oraz gazowych itp. oraz oswiadcza, ze ma petng sSwiadomos¢
mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4
Obowiazki stron

1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz robo6t budowlanych w oparciu o Program
funkcjonalno — uzytkowy (zat. nr 1 do umowy) zawierajgcy szczegétowy zakres zamodwienia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu
budowy,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow - nadzor
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajéw robot budowlanych przez osoby posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem,

7) utrzymywanie porzgdku ogdlnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére moga
wptyng¢ na wykonanie umownych zobowigzan,
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9) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy,

10) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzagdkowanie, najpdzniej w
terminie zakonczenia robat,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawcze;j
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizaciji ruchu,

12) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas

prowadzonych robot,

13) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéow sgsiadujgcych z

terenem budowy oraz podijecie wszelkich srodkéw majgcych na celu zabezpieczenie praw

wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami
jakie mogg zosta¢ wyrzgdzone w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych - na wiasny koszt
przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczeh oraz

doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

15) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robdét,

16) wywiezienie na odlegto$¢ do 15 km na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego

pozyskanych w trakcie przebudowy materiatdw rozbidérkowych nadajgcych sie sie do

ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

17) przywrécenie otoczenia do stanu poprzedniego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego
naprawy.

5. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robaot.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy, terenu budowy na roboty

budowlane po uzyskaniu potwierdzenia zgtoszenia robo6t budowlanych,

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6, § 14 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 umowy,

5) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115
zZ poézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108,
poz. 908 z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U.
2012 r., poz 462.)

5) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),
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7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),
8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),
19) Rozporzagdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z pdzn. zm.),
10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).
8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.
Uz 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis
przedmiotu zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegolng
uwage na zapisy art. 29 ustawy prawo zamoéwien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu
zamowienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia, ktdérego nie
mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatow i urzgdzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub
urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwéch producentéw
materiatow lub urzgdzen i dopisania ,lub rownowazne”.

§5
Termin wykonania

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang i uzgodniong dokumentacje, w ilosciach
egzemplarzy okreslonych w Programie funkcjonalno — uzytkowym (zat. nr 1 do umowy).
Miejscem odbioru bedzie Zarzgdu Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, pokdj nr 104.
2. Odbidr prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo —odbiorczego.
3. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:
a) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 30.06.2013 r.
b) realizacja robo6t budowlanych w terminie do dnia 30.08.2013 r.
4. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym
w § 5ust.3lit. a).
2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostalty one zlozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzgdzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentoéw, uzgodnien, opinii
i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdéwienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
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wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego,
0 ktérym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie
z umowag, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. Brak o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

§7

Nadzér autorski
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 5) w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcag przedmiot niniejszej umowy,
2. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 5) bedg kazdorazowe
wpisy projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw, do dziennika budowy oraz
protokoty i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy
robot, inwestora i autoréow projektu) oraz sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantow.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 5) (w tym do
przyjazdu na budowe w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon), na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

§8
Podwykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.

2. Zamawiajgcy ha biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowatl, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ Ilub cato$¢ robdt realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

-_—

lub
. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

N —

w

. Strony zgodnie ustalajg, ze zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z
Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnego projektu umowy lub umowy z
Podwykonawcg (zawierajgcej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt okreslonych w umowie podwykonawczej - nie
zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezeh, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

. Wszystkie umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny by¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu zawartej umowy
z Podwykonawcg oraz ztozenia do dyspozycji Zamawiajgcego kopii tej umowy — w terminie
7 dni od jej zawarcia.

. Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem przez Podwykonawce do realizacji robo6t objetych
niniejszg umowa, jest zobowigzany do dokonania na rzecz kazdego
z Podwykonawcéw cesji wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy od Zamawiajgcego za wykonanie niniejszej umowy, W wysokosci
odpowiadajgcej wynagrodzeniu kazdego z Podwykonawcow na podstawie umowy zawartej

N

)]

»
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pomiedzy Wykonawcg a danym Podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest doreczyé
Zamawiajgcemu poswiadczone kopie w/w umow.

7. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§9
Wynagrodzenie

1.Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robét okreslonych w Programie funkcjonalno- uzytkowym(zat. nr 1
do umowy) i opracowanej dokumentacji projektowej. Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie
ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robdét i kosztéw ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizaciji.

2.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwotg:

a)netto: ....cocevvvviiiiniinns ZE (SFOWNIE: e zh)
b) brutto: ........cccceennnins ZE (STOWNIE: oo zh), w tym VAT
W WYSOKOSCI 23% = ..vvvveeeeeeiiiiiiieeeeeeeee ZE (STOWNIE: ..o zh).

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy,

2) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zaméwieniem,

3) koszty roboét przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt tymczasowych
okreslonych w Programie funkcjonalno - uzytkowym,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tym projektem,

5) koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z
tym projektem,

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w Programie
funkcjonalno- uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9) koszty nadzoru autorskiego,

10) koszty zagospodarowania ziemi z wykopéw oraz gruzu betonowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

11) koszt utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku.

12) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatdw rozbiérkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, ktdre pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na sktadowisko
w odlegtoéci do15 km,

13) podatek VAT w wysokosci 23%.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze catosci robét
budowlanych.

6. Platnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej faktury na podstawie
protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktorym mowa w § 9 ust. 7.

7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokétem odbioru koncowego wykonanych robdt podpisanym przez
0soby upowaznione przez strony umowy.

8. Za zwioke w zapfacie faktury Wykonawca moze zgdac¢ odsetek ustawowych.
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9. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§10

Gwarancja i rekojmia
1 Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcg
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
6. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze nakfadaé na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.
7. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajagcych z tresci § 10 strony
obowigzuje tres¢ umowy.
8. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.
9.Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przediuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni.

§11

Sposob realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materialy zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
2. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw roboét na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.
4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robdt z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robot
zanikowych, jak i do odbioru kohcowego.
5. Jezeli Zamawiajgcy zarzgdzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét
sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

§ 12

Odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne
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skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na zleconych do realizacji robotach, w terminie -
od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru kohcowego.

§13

Kary umowne
1.Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:
1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy , kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c¢) brak stosownych protokotéw i atestow,
d) brak os$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzien przerwy,
3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzien zwioki,
4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2,
5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2.
3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, W wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
§ 18 ust. 1.
4. Strony dopuszczajg mozliwo$s¢  dochodzenia  odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokosC zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§14

Odbior robo6t budowlanych
1. Do odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktérych
mowa w § 2 ust. 2 pkt 6), a takze wynikajgce z umowy i dokumentac;ji projektowej oraz uzyska
zatwierdzenie tych dokumentéw u inspektora nadzoru.
2. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w dzienniku
budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorows.
3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 7 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego) o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.
4. Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowag nastgpi w ciggu nastepnych 7
dni od daty rozpoczecia odbioru.
5. Zamawiajgcy moze przerwacC czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku oswiadczen
kierownictwa badz innych dokumentdéw poleconych do przygotowania przez komisje odbiorowa
i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.
6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

7. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwaranciji.

8. Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgtosi
inspektorowi nadzoru wykonanie robét zanikajgcych oraz robo6t ulegajgcych zakryciu.
Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

9. Inspektor nadzoru przystgpi do sprawdzenia prawidtowosci wykonania i do odbioru roboét, o
ktorych mowa w ust. 8 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

10. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane, wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8 stwierdza sie
protokolarnie.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 9 ust. 2 b) tj. w wysokos$Ci .........ccccunnnnne zt (stownie:
......... ) w formie .............. przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
3. 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.
4. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 17 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ad pkt. 2)
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 16
Przedstawiciele stron
1.Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru.
2.Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§17

Zmiana umowy
1.Zmiana postanowienh zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgoda obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.
3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,
b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét. Fakt ten musi by¢ udokumentowany przez kierownika
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,
d) w przypadku, gdy pozyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien branzowych
projektu przez Zamawiajgcego, uzytkownikéw i wiascicieli infrastruktury technicznej wydtuzy
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sie¢ ponad okres 2 tygodni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne do
projektowania lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu
wydania warunkéw lub uzgodnienia dokumentacji projektowej

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robét na skutek wystgpienia

ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w pkt. 2) (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu
umowy przy udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

1) ad pkt 1) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane,

2) ad pkt 2) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia:

a) lit. a) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow dziatania sity
wyzszej,

b) lit. b) — o0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejsze;j

umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) lit. c) — o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) lit. d) - o okres ponad 2 tygodni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne lub
od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu wydania warunkow lub
uzgodnienia dokumentacji projektowej,

3) ad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robét nastgpi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy

stosownych zapisow (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§18
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 5 ust. 3
Umowy,

b) przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z Umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robét na okres
dtuzszy niz 14 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron
odniesie skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.
6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot

wykonanych bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania wykonanych robot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzaciji wykonanych robét i ich wyceny zgodnie
z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru roboét, stosujgc w tym zakresie
postanowienia § 6 oraz § 14 Umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
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strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§19

Odpady
1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na witasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r.,
Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
0 obowigzkach przedsigbiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o
optacie produktowe;j (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z p6zn. zm.).
3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpaddéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wylgczeniem materiatow ktére Zamawiajgcy wskaze na pismie.

§20
Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo Zamowien Publicznych, ustawa Prawo budowlane.
§21

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
bedg przez witasciwy sgd powszechny w Lublinie.

§ 22

Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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