
                                                                                     Załącznik nr 9 do SIWZ

Umowa  nr ................/ ZDM / 13

zawarta  w  dniu  ….....  …  2013  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu 
Dróg i Mostów w Lublinie,  z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne 
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w wyniku którego oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot 

 1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie remontu ciągów pieszych, 
pieszo  –  jezdnych  oraz  ścieżki  rowerowej  w  osiedlu  Łęgi  w  Lublinie  oraz  pełnienie 
nadzoru autorskiego. 
 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji:

a. projekt  wykonawczy  branży  drogowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie – 5 egz.,

b. projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz.,
c. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 5 egz.,
d. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 

(sporządzonych  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA  ogólnych  specyfikacji 
technicznych) – 3 egz.,

e. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.
2)  Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie  papierowej  i 
cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji.
3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego – 3 egz.
4) Zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu robót 
przez uprawnionego geodetę.
5)  Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań  do 
akceptacji przez Inspektora.
6)  Wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego określonych  w art.  20  ust.1  pkt  4  ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.):

a. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji remontu.

b. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji remontu.

c. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
d. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
e. Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego.
f. Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w  terminie  1  dnia   od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym 
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umówionym z Zamawiającym terminie).
7) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który  ma  zawierać:  umowę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami,  tabele  elementów 
rozliczeniowych, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, 
badania materiałów,  recepty,  badania typu,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań laboratoryjnych, 
deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjna 
inwentaryzacje  powykonawczą,  inwentaryzację  oznakowania,  rozliczenie  finansowe, 
potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych kierowników robót  o 
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
8) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej 
na nośniku CD oraz w formie papierowej.
9)  Przywrócenie  przyległego  do  terenu  budowy terenu  do  stanu  przed  przystąpieniem  do 
remontu. 
10) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

§ 3  
Podstawowe oświadczenia tron

Wykonawca oświadcza, że:
1) Zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2)  Posiada  odpowiedni  potencjał  ekonomiczny  i  organizacyjny  oraz  dysponuje 
wykwalifikowanym  personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  i  uprawnieniami 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy. 
3) Jest w stanie wykonać przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w 
niej określonych.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno – 
użytkowy (zał.  nr.  1  do umowy)  zawierający szczegółowy zakres  zamówienia,  zgodnie  z 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami oraz 
na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń,  natychmiastowe wykonanie 

robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora,
2) zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu  budowy,  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim 

obiektami  i  urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące  ludzi,  robót,  urządzeń  i  sprzętu  budowy  przed  wprowadzeniem  na  teren 
budowy  oraz  przedstawianie  dokumentu  ubezpieczenia  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego, 

4) organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w 
terminie zakończenia robót,

5) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót,
7) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały czas prowadzenia robót,
8) przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem do 
remontu, 
9) pozyskane  w  trakcie  remontu  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego i należy wywieźć je na składowisko 
wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km,
10) materiały rozbiórkowe nie nadające się do dalszego użytku Wykonawca zagospodaruje 
we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku 
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia 
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przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą 

wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.
4. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 

zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.
5.  Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów uzbrojenia 

podziemnego  i  naziemnego,  w  zakresie  realizowanych  robót  oraz  ponosi  koszty  jego 
naprawy.

6. Do Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie  i  protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty 
budowlane w terminie do dnia 01.07.2013 r.,
2) zapewnienie  na  swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez  osobę  posiadającą 
odpowiednie uprawnienia,
3)  odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i 14 umowy,
4)  terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 umowy,
5) współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

7.  Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi
       przepisami prawa, w szczególności z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz .U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 
z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, 
poz. 908 z późn. zm.),
4)  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25  kwietnia  2012  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego
(Dz. U. 2012 r., poz 462.),
5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 
2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

   9) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 
1393 z późn. zm.),
 10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  przedmiotowych  dokumentacji  do 
zachowania  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
(Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła 
opis  przedmiotu  zamówienia  robót  budowlanych.  W  związku  z  tym  Wykonawca  zwróci 
szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że 
przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie 
można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważny”.  Wykonawca zobowiązany jest,  więc do opisania proponowanych 
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materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. 
Jeżeli  nie  będzie  to  możliwe  i  jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub 
urządzenia,  to  Wykonawca  zobowiązany jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów 
materiałów lub urządzeń  i dopisania „lub równoważne”.    

§ 5
Okres realizacji umowy

1.Ustala  się  termin  realizacji  przedmiotu  umowy  do 31.08.2013  r.,  w  tym:  
a) sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej do dnia 30.06.2013 r.,
b) realizacja robót budowlanych w terminie: od 01.07.2013 r. do dnia 31.08.2013 r. 
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  kompletne  i  zgodne  z  umową  opracowanie 
projektowe w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie określonym 
w  § 5 ust. 1 lit. a). 
2.  Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w jakiej  ilości  i  w jakiej  dacie  zostały  one złożone przez  Wykonawcę  u 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.
3.  Zamawiający w terminie 5 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z 
zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.
4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i 
innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 
5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2  traktuje się jako datę 
wykonania  dokumentacji,  o  ile  prawidłowość  jej  wykonania  została  potwierdzona  przez 
Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w ust. 3.
6.  Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz  pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie 
z  umową  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
7. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 skutkować będzie nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 
8.  Podpisanie  protokołu  zdawczo  –  odbiorczego  nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski 

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru  autorskiego w zakresie  określonym  §  2 ust.  2  pkt  6)  w oparciu  o dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy,  
2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6)  będą protokoły i  
notatki  spisane  z  udziałem  zainteresowanych  stron  (przedstawicieli  wykonawcy  robót,  
inwestora  i  autorów  projektu)  oraz  sporządzone  na  ich  podstawie  protokoły  pobytu  
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów.     
3.Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 6  (w tym do przyjazdu na budowę 
w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon) na  każde wezwanie Zamawiającego.
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§ 8
Podwykonawcy

1.  Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający  na  bieżąco  w  trakcie  realizacji  robót  będzie  kontrolował,  czy  roboty 

wykonywane są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W  przypadku  stwierdzenia,  że  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez 

Podwykonawcę, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził zgody, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

LUB

1. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcom powierzy następujący zakres robót:
- .........................................................

    - .........................................................
2.  Do  zawarcia  przez  Wykonawcę  umowy  o  roboty  budowlane  z  Podwykonawcą  jest 

wymagana zgoda Zamawiającego.
3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2. Zamawiający będzie wymagał od 

Wykonawcy zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności na rzecz 
Podwykonawcy,  przysługujących  mu  od  Zamawiającego  za  roboty  wykonane  przez 
Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 3 Zamawiający dokona przelewu należności na 
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na podstawie faktur Wykonawcy do 
kwot wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego.

5.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje  przy  pomocy 
Podwykonawców.

6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą wraz  z częścią  dokumentacji  dotyczącą wykonania robót  określonych w 
umowie,  nie zgłosi  na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się,  że wyraził  zgodę na 
zawarcie umowy.

§ 9
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które obejmuje pełny zakres robót określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (zał. nr 1 
do umowy). Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny niezależnie 
od rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
a) netto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł),
b) brutto:  .......................zł  (słownie:  ...............................................................  zł),  w  tym  VAT 
w wysokości 23% - .................................zł (słownie: ...................................................... zł). 
3.  Wykonawca  oświadcza,  że  na  etapie  przygotowywania  oferty  zapoznał  się  z  terenem 
budowy  oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia 
obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
a)  koszty związane z wykonaniem dokumentacji  projektowej  oraz specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno– użytkowy,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c)  koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia  i 
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i 
zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) oraz 
koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym,
d)  koszty  opracowania  projektu  czasowej  i  stałej  organizacji  ruchu  wraz  z  wykonaniem 
oznakowania i kierowania ruchem,
e) koszty obsługi geodezyjnej,
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f) koszty związane z prowadzeniem robót w systemie wydłużonego dnia pracy,
g)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 
poziomego  i  pionowego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  –  wersja  elektroniczna  w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
h) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno- użytkowym i obowiązujących przepisach oraz w opracowanych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
i) koszty nadzoru autorskiego,
j) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych  nadających 
się do ponownego wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego i wywiezienia ich 
na składowisko w odległości do 10 km, 
k) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
l) podatek VAT w wysokości 23 %.
5. Wykonawca zobowiązany jest  do uzgodnienia  z  Zamawiającym,  w wyznaczonym przez 
niego terminie,  rzeczowo-finansowego harmonogramu robót,  o  którym mowa w § 2  ust.  2
pkt  3),  uwzględniającego  wysokość  środków  zabezpieczonych  na  realizację  przedmiotu 
zamówienia.
6. Rozliczenie końcowe za wykonane prace nastąpi, po zakończeniu i odbiorze całości robót 
budowlanych. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w 
terminie  30  dni  od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej  na  podstawie 
protokołu odbioru zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w ust. 7.
7. Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy
potwierdzony stosownym protokołem końcowym odbioru wykonanych robót podpisanym przez 
osoby upoważnione przez strony umowy.
8. Istnieje  możliwość  częściowego  fakturowania  robót,  za  zakończone  elementy  prac 
wynikające z harmonogramu robót, na podstawie protokołu częściowego odbioru wykonanych 
elementów robót,  podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora 
nadzoru.
9. Fakturowanie częściowe może odbywać się nie częściej niż raz w miesiącu po zakończeniu 
danego miesiąca.
10. Łączna  kwota  wynagrodzeń  częściowych,  o  których  mowa  w  ust.  8  i  9  nie  może 
przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w ust. 2.
9. W przypadku zwłoki zapłaty faktury Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych.
10. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku 
z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurował Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§ 10
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2.Bieg  okresu  gwarancji  rozpoczyna się od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 
robót stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy.
3.Wykonawca   w   dniu   podpisania   protokołu   odbioru   końcowego   robót   przekaże 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4.Na podstawie  art.   558  Kodeksu  Cywilnego  Zamawiający  wspólnie  z   Wykonawcą 
rozszerzają  odpowiedzialność   Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy. 
Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.
5.Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność z tytułu  rękojmi za wady 
fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
6.Wystawiony  dokument  gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.
7.W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 10 umowy, strony 
obowiązuje treść umowy.
8.Termin  usunięcia  wad  wynosi  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach.
9.Termin  usunięcia  wad, o którym mowa w ust. 8, może  zostać  przedłużony  za  zgodą obu  
stron  wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub 
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długotrwałych  niesprzyjających   warunków  atmosferycznych,   nie   będzie   możliwe   ich 
usunięcie  w  ciągu 30 dni. 

§ 11
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami  oraz zgodnie ze specyfikacjami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robót 
budowlanych.
2. Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie,  posiadać  wszystkie  wymagane  dokumenty  oraz  odpowiadać  co  do  jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z poźn. zm.).
3.  Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki oraz sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.
4.  Wykonawca ma obowiązek  wykonywania  na bieżąco badań laboratoryjnych i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających, 
jak i do odbioru końcowego.
5.  Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  wykonanie  dodatkowych  badań, 
analogicznych  do  ujętych  w  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  i  w 
rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że  zastosowane  materiały  bądź 
wykonawstwo robót są niezgodne ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych,  to  koszty badań dodatkowych  obciążają  Wykonawcę,  zaś  gdy wyniki  badań 
wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, 
to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

§ 12
 Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilnoprawną  wobec  osób  trzecich  za  ewentualne 
skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na przekazanym terenie budowy, w terminie – 
od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego.

§ 13
Kary umowne

1.Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w  wykonaniu  przedmiotu  umowy,  karę  w  wysokości  0,2 %  wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,  
2)  w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji  odbioru z przyczyn leżących po 
stronie  Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d)  brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów poleconych  do  przygotowania 
przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
karę w  wysokości  0,2  % wynagrodzenia umownego brutto  określonego  w  §  9  ust.  2, za 
każdy dzień przerwy,  
3) za  zwłokę w   usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w  okresie  gwarancji karę 
w wysokości 0,2 %  wartości wynagrodzenia  umownego  brutto określonego w § 9 ust. 2, za 
każdy dzień zwłoki, 
4) za   wprowadzenie  Podwykonawcy  na  teren  budowy  i  powierzenie mu  do   wykonania  
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robót  objętych  zakresem  niniejszej  umowy  bez  wiedzy  i  zgody  Zamawiającego,  karę
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2,
5)  w   przypadku   odstąpienia  od  umowy   z   powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca,   karę  w  wysokości  5  %  wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego
w § 9 ust. 2.
3.  Zamawiający   zapłaci  karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu 
okoliczności,  za  które   odpowiada    Zamawiający,   w  wysokości  5  %   wynagrodzenia 
umownego brutto określonego  w § 9 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa 
§ 17 ust. 1.
4.  Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do 
wysokości   rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

§ 14
Odbiór

1.Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru 
robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór gwarancyjny.    

2.Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 
zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich  części  oraz  robót  zanikających  zostaną 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty 
pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia 
przez  Wykonawcę.  W  przypadku  stwierdzenia  wad,  Zamawiający  wskaże  Wykonawcy 
odpowiedni  termin  na  ich  usunięcie.  Zamawiający  ma  prawo  żądać,  by  Wykonawca 
dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach 
robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił jego 
stan  poprzedni.  Koszty  związane  z  odkryciem  robót  ulegających  zakryciu  ponosi 
Wykonawca. 

3.Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego dokonuje się dla zakresu robót zgłoszonych do odbioru wg zasad odbioru 
końcowego.

4.Przedmiotem odbioru  końcowego jest  cały  wykonany przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy 
dokonany zostanie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót objętych 
przedmiotem umowy.
1)Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót 

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących 
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły 
techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości,  aprobaty techniczne, karty gwarancyjne i 
inne  wymagane  przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy 
również  atesty  i deklaracje  zgodności  na  zastosowane  materiały  oraz  protokoły 
wykonanych  pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie  z 
dokumentacją techniczną.

2)Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
budowy.

3)Zamawiający, w terminie 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową 
oraz wyznaczy  termin  rozpoczęcia  odbioru  (nie  dłuższy  niż  14  dni  od  daty 
potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  gotowości  do odbioru  końcowego),  o  czym 
poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

4)Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 
10 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5.W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty objęte  umową posiadają  wady istotne  (uniemożliwiające lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się 
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do  usunięcia  –  Zamawiający  ma  prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru 
końcowego i wyznaczyć  Wykonawcy odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych 
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na 
normalne korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia – Strony podpisują 
protokół odbioru końcowego robót budowlanych,  przy czym Zamawiający ma prawo 
albo wyznaczyć  Wykonawcy odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w 
trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy niż  30 dni)  albo zmniejszyć  wynagrodzenie 
Wykonawcy o wartość robót posiadających wady w przypadku jeżeli koszt usunięcia 
wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia,  że  roboty objęte  umową posiadają  wady istotne  (uniemożliwiające lub 
w znacznym  stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  tej  części  obiektów),  a 
ponadto wady istotne nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy. 

6. Zamawiający  może  przerwać  czynności  odbioru  w przypadku  stwierdzenia  uchybień  ze 
strony  Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku 
inwentaryzacji  powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych 
dokumentów poleconych  do  przygotowania  przez  Komisję  Odbiorową  i  przewidzianych 
przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia. 

7. Zamawiający dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 
gwarancji. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości zostanie 
dokonany przez nie przegląd całości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy 
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie 
potwierdzone w formie pisemnego protokołu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym 
zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przeglądu wady przedmiotu umowy, 
które  Wykonawca  zobowiązany  będzie  usunąć  w  terminie  14  dni  od  daty  dokonania 
przeglądu.

§ 15
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego Inspektor.
2. Wykonawca  zapewni  wykonanie  projektu  przez  projektanta  posiadającego  stosowne 
uprawnienia.
3. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 16
Zmiana umowy

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3.
3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 9;
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a)  działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym  pierwotnie 
terminie,
b) realizacji  w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
c)  w przypadku przerwy w wykonywaniu robót  budowlanych spowodowanej  niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót  zgodnie ze specyfikacją 
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót.  Fakt  ten  musi  być  udokumentowany  w  dzienniku 
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego,
d)  wystąpienia  niezależnego  od  Wykonawcy  przedłużania  się  pozyskiwania  uzgodnień  i 
warunków do projektowania oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych 
do otrzymania koniecznych uzgodnień, trwającego ponad 7 dni od daty złożenia poszczególnych 
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opracowań lub dokumentów do uzgodnienia we właściwej instytucji,
3) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek wystąpienia którejkolwiek 
z  okoliczności  wskazanych w pkt  2)  (dotyczy  przypadku realizacji  przedmiotu  umowy przy  
udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 umowy). 
4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:
•ad pkt. 1) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,
•ad pkt. 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
◦lit. a) – o okres działania siły wyższej i  niezbędny do usunięcia skutków tego działania,
◦lit. b) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
◦lit. c) – o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
◦lit. d) – o najdłuższy okres przez jaki okoliczności te wystąpiły,
•ad.  pkt.  3)  powierzenie  Podwykonawcy określonego zakresu robót  nastąpi  z  jednoczesną 
zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 8  umowy poprzez wprowadzenie  do umowy stosownych 
zapisów  (dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców 
zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§ 17
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.
2.  Odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  powinno  być  dokonane  w  formie 
pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o 
przyczynie odstąpienia.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
a) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem przedmiotu 
umowy, o co najmniej  14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 5 ust.  1 
umowy,
b)  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,
c) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na  zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane  wadliwie  lub  w  sposób 
sprzeczny z umową.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy 
niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych 
bez  żadnych  wad  do  dnia  odstąpienia  od  umowy,  obliczonego  proporcjonalnie  do  stopnia 
zaawansowania wykonanych robót,
b)  Strony w terminie  14 dni  od dnia  odstąpienia  od Umowy sporządzą protokół  zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny zgodnie 
z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w tym zakresie 
postanowienia § 6 oraz § 14 umowy.
7.  Wykonawca niezwłocznie  zabezpieczy wykonane roboty w zakresie  uzgodnionym przez 
strony na koszt strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od umowy lub powierzenia 
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.
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§ 18
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest  na bieżąco usuwać z  obiektu  na własny koszt  wszystkie 
odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  postępowania  z  odpadami  w  sposób  zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 
2008 r., Nr 25, poz. 150, z późń. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i 
odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z późń. zm.), ustawy z dnia 
11 maja 2001 r.  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późń. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 
realizacji  przedmiotu  umowy,  z  wyłączeniem  materiałów które  Zamawiający  wskaże  na 
piśmie.

§19
Cesja wierzytelności

Dokonanie przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej cesji  wierzytelności, przysługujących  
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie umowy - (za wyjątkiem cesji o której mowa w 
§ 8 ust. 3 umowy, w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców  
zgodnie z § 8 umowy) - może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 20
Postanowienia końcowe

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Prawo 
zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§ 21
Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie rozstrzygane 
będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 22
Umowę  niniejszą  wraz  załącznikami  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

.............................................   .........................................

KONTRASYGNATA 

                                                 ......................................................
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