
                                                                                     Załącznik nr 7 do SIWZ
Umowa  nr .............................

zawarta  w  dniu  ….....  …  2013  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu 
Dróg i Mostów w Lublinie,  z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne 
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w wyniku którego oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie wraz z budową i przebudową zatok autobu-
sowych przy drogach publicznych na terenie miasta Lublina (14 zatok) oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego - w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury przystanko-
wej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowa-
nia komunikacji miejskiej w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. 
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji  w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy (załącznik nr 1):
a)  Opracowanie  projektu  budowlano-  wykonawczego  branży  drogowej  zgodnie  z  umową, 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi – 4 egz.
b) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu – 2 egz.
c) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 2 egz.
d)  Opracowanie  projektu  wykonawczego  usunięcia  ewentualnych  kolizji  z  uzbrojeniem 
podziemnym i nadziemnym bądź ich zabezpieczenia – 3 egz. 
e)  Opracowanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (sporządzonych  na  podstawie 
wydawanych  przez  GDDKiA ogólnych  specyfikacji  technicznych)   na  wykonanie  i  odbiór 
wszystkich realizowanych robót – 2 egz.
f) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 2 egz. 
g)  Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie  cyfrowej  (na 
nośniku CD).
h) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej 
na nośniku CD oraz w formie papierowej.
2)  Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności  z  programem 
funkcjonalno - użytkowym (załącznik nr 1).
3) Nadzór autorski:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c)  Uzupełnianie  szczegółów dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  w  tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji.
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d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e)  Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  każde 
wezwanie Zamawiającego.
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 
bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z 
rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 1 
dnia  od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).
4) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.
5) Wykonanie następujących robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego (załącznik nr 1), po wytyczeniu robót przez uprawnionego 
geodetę:
a) Budowa zatoki na al. Kompozytorów Polskich  jezdnia zachodnia przed skrzyżowaniem z ul.  
Północną (występuje kolizja ze słupem oświetleniowym),
b) Budowa zatoki na ul. Diamentowej w rejonie skrzyżowaniem z  ul. Olszewskiego po stronie 
Zakładu Gazowniczego,
c)  Budowa  zatoki  na  ul.  Popiełuszki   przy  posesji  nr  4  (występuje  kolizja  ze  słupem 
oświetleniowym),
d) Budowa zatoki na al. Unii Lubelskiej przy ogródkach działkowych,
e) Przebudowa zatoki na ul. Zemborzyckiej przy posesji nr 50-52,
f)  Budowa zatoki  na ul.  Głębokiej   jezdnia południowa na odcinku od ul.  Wileńskiej  do ul. 
Filaretów (występuje kolizja z 2 słupami oświetleniowymi i 1 słupem trakcyjnym),
g)  Budowa  zatoki  na  al.  Smorawińskiego  jezdnia  południowa  za  skrzyżowaniem  z  al. 
Kompozytorów Polskich (występuje kolizja ze słupem oświetleniowym),
h) Budowa zatoki na ul. Romera za skrzyżowaniem z ul. Medalionów,
i) Budowa zatoki na ul. Romera przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego,
j) Budowa zatoki na ul. Romera na przeciw posesji nr 91-97,
k) Budowa zatoki na ul. Romera na przy  posesjach  nr 39-49 (występuje kolizja ze słupem 
oświetleniowym),
l)  Przebudowa zatoki  na ul.  Diamentowej  za skrzyżowaniem z ul.  Olszewskiego po stronie 
osiedla  (przebudowa oświetlenia),
m)  Przebudowa  zatoki  na  ul.  Diamentowej  przed   skrzyżowaniem  z  ul.  Energetyków 
(przebudowa oświetlenia),
n)  Przebudowa  zatoki  na  ul.  Bohaterów  Monte  Cassino   jezdnia  północna  przed 
skrzyżowaniem z u. Krasińskiego (połączenie nawierzchni zatoki z nawierzchnią jezdni z BA).
6) Wykonanie niezbędnych prób i badań.
7) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, 
tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu 
budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: 
wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie 
techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  dziennik  budowy, 
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych 
kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
8) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi. 

§ 3  
Podstawowe oświadczenia Stron

1.  Wykonawca oświadcza, że:
1) Zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2)  Posiada  odpowiedni  potencjał  ekonomiczny  i  organizacyjny  oraz  dysponuje 
wykwalifikowanym  personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  i  uprawnieniami 
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niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy, 
3) Jest w stanie wykonać przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w 
niej określonych.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program 
funkcjonalno  –  użytkowy  (załącznik  nr  1)  zawierający  szczegółowy  zakres  zamówienia, 
zgodnie  z zasadami  wiedzy technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami, 
normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń,  natychmiastowe wykonanie 

robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie inwestora,
2) zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu  budowy,  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim 

obiektami  i  urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące  ludzi,  robót,  urządzeń  i  sprzętu  budowy  przed  wprowadzeniem  na  teren 
budowy  oraz  przedstawienie  dokumentu  ubezpieczenia  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego,

4) organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej w 
terminie zakończenia robót,

5) informowanie  Zamawiającego  na  bieżąco  o  problemach  i  sytuacjach,  które  mogą 
wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań,

6) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,

7) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców - nadzór 
i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

8) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót,
9) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały czas prowadzenia robót,
10) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie,
11) przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem do 
realizacji robót,
12) wprowadzenie stałej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania, 
13) zagospodarowanie  we własnym zakresie  ziemi  z  wykopów oraz  gruzu betonowego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14) wywiezienie na odległość do 10 km na składowisko wskazane przez Zamawiającego 
pozyskanych w  trakcie  przebudowy  materiałów  rozbiórkowych  nadających  się  się  do 
ponownego wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego.
15)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku 
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia 
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego, 
16)  zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu.

3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą 
wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

5.  Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów uzbrojenia 
podziemnego  i  naziemnego,  w  zakresie  realizowanych  robót  oraz  ponosi  koszty  jego 
naprawy.

6. Do Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie  i  protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty 
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budowlane w terminie 5 dni od daty uzgodnienia dokumentacji projektowej,
2) zapewnienia  na  swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez  osobę  posiadającą 
odpowiednie uprawnienia,
3)  odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i 14 umowy,
4)  terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 umowy,
5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy o  zmianach  i  sytuacjach,  które  mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

7.  Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi
       przepisami prawa, w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z 
późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 
908 z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2012 r., poz 
462.)
5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i  
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zm.),
7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 
1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
8)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 3  lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 
z późn. zm.),
9) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z 
późn. zm.),
10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 
8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  przedmiotowych  dokumentacji  do 
zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis 
przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną 
uwagę na zapisy art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu 
zamówienia  nie  można  opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub 
pochodzenia  chyba,  że  jest  to  uzasadnione specyfiką  przedmiotu  zamówienia,  którego nie 
można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważny”.  Wykonawca zobowiązany jest,  więc do opisania proponowanych 
materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. 
Jeżeli  nie  będzie  to  możliwe  i  jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub 
urządzenia,  to  Wykonawca  zobowiązany jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów 
materiałów lub urządzeń  i dopisania „lub równoważne”.    
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§ 5
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną i uzgodnioną dokumentację, w ilościach 
egzemplarzy określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (załącznik nr 1). Miejscem 
odbioru będzie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, pokój nr 3.
2.Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego.
3.Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy:
1) opracowanie dokumentacji w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy,
2) realizacja robót budowlanych w terminie do  dnia 31 sierpnia 2013 r.
4.Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  kompletne  i  zgodne  z  umową  opracowanie 
projektowe w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, w terminie określonym 
w  § 5 ust. 3 pkt 1).
2.  Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w jakiej  ilości  i  w jakiej  dacie  zostały  one złożone przez  Wykonawcę  u 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.
3.  Zamawiający w terminie 5 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z 
zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.
4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i 
innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 
5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2  traktuje się jako
datę wykonania dokumentacji,  o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez 
Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w ust. 3.
6.  Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz  pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie 
z  umową  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
7. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 skutkować będzie nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 
8.  Podpisanie  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego  nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski 

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru  autorskiego w zakresie  określonym  §  2 ust.  2  pkt  3)  w oparciu  o dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy,  
2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) będą każdorazowe 
wpisy  projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy  projektantów,  do  dziennika  budowy  oraz 
protokoły i notatki spisane z udziałem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy 
robót, inwestora i autorów projektu) oraz sporządzone na ich podstawie protokoły pobytu 
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów.     
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3.Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust.  2 pkt  3)   (w tym do przyjazdu na 
budowę  w  terminie  1  dnia  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon)  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego.

§ 8
Podwykonawcy

1.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2.Zamawiający  na  bieżąco  w  trakcie  realizacji  robót  będzie  kontrolował,  czy  roboty 

wykonywane są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3.W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę,

o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził zgody, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4.W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 13 ust. 2 pkt 4).
lub

1.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2.Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1).................................................
3.Strony  zgodnie  ustalają,  że  zawarcie  przez  Wykonawcę  umowy  o  roboty  budowlane  z 

Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 
od  przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę  pisemnego  projektu  umowy  lub  umowy  z 
Podwykonawcą (zawierającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z częścią 
dokumentacji  dotyczącej wykonania robót określonych w umowie podwykonawczej -  nie 
zgłosi  na  piśmie  sprzeciwu  lub  zastrzeżeń,  uważa  się,  że  wyraził  zgodę  na  zawarcie 
umowy.

4.Wszystkie umowy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny być dokonane
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oryginału zawartej umowy 
z Podwykonawcą oraz złożenia do dyspozycji Zamawiającego kopii tej umowy – w terminie 
7 dni od jej zawarcia.

6.Wykonawca po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu,  przed  przystąpieniem  przez  Podwykonawcę  do  realizacji  robót  objętych 
niniejszą  umową,  jest  zobowiązany  do  dokonania  na  rzecz  każdego
z  Podwykonawców  cesji  wierzytelności  z  tytułu  wynagrodzenia  przysługującego 
Wykonawcy  od  Zamawiającego  za wykonanie  niniejszej  umowy,  w  wysokości 
odpowiadającej wynagrodzeniu każdego z Podwykonawców na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Wykonawcą a danym Podwykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć 
Zamawiającemu poświadczone kopie w/w umów.

7.Na podstawie cesji,  o której mowa w ust. 6 Zamawiający dokona przelewu należności na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 9
Wynagrodzenie

1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które  obejmuje  pełny  zakres  robót  określonych  w  Programie  Funkcjonalno-  Użytkowym 
(załącznik  nr  1).  Ustalone  w  ten  sposób  wynagrodzenie  ma  charakter  stały  i  niezmienny 
niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę  podczas  ich 
realizacji.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
1) netto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł)
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2)  brutto:  .......................zł  (słownie:  ...............................................................  zł),  w tym:  VAT 
w wysokości 23%- .................................zł (słownie: ...................................................... zł),
3.  Wykonawca  oświadcza,  że  na  etapie  przygotowywania  oferty  zapoznał  się  z  terenem 
budowy  oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia 
obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1)  koszty związane z wykonaniem dokumentacji  projektowej  oraz specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy,
2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3)  koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia 

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 
i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy), 

4) koszty opracowania  projektu czasowej  oraz stałej organizacji  ruchu wraz z oznakowaniem 
robót zgodnie z tymi projektami,

5) koszty obsługi geodezyjnej,
6)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 

poziomego i  pionowego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  –  wersja  elektroniczna  w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

7) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania  i odbioru robót, określone w programie 
funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,

8)  koszty nadzoru autorskiego,
9)  koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami,
10) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie robót materiałów rozbiórkowych nadających się 
do ponownego wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na składowisko w 
odległości do 10 km,
11) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
12) podatek VAT w  wysokości 23 %.
5. Rozliczenie  za wykonane prace nastąpi jednorazowo, po zakończeniu i odbiorze całości 
robót budowlanych. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto 
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej na 
podstawie protokołu odbioru zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w ust. 6.
6.  Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy
potwierdzony stosownym protokołem końcowym odbioru wykonanych robót podpisanym przez 
osoby upoważnione przez strony umowy.
7. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
8. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku 
z realizacją niniejszej Umowy, jako Nabywca będzie figurował Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§ 10
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2.Bieg  okresu  gwarancji  rozpoczyna się od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 
robót stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy.
3.Wykonawca   w   dniu   podpisania   protokołu   odbioru   końcowego   robót   przekaże 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4.Na podstawie  art.   558  Kodeksu  Cywilnego  Zamawiający  wspólnie  z   Wykonawcą 
rozszerzają  odpowiedzialność   Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy. 
Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.
5.Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność z tytułu  rękojmi za wady 
fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
6.Wystawiony  dokument  gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika 
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żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.
7.W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 10 umowy, strony 
obowiązuje treść umowy.
8.Termin  usunięcia  wad  wynosi  30  dni  od  daty  powiadomienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego o zaistniałych wadach.
9.Termin  usunięcia  wad, o którym mowa w ust. 8, może  zostać  przedłużony  za  zgodą obu  
stron  wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub 
długotrwałych  niesprzyjających   warunków  atmosferycznych,   nie   będzie   możliwe   ich 
usunięcie  w  ciągu 30 dni. 

§ 11
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami  oraz zgodnie ze specyfikacjami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robót 
budowlanych.
2. Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie,  posiadać  wszystkie  wymagane  dokumenty  oraz  odpowiadać  co  do  jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z poźn. zm.).
3.  Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki oraz sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.
4.  Wykonawca ma obowiązek  wykonywania  na bieżąco badań laboratoryjnych i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających, 
jak i do odbioru końcowego.
5.  Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte  w 
obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 
zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami i 
specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

§ 12
 Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilnoprawną  wobec  osób  trzecich  za  ewentualne 
skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na przekazanym terenie budowy, w terminie - od 
daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego.

§ 13
Kary umowne

1.Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w  wykonaniu  przedmiotu  umowy,  karę  w  wysokości  0,2 %  wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,  
2)  w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji  odbioru z przyczyn leżących po 
stronie  Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
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b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d)  brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów poleconych  do  przygotowania 
przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
karę w  wysokości  0,2  % wynagrodzenia umownego brutto  określonego  w  §  9  ust.  2, za 
każdy dzień przerwy,  
3) za  zwłokę w   usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w  okresie  gwarancji karę 
w wysokości 0,2 %  wartości wynagrodzenia  umownego  brutto określonego w § 9 ust. 2, za 
każdy dzień zwłoki, 
4) za   wprowadzenie  Podwykonawcy  na  teren  budowy  i  powierzenie mu  do   wykonania  
robót  objętych  zakresem  niniejszej  umowy  bez  wiedzy  i  zgody  Zamawiającego,  karę   w 
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2,
5)  w   przypadku   odstąpienia  od  umowy   z   powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca,  karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 
2.
3.  Zamawiający   zapłaci  karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu 
okoliczności,  za  które   odpowiada    Zamawiający,   w  wysokości  5  %   wynagrodzenia 
umownego brutto określonego  w § 9 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa 
§ 17 ust. 1.
4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego wysokość   zastrzeżonych  kar   umownych   na   zasadach  ogólnych   do   
wysokości   rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

§ 14
Odbiór

1. Do odbioru końcowego robót  budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty,  o  których 
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a także wynikające z dokumentacji projektowej oraz 
uzyska zatwierdzenie tych dokumentów u inspektora.
2. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni 
od dnia  dostarczenia  przez  Wykonawcę dokumentów do odbioru  wymienionych w ust.  1  i 
zakończy je w ciągu kolejnych 10 dni.
3. Jeżeli  w  toku  czynności  odbiorowych  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
c) jeżeli  wady uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może 
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
4. Zamawiający dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu
gwarancji.
5.  Kierownik budowy wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, zgłosi 
inspektorowi  wykonanie  robót  zanikających  oraz  robót  ulegających  zakryciu.  Zgłoszenie 
telefoniczne  potwierdzi niezwłocznie pisemnie.
6.  Inspektor  przystąpi  do  sprawdzania  prawidłowości  wykonania  i  odbioru  robot  o  których 
mowa w ust. 1 nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.
7.  Jeżeli  wymagają  tego  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  lub  inne  przepisy 
techniczno- budowlane, wykonanie robót, o których mowa w ust. 5 stwierdza się protokolarnie. 

§ 15
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego Inspektor Nadzoru.
2. Wykonawca  zapewni  wykonanie  projektu  przez  projektanta  posiadającego  stosowne 
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uprawnienia.
3. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 16
Zmiana umowy

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3.
3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 9.
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a)  działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym  pierwotnie 
terminie,
b) realizacji  w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
c)  w przypadku przerwy w wykonywaniu robót  budowlanych spowodowanej  niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót  zgodnie ze specyfikacją 
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót.  Fakt  ten  musi  być  udokumentowany  w  dzienniku 
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego,
d) w przypadku, gdy pozyskanie warunków technicznych i wszelkich uzgodnień branżowych 
projektu przez Zamawiającego, użytkowników i  właścicieli  infrastruktury technicznej wydłuży 
się  ponad  okres  2  tygodni  liczony  od  daty  złożenia  wniosku  o  warunki  techniczne  do 
projektowania  lub  od  daty  złożenia  dokumentacji  projektowej  do  uzgodnienia,  do  czasu 
wydania warunków lub uzgodnienia dokumentacji projektowej.
3) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek wystąpienia którejkolwiek 
z  okoliczności  wskazanych w pkt  2)  (dotyczy  przypadku realizacji  przedmiotu  umowy przy  
udziale podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 umowy). 
4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) ad pkt 1) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,
2) ad pkt 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) lit. a) – o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
b) lit. b) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
c) lit. c) – o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
d) lit. d) - o okres ponad 2 tygodni liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne lub 
od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu wydania warunków lub 
uzgodnienia dokumentacji projektowej, 
3) ad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót nastąpi z jednoczesną
zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 8  umowy poprzez wprowadzenie  do umowy  stosownych 
zapisów (dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców  
zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§ 17
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.
2.  Odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  powinno  być  dokonane  w  formie 
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pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o 
przyczynie odstąpienia.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
a) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem przedmiotu 
umowy, o co najmniej  14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 5 ust.  3 
umowy,
b)  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,
c) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na  zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane  wadliwie  lub  w  sposób 
sprzeczny z umową.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy 
niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych 
bez  żadnych  wad  do  dnia  odstąpienia  od  umowy,  obliczonego  proporcjonalnie  do  stopnia 
zaawansowania wykonanych robót,
b)  Strony w terminie  14 dni  od dnia  odstąpienia  od Umowy sporządzą protokół  zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny zgodnie 
z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w tym zakresie 
postanowienia § 6 oraz § 14 umowy.
7.  Wykonawca niezwłocznie  zabezpieczy wykonane roboty w zakresie  uzgodnionym przez 
strony na koszt strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od umowy lub powierzenia 
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 18
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.
2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  postępowania  z  odpadami  w  sposób  zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 
r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r.,  
Nr 25, poz. 150, z późń. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z późń. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 
o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o 
opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późń. zm.). 
3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy  z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 14) 
umowy.

§ 19
Cesja wierzytelności

Dokonanie przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności, przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie umowy - (za wyjątkiem cesji o której mowa w 
§ 8 ust. 6 umowy, w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców 
zgodnie z § 8 umowy) - może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności. 
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§ 20
Postanowienia końcowe

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego  prawa,  m.  in.  Kodeks  Cywilny,  Kodeks  Postępowania  Cywilnego,  ustawa 
Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§ 21
Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie rozstrzygane 
będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.

§ 22
Umowę  niniejszą  wraz  załącznikami  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiającego.

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

.............................................   .........................................

KONTRASYGNATA 

.......................................................
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