Zatgcznik nr 10 - Wzor umowy
UMOWA Nr .............. /ZDM /13

zawarta w dniu ............... 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez

Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie,

z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879,
zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy “"Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania ZODOWIGZAN OSODY: ......oiiiiiiiiiiii et e e a e e

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest Remont ul. Mariana Langiewicza w Lublinie.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Zrealizowanie robot w oparciu o zatwierdzony projekt wykonawczy branzy drogowej, po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

2) Wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji, w tym:

a) wymiana warstw bitumicznych nawierzchni jezdni,

b) wymiana kraweznikow,

c) wymiana oraz regulacja wysokosciowa nawierzchni chodnikow objetych zakresem
remontu wraz ze zjazdami do posesiji,

d) remont zatoki postojowe;j

e) remont wpustow oraz studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

g) odtworzenie trawnikéw.

3) Opracowanie i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

4) Regulacje pozostatych elementdw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego.

5) Uporzadkowanie terenu robaot.

6) Wykonanie niezbednych préb i badan:

- Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badan do
akceptaciji przez Inspektora Nadzoru.

7) Przygotowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego.

8) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robét i sporzadzenia w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, tabele elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatéw,
recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, badania typu mieszanki mineralno-asfaltowej, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacije powykonawczg, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robét
0 wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

9) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

3. Szczegotowy zakres robdt okresla projekt wykonawczy branzy drogowej oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
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§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, dodwiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

4) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, piyt betonowych, instalacji kablowych
i rur wodno - kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie wykonawczym
instalacji kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma pelng swiadomos¢ mozliwosci
wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych w oparciu o projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wlasnych urzadzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow — nadzor
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow roboét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujacych w obszarze objetym przebudowa ulicy,

7) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robdt oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezaco o problemach i sytuacjach, ktére moga wptyngé
na wykonanie umownych zobowigzan,

9) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej, dotyczace
ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren budowy,

10) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robdét jego uporzgdkowanie, najpdzniej
w terminie zakonczenia robot,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujacej takze inwentaryzacje statej organizaciji ruchu,

12) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych
robot,

13)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzenh i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

14) oznakowanie robét oraz ich utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robot,

15) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
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4.

5.

WN =

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie rob6t o zamiarze przystgpienia do roboét, co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem robot.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane realizacji remontu, opisanego w § 2 niniejszej umowy, do 01.08.2013 .

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy,

5) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyngé na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Okres realizacji umowy

. Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu umowy po wprowadzeniu na teren budowy.
. Ustala sie termin wykonania przedmiotu umowy — od 01.08.2013 do 30.09.20 r.
. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdét objetych

umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§6

Wynagrodzenie

. Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaitowe,

ktére obejmuje petny zakres robot okreslonych w projekcie wykonawczym branzy drogowej
oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Ustalone w ten
sposob wynagrodzenie ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robét i
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwotg: ..................... netto zt (stownie:

tj. kwotg brutto ................... (stownie:.................. zt).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy, niezbedne do jego wykonania, z uwzglednieniem wszystkich

optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacja zamodwienia wynikajace wprost z postanowien umowy,
dokumentacji projektowej, szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz z obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot,

2) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy
w tym podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozér budowy
i ubezpieczenie budowy),

3) koszty obstugi i inwentaryzacji geodezyjnej prowadzonych robdét, w tym inwentaryzaciji
powykonawczej w formacie gis/cad dostarczonej na nosniku CD oraz w formie papierowej,

4) koszty zwigzane z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu,

5) koszty zwigzane z oznakowaniem terenu budowy na czas prowadzonych robét,

6) koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej,

7) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania robot budowlanych i obowigzujacych przepisach,

8) koszty zwigzane 2z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywréceniem otoczenia remontu do stanu pierwotnego,

9) nalezny podatek VAT (23%).

. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy, z zastrzezeniem

§7 ust. 6 i 7 (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw
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7.

8.

9.

zgodnie z postanowieniami § 7 umowy), w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
poprawnie wystawionej faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa
w § 13 umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym, w wyznaczonym przez niego

terminie, rzeczowo-finansowego harmonogramu robét, o ktérym mowa w §2 ust.2. pkt 7),
uwzgledniajacego wysokos¢ srodkdw zabezpieczonych na realizacje przedmiotu zamowienia.

. Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot, za zakonczone elementy prac wynikajace

z harmonogramu robd6t, na podstawie protokotu cze$ciowego odbioru wykonanych elementéw
robét, podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Fakturowanie cze$ciowe moze odbywac sie nie czesciej niz raz w miesigcu po zakonczeniu
danego miesigca.

taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktéorych mowa w ust. 6 i 7 nie moze przekroczyé
80% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

W przypadku zwtoki zaptaty faktury Wykonawca ma prawo zgdac odsetek ustawowych.

10. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku

—

z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
. Zamawiajagcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sq zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub cato$¢ robét realizowana jest przez Podwykonawce,

0 czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

lub

. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

1) e

Strony zgodnie ustalaja, ze zawarcie przez Wykonawce umowy na roboty budowlane
z Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnego projektu umowy lub umowy
z Podwykonawcg (zawierajacej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania rob6t okreslonych w umowie podwykonawczej - nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezeh, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wszystkie umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny by¢é zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu zawartej umowy
z Podwykonawcg oraz ztozenia do dyspozycji Zamawiajgcego kopii tej umowy — w terminie
7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, przed przystapieniem przez Podwykonawce do realizacji robot objetych niniejszg
umowa, jest zobowigzany do dokonania na rzecz kazdego z Podwykonawcow cesji
wierzytelnosci z tytutlu wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego
za wykonanie niniejszej umowy, w wysokosci odpowiadajgcej wynagrodzeniu kazdego
z Podwykonawcow na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a danym
Podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest doreczyé Zamawiajacemu poswiadczone kopie
w/w umow.

Na podstawie cesiji, 0 ktérej mowa w ust. 6 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

§8

Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - za wyjatkiem ces;ji, o ktérej mowa w § 7
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ust. 6 umowy (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw
zgodnie z postanowieniami § 7 umowy) — moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

§9

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwaranciji jakosci na okres 3 lat, liczac od dnia odbioru korncowego robét
budowlanych.

2. Dokument gwarancyjny zostanie wydany Zamawiajacemu przez Wykonawce w dniu odbioru
koncowego robot budowlanych.

3. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, Strony rozszerzajg odpowiedzialnosé Wykonawcy
z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu
terminu udzielonej gwaranciji.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie diuzszym
niz 30 dni.

6. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jako$ciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§10
Sposoéb realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty,
zgodnie z projektem wykonawczym branzy drogowej, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robot materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, oraz posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z ustawg "Prawo
Budowlane".

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jako$ci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw rob6t na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robot
zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi ponowne wykonanie badan ujetych w specyfikacjach technicznych
i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty badz
wykonawstwo robo6t sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce, zas gdy wyniki badan
wykazg, ze materiaty badZz wykonawstwo robot sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczna,
to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

6. W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

7. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
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§ 11
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec os6b trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na zleconych do realizacji robotach, w okresie od daty
przekazania terenu budowy do daty odbioru kohcowego robét budowlanych.

§12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania Iub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy nastapi przez zaptate kary umownej.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2;

2) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 2 — za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu ustalonego
w § 5 ust. 2;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 - za kazdy dzien
zwioki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robét
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w wysokosci
5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy.

3. Zamawiajgcy zapfaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okoliczno$ci,
za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2, z wytagczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogodlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§13
Odbiér robo6t budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbiér czesciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbior gwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz robét zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowa¢ zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie. Zamawiajagcy ma prawo zgdaé¢, by Wykonawca dokonat odkrycia
elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czes$ciach roboét dla celéw kontroli
oraz naprawit taki element lub czes¢ robot, po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca.

3. Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru
czeSciowego dokonuje sie dla zakresu robot zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Przedmiotem odbioru kohcowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robdt objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne i inne
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohicowego dostarczy rowniez atesty
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i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiardw,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakohczenia rob6t oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy.

3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie.

4) Odbidér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastapi w ciggu nastepnych
10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajace sie do
usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajace sie do usuniecia — Strony podpisujg
protokdt odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajagcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajace normalne korzystanie z tej czesci obiektow), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstapi¢ od umowy.

. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji

powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestow, braku innych dokumentow

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie

dokonany przez nie przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy

(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie

potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym

zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§ 14
Przedstawiciele stron

Nadz6r nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§15
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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. Odstgpienie od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opdznienia sie¢ Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 5 ust. 2
umowy,

2) przerwania wykonywania robdét objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jesli przerwa bedzie diuzsza niz 7 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktore byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.

. Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres diuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wylgcznie na przyszio$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robdt prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robét wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robo6t w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzg protokdt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesnie Strony przystgpig do odbioru robdt, stosujac
w tym zakresie postanowienia § 13 umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony
na koszt Strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 16
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr
25, poz. 150, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z pd6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
0 obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz
o optacie produktowe;j (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z p6zn. zm.).

. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajagcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpaddéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wytagczeniem materiatow ktére Zamawiajacy wskaze na pismie.

§ 17
Zmiana umowy

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgoda obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Zakazana jest istotna zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:
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1.

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — o okres trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany, pisemnie
potwierdzony przez Zamawiajgcego,

d) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przediuzenia sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania czasowej organizacji ruchu oraz przediuzania sie
pozyskania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien,
trwajgcego ponad 7 dni od daty ztozenia poszczegdinych dokumentéw do uzgodnienia
we wiasciwej instytuciji — o najdtuzszy okres przez jaki okolicznosci te wystapity,

e) przediuzenia sie terminu realizacji prac na ul. Langiewicza przez MPWIK Lublin ponad
01.08.2013r - o okres opbéznienia, jednakze musi byé zachowany cykl robét
budowlanych objetych niniejszg umowa, ktéry wynosi 61 dni.

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robét na skutek wystgpienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w pkt 2) (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy
udziale podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 7 umowy) ktore nastgpi
z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do
umowy stosownych zapiséw, takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy
nie ulegnie zmianie.

§18
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks Cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
bedg przez witasciwy sad powszechny w Lublinie.

Umowe niniejszg sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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