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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie wraz z budowg i przebudowg zatok
autobusowych przy drogach publicznych na terenie miasta Lublina (14 zatok) oraz
petnienie nadzoru autorskiego - w ramach projektu pn. ,Modernizacja infrastruktury
przystankowej wraz z budowg systemu informacji pasazerskiej dla poprawy jakoSci
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” wspoffinansowanego ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2007 — 2013.

Zakres zamowienia obejmuje:

a) Sporzgdzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy:

- Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego branzy drogowej zgodnie z
umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi — 4egz.

- Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu — 2 egz.

- Opracowanie projektu statej organizacji ruchu — 2 egz.

- Opracowanie projektu wykonawczego usuniecia kolizji z uzbrojeniem podziemnym
i nadziemnym badz ich zabezpieczenia — 3 egz.

- Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych (sporzgdzonych na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogodlnych specyfikacji technicznych) na
wykonanie i odbior wszystkich realizowanych robét — 2 egz.

- Opracowanie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 2
egz.

- Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowe;j
(na nosniku CD).

- Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

b) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z
programem funkcjonalno — uzytkowym.

c) Nadzér autorski:

- Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z
pdzn. zm.).

- Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

- Uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

- Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

- Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
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- Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

- Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon
lub w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

d) Opracowanie harmonogramu realizacji prac.

e) Wykonanie nastepujgcych robdot budowlanych na podstawie powyzszej
dokumentaciji oraz programu funkcjonalno - uzytkowego, po wytyczeniu robét przez
uprawnionego geodete:

- Budowa zatoki na al. Kompozytoréw Polskich  jezdnia zachodnia przed
skrzyzowaniem z ul. P6tnocng (wystepuje kolizja ze stupem oswietleniowym).

- Budowa zatoki na ul. Diamentowej w rejonie skrzyzowaniem z ul. Olszewskiego po
stronie Zaktadu Gazowniczego.

- Budowa zatoki na ul. Popietuszki przy posesji nr 4 (wystepuje kolizja ze stupem
oswietleniowym).

- Budowa zatoki na al. Unii Lubelskiej przy ogrodkach dziatkowych.

- Przebudowa zatoki na ul. Zemborzyckiej przy posesji nr 50-52.

- Budowa zatoki na ul. Gtebokiej jezdnia potudniowa na odcinku od ul. Wilenskiej do
ul. Filaretéw (wystepuje kolizja z 2 stupami oswietleniowymi i 1 stupem trakcyjnym).

- Budowa zatoki na al. Smorawinskiego jezdnia potudniowa za skrzyzowaniem z al.
Kompozytorow Polskich (wystepuje kolizja ze stupem oswietleniowym).

- Budowa zatoki na ul. Romera za skrzyzowaniem z ul. Medalionéw (wystepuje
kolizja z 1 stupem oswietleniowym).

- Budowa zatoki na ul. Romera przy kosciele pw. Mitosierdzia Bozego.

- Budowa zatoki na ul. Romera na przeciw posesji nr 91-97 (wystepuje kolizja z 1
stupem oswietleniowym).

- Budowa zatoki na ul. Romera na przy posesjach nr 39-49 (wystepuje kolizja ze
stupem oswietleniowym).

- Przebudowa zatoki na ul. Diamentowej za skrzyzowaniem z ul. Olszewskiego po
stronie osiedla (przebudowa oswietlenia).

- Przebudowa zatoki na ul. Diamentowej przed skrzyzowaniem z ul. Energetykéw
(przebudowa oswietlenia).

- Przebudowa zatoki na ul. Bohaterow Monte Cassino jezdnia poinocna przed
skrzyzowaniem z u. Krasinskiego (potgczenie nawierzchni zatoki z nawierzchnig
jezdni z BA).

f) Wykonanie niezbednych préb i badan.

g) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenia 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
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ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt
zakrywanych, badania materiatdbw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik
budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt,
oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robdét o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami.

h) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.). Przedmiotowa
dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu zamdéwienia robo6t budowlanych. W
zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczeg6ing uwage na zapisy art. 29 ustawy Prawo
zamowien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu zamowienia nie mozna
opisywac przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ze
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisa¢ za
pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
.lub rownowazny”’. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatéw i urzgdzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich
nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy
materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej
dwdch producentow materiatdw lub urzgdzen i dopisania ,lub rownowazne”.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

W zakresie robdét budowlanych planuje sie wybudowane 10 szt. nowych i
przebudowanie 1 szt. istniejgcej zatoki autobusowej
Nowe zatoki autobusowe winny posiada¢ nastepujgce minimalne parametry
techniczne:
1) dtugosc¢ krawedzi zatrzymania — 20 m,
2) szeroko$¢ nawierzchni zatoki — 3,0 m,
3) wyokraglenie zatomow krawedzi jezdni tukami o promieniu 3,0 m,
4) pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce — 2%,
5) skos wjazdowy 1:8, a skos wyjazdowy 1:4,
6) konstrukcja zatoki autobusowej winna by¢ dostosowana do obcigzenia
ruchem:
— przy drogach krajowych i wojewodzkich — KR-4,
— przy drogach powiatowych i gminnych — KR-3,
7) warstwa Scieralna nawierzchni zatoki winna by¢ wykonana z betonowej kostki
brukowej grub. 8 cm,
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8) nawierzchnia peronéw przylegtych do zatoki autobusowej winna byé
wykonana z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm.

Przebudowana zatoka autobusowa winna posiadaé nastepujgce parametry
techniczne:
1) geometria przebudowywanej zatoki autobusowej winna by¢é dostosowana do
stanu istniejgcego z zastosowaniem niezbednych korekt,
2) konstrukcja przebudowywanej zatoki winna by¢é zaprojektowania z
wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji i dostosowana do obcigzen ruchem:
- przy drogach krajowych i wojewddzkich — KR-4
- przy drogach powiatowych i gminnych - KR-3
3) warstwa Scieralna nawierzchni zatoki winna by¢ wykonana z betonowej kostki
brukowej grub. 8 cm,
4) nawierzchnia peronéw przylegtych do =zatoki autobusowej winna by¢
wykonana z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm.
We wszystkich projektowanych konstrukcjach zatok autobusowych dodatkowo
przewidzie¢ wykonanie warstwy izolacyjnej grub. 3 cm z asfaltu lanego, uktadanej na
podbudowie zasadniczej, pod warstwg scieralng z betonowej kostki brukowej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienie.

Planowane do przebudowy i budowy zatoki autobusowe zlokalizowane sg w
obrebie istniejgcych pasow drogowych drog publicznych na terenie miasta Lublin. W
zwigzku z wieloletnig eksploatacjg przez pojazdy komunikacji miejskiej istniejgce
zatoki ulegty znacznej degradacji polegajgcej na uszkodzeniach warstwy Scieralnej w
postaci wykruszen i ubytkéw oraz deformacji warstw podbudowy w postaci kolein. W
miejscach przewidzianych do budowy nowych zatok autobusowych przystanki
komunikacji miejskiej zlokalizowane sg w Swietle jezdni. Zatrzymujgce sie na tych
przystankach pojazdy komunikacji miejskiej powodujg szybsze zuzywanie sie
warstwy $Scieralnej jezdni oraz uszkodzenia podbudowy jezdni a takze powodujg
duze utrudnienia w ruchu drogowym.

W zwigzku z Kkoniecznoscig zapewnienia ciggtosci funkcjonowania
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia mozliwosci korzystania z
komunikacji miejskiej poprzez wyznaczenia i tymczasowe urzadzenia przystankéw
poza rejonem prowadzenia prac budowlanych.

Oprocz wymienionych w pkt. 1 kolizji ze stupami oswietleniowymi, mogg
wystgpi¢ inne kolizje, ktoére wykonawca przewidzi na etapie projektowania.
Usuniecie kolizji z trakcjg trolejbusowa (stupy) w ulicach Zemborzycka i
Diamentowa nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania.

Wykonawca zamdwienia winien zapewni¢ sporzgdzenie dokumentaciji
projektowej i wykonanie robét budowlanych przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach budowlanych. W przypadku budowy nowych zatok autobusowych
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Wykonawca zamodwienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego
propozycje rozwigzan, winien uzyska¢ od wiascicieli lub uzytkownikow urzgdzen
podziemnych lub nadziemnych, kolidujgcych z projektowang budowg zatok
autobusowych, warunki ich przebudowy lub zabezpieczenia. Na tej podstawie nalezy
sporzadzi¢ niezbedna dokumentacjg projektowg, uzyska¢ jej uzgodnienie z
wiascicielami lub uzytkownikami urzgdzenh oraz Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej. Przygotowaé potrzebne dokumenty do wystgpienia przez Inwestora o
pozwolenie na budowe.

1.3. Whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Realizacja przedmiotu zaméwienia ma zapewni¢ poprawe warunkéw obstugi
pasazerskiej, poprawe warunkéw ruchu pojazdow komunikacji miejskiej oraz
poprawe warunkéw ruchu wszystkich pojazdéw w szczegdlnosci na ulicach przy
ktérych wybudowane zostang nowe zatoki autobusowe.

Nowowybudowane i przebudowane zatoki autobusowe winny zapewnié
swobode korzystania z nich przez pojazdy komunikacji miejskiej w zakresie
natezenia ruchu pojazdéw komunikacji miejskiej do 20 pojazdow na godzine.

Nawierzchnie nowowybudowanych i przebudowanych zatok autobusowych
winny spetnia¢ wymagania w zakresie rownosci podtuznej, rownosci poprzeczne;j i
wiasciwosci przeciwposlizgowych, okreslone w warunkach technicznych dotyczgcych
drég publicznych.

Zamawiajgcy wymaga aby nawierzchnie zatok autobusowych byly
projektowane przy zatozeniu okresu eksploatacji wynoszgcym 20 lat.

2. Wymagania zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2. 1. Przygotowanie terenu budowy.

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg i budowg zatok
autobusowych nalezy do zarzadcy tej drogi.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materiatow odzyskowych, mozliwosci
urzadzenia czasowych placow budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania
wykonania robot wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie budowy
materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢
na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

2. 2. Realizacja rob6t budowlanych.
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Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego projektow wykonawczych nalezy zrealizowa¢ roboty budowlane
zgodnie z zakresem rzeczowym i technologig wykonania okreslong w tych projektach
i specyfikacjach technicznych wykonania robot.

Zakres robét przy budowie i przebudowie zatok autobusowych obejmuije:

- geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie,

- wykonanie robét rozbidrkowych istniejgcych nawierzchni zatok autobusowych,
chodnikow, kraweznikow, obrzezy chodnikowych,

- wykonanie robét ziemnych do wymaganych projektami gtebokoéci,

- wykonanie przebudowy kolidujgcych urzadzen podziemnych i nadziemnych
lub ich zabezpieczenie,

- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni zatok autobusowych i chodnikéw.

2. 3. Roboty w zakresie instalacji.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub uzytkownikow
sieci podziemnych o przystgpieniu do wykonania robét. Przebudowa i regulacja
urzagdzeh uzbrojenia podziemnego podlega odbiorowi przez witascicieli lub
uzytkownikow tych urzgdzen.

W zaleznosci od rodzaju urzgdzen odbiorowi podlegaja:

— wilazy kanatowe i wpusty kanalizacji deszczowej — przez Wydziat Gospodarki

Komunalnej U.M. Lublin i MPWIiK w Lublinie,

— wilazy kanatowe i skrzynki zaworéw na sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej — przez MPWIK w Lublinie,

- wiazy kanatowe na sieciach cieptowniczych — przez LPEC Lublin,

— pokrywy studzienek sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych — przez

Telekomunikacje Polskg i Netie,

— skrzynki zaworow na sieciach gazowych — przez Zaktad Gazowniczy w

Lublinie,

— sieci elektroenergetycznych — przez Zaktad Energetyczny Lublin.

2. 4. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu.

Po wykonaniu zasadniczych robét budowlanych nalezy uporzgdkowac teren
przylegty. Nawierzchnie jezdni na dlugosci budowanej lub przebudowywanej zatoki
nalezy wyremontowa¢ pasem szerokosci min. 1,0 m. Tereny zielone, naruszone
podczas prowadzonych robét nalezy przekopac, usunagé zanieczyszczenia, pokry¢
warstwg humusu grubosci min. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich odpornych
na dziatanie czynnikdw wystepujacych w pasie drogowym.

2. 5. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét.

= UNIA EUROPEJSKA AR A
PROGRAM {VUOBJEEgOKPEZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ . %
REGIONALNY : ROZWOJU REGIONALNEGO it
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI
ZP-PS.221.1.38.2013 Program funkcjonalno — uzytkowy - zat. nr 8 do SIWZ, Strona 7z 12

nr 1 do umowy




Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Dopuszcza sie zajecie jednego pasa ruchu ulicy, przy ktérym wykonywana jest
przebudowa Iub budowa zatok i skierowanie ruchu na drugi pas w czasie
prowadzenia robot. W czasie wykonywania wymiany kraweznikow, nalezy zapewnic
ograniczong przejezdnos¢ ulicy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sbb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenhstwa pracy,

- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
majg spetniaC wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projektach wykonawczych przed ich
skierowaniem do wykonawcy robét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno- uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, oraz warunkami umowy,

- stosowanie gotowych wyrobéw budowlanych. Sprawdzane bedg one w
odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu
oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, jak beton cementowy,
beton asfaltowy, w zakresie zgodnosci z receptami

- sposo6b wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym
z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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— odbiér koncowy,
— odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

W trakcie odbioréw sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami
budowy,

— jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

— poprawnos¢ potgczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku a nastepnie do likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robdét tymczasowych
bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia
intereséw 0sob trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robat,
spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa
ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem o0séb trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz dokumentacje powykonawcza.

W odniesieniu do konstrukcji.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposéb by spetnia¢ wymagania
Polskich Norm.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich
Norm i spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w projekcie, jak: profil
podtuzny i przekroje poprzeczne, przekréj normalny ( konstrukcyjny)
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, W ramach akceptacji rozwigzan
wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Transportu
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) ,W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

W szczegdlnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
- rzedne wysokosciowe

- réwnos¢ podtuzna

- réwnos¢ poprzeczna

- spadki poprzeczne

- wiasciwosci antyposlizgowe
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Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z spetnieniem
szczegotowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym. Profil podtuzny,
przekroje poprzeczne, przekrdj normalny-konstrukcyjny, szczegéty rozwigzan —
winne by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego, w ramach aprobaty rozwigzan
wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Il. CZESC INFORMACYJNA.

1. Zgodnos¢ zamierzania budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw.

Zamierzenie budowlane polegajgce na budowie i przebudowie zatok
autobusowych przy drogach publicznych zaliczona jest do spraw z zakresu
planowania, budowy, przebudowy drég publicznych. Na podstawie art. 19 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) sprawy z
zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drég
publicznych nalezg do wtasciwosci zarzadcy drég publicznych. W granicach miasta
Lublin (miasta na prawach powiatu) zarzgdcg wszystkich dréog publicznych z
wyjatkiem autostrad i drog ekspresowych jest Prezydent Miasta Lublin.

2. Prawo do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze projektowana budowa i przebudowa zatok
autobusowych zlokalizowana jest na gruntach stanowigcych istniejgce pasy drogowe
drég publicznych na terenie miasta Lublin. Na podstawie art. 22 ustawy o drogach
publicznych Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaly zarzad gruntami w pasach
drogowych drég publicznych.

3. Przepisy prawne zwigzane z zaprojektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623 z pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 19,
poz. 115 z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r.,
Nr 108, poz. 908 z pdzn. zm.),

4) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. 2012 r., poz 462.)
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5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r.,
Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych
(Dz.U. z2002r., nr 170, poz. 1393 z pdézn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

4. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca pozyska aktualne kopie map
zasadniczych z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na kopiach
map zasadniczych Wykonawca opracuje i przetozy do oceny Zamawiajgcego
propozycje rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje
ewentualne uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia
w projektach wykonawczych. Na tej podstawie Wykonawca opracuje projekty
wykonawcze dla catego zamierzenia budowlanego, uzyska niezbedne uzgodnienia i
opinie oraz przedtozy je do akceptacji Zamawiajgcego.

W sktad dokumentaciji projektowej wchodzg nastepujgce opracowania:

Projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej — 4egz.

Projekt czasowej organizacji ruchu — 2 egz.

Projekt statej organizacji ruchu — 2 egz.

Projektu wykonawczy usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym bgdz ich zabezpieczenia — 3 egz.
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5. Szczegotowe specyfikacje techniczne (sporzadzone na  podstawie
wydawanych przez GDDKIA ogolnych specyfikacji technicznych) na
wykonanie i odbior wszystkich realizowanych robét — 2 egz.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 2 egz.

Zatgczniki:

1. Mapy zasadnicze 1:500 z naniesionymi lokalizacjami nowych i planowanych do przebudowy
zatok przystankowych — 11 map.
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