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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Filaretów  w Lublinie, 

na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Zana do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II 
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie remontu dwóch wiaduktów 

nad doliną „Przełęcz” w ciągu ul. Filaretów

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
45231300-8  Roboty  budowlane  w zakresie  budowy  wodociągów i  rurociągów do  odprowadzania 
ścieków.
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego.
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
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Krzysztof Żaba 

Zatwierdził :
Kazimierz Pidek 
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Zawartość opracowania: 
Część opisowa:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.
2.2. Wymagania do realizacji zadania.

3. Wytyczne do opracowań branżowych.
3.1. Wytyczne dla dróg.
3.2. Wytyczne dla odwodnienia.
3.3. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu.
3.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.
3.5. Wytyczne dla branży „zieleń”.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.
Część informacyjna:
5. Uwagi ogólne.
6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem przebudowy   ulicy.

CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z  dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych,
 -  przygotowania oferty Wykonawcy,

-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są dwa zadania: 
Zadanie nr 1
Przebudowa ulicy Filaretów w Lublinie  na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Zana do skrzyżowania 
z ul.  Jana Pawła II  (droga powiatowa nr  2344L ),  o łącznej długości ok. 1340 m (z wyłączeniem 
remontu dwóch wiaduktów) w systemie zaprojektuj i wybuduj (zgodnie z programem funkcjonalno- 
użytkowym)

Zadanie nr 2
Wykonanie remontu  dwóch wiaduktów nad  doliną „Przełęcz” w ciągu ul. Filaretów na podstawie 
dokumentacji  projektowej  opracowanej  przez  firmę  ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej 
Żuchowicz- Kraków będąca załącznikiem nr 4 do nimejszego programu funkcjonalo-użytkowego. 

Zarządca ul. Filaretów : Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Klasa techniczna: G
Przekrój jezdni: 2 jezdnie po 2 pasy ruchu 
1.1. Zadanie nr 1:
przewidziane jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z dwóch części:

-  opracowanie dokumentacji projektowej:
a. branża drogowa,
b. branża sanitarna – kanalizacja deszczowa
c.  usunięcie  kolizji  między  innymi  z  siecią:  wodociągową,  sanitarną,  telekomunikacyjną,  

energetyczną, gazową, 
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d. branża zieleń
e. branża drogowa- inżynieria ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu, 

program sygnalizacji świetlnej) 
1.1.1 Zamówienie obejmuje:
1.1.1.1 Sporządzenie dokumentacji:
-  Wykonanie  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  ul.  Filaretów,  na  odcinku  

od skrzyżowania  z  ul.  T.  Zana  do  skrzyżowania  z  ul.  Jana  Pawła  II  (KDG-powiatowa)  
w ilości 4 egzemplarzy  zawierającej:

- elementy stałej organizacji ruchu,
- materiał opisowy (opis techniczny),
- materiał graficzny:
- profile podłużne,
- przekroje poprzeczne,
- przekroje normalne, 
- ocenę stanu technicznego konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania, 
-monitoring wraz z oceną stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrębie 

inwestycji. 
-   Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów 

projektowych w skali 1:500  - 2 egz. 
-  Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację  

przedsięwzięcia:  wypełniony wniosek (łącznie  z  kartą  informacyjną przedsięwzięcia  projektem  
koncepcyjnym)  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgodnie  z  wymogami  
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie,  
udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o ocenach  oddziaływania  na  środowisko  
(Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm.) wraz  z  opracowaniem  raportu  o oddziaływaniu  
planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ  wydający  decyzję  
o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia – 5 egz.

-  Sporządzenie  projektów budowlano-  wykonawczych  branży:  drogowej,  sanitarnej  (przebudowy  
lub ewentualnego remontu kanalizacji deszczowej)- po 8 egz.,

-  Sporządzenie projektów budowlano- wykonawczych  branżowych usunięcia ewentualnych kolizji  
z istniejącą infrastrukturą (m. in. siecią wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną, energetyczną, 
telekomunikacyjną, ciepłowniczą)-po 8 egz., 

- Wykonanie projektu branży „zieleń” – sporządzenie inwentaryzacji drzew i krzewów (w przypadku 
kolizji z przebudową ulicy) wraz z przygotowaniem materiałów dla uzyskania decyzji zezwalającej 
na wycinkę – 5 egz.,   

-   Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego kanału technologicznego 
-  Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno- 

użytkowym,
-   Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych  specyfikacji  

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz., 
- Wykonanie  pomiarów  natężenia  ruchu  drogowego  w  zakresie  niezbędnym  dla  opracowania  

dokumentacji technicznej – 3 egz., 
- Wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz.,
- Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 5 egz.,
- Wykonanie i zatwierdzenie projektu sygnalizacji świetlnej- 5 egz.,
- Opracowanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (BIOZ)  dla  wszystkich  

branż – po 5 egz.,
- Pozyskanie  we  własnym  zakresie  wszelkich  wymaganych  opinii,  decyzji,  uzgodnień  

dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę,
- Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf,  

*.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. Dokumentacja w formacje *.pdf  
powinna  być  przekazana  jako  jeden  plik  dla  każdej  branży (w przypadku  gdy rozmiar  pliku  
przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej
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-  powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność  
stron oraz niezbędne opinie uzgodnienia. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na 
otwarcie pliku w programie NORMA PRO (format *ath).

1.1.1.2. Uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  
z programem funkcjonalno-użytkowym:

a.  Uzgodnienie  projektu  budowlanego  branży  drogowej  oraz  zatwierdzenie  projektu  stałej   
organizacji ruchu,

b. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,
1.1.1.3. Nadzór autorski:
 a. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
 b. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej  

pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
 c. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji,
  d. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
 e. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
 f. Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego,
 g. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 
rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych  
z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 
2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym 
terminie). 

1.1.1.4. Wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania nr 1  na podstawie 
opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej:

- opracowanie programu realizacji prac,
- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu 

przebudowy,
- wykonanie  robót  budowlanych  i  oznakowania  drogowego  na  podstawie  powyższych  

projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji  

robót. 
- odtworzenie  trawników  i  terenów  zielonych,  przylegających  do  miejsc  prowadzenia  robót  

drogowych,
- uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na  

nośniku CD oraz w formie papierowej, 
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki 

badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
- przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,  tabele  
elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  
protokoły  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  
laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdania  techniczne  
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie  
zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania 
zgodnie z przepisami. 

- Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
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1.1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Wszelkie  ilości  i  parametry  podane  dla  obiektów  i  robót  opisanych  w  punkcie  1.1.2 
są orientacyjne albo przybliżone, dlatego przy podanych ilościach używa się określeń „orientacyjne” 
lub  „około”.  Obowiązujące  parametry  techniczne  dla  wykonania  i  projektowania  przebudowy 
ul. Filaretów  zostały  określone  w  Programie  funkcjonalno  –  użytkowym.  Wszelkie  zmiany  do 
zgłoszenia  robót muszą być godne z wymaganiami zawartymi w PFU.

Zakres  robót  polegający  na  zaprojektowaniu  i  wykonaniu  przebudowy  ul.  Filaretów  
w  Lublinie  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ul.  T.  Zana  do  skrzyżowania  z  ul.  Jana  Pawła  II,
o długości około 1340m obejmuje:
1.1.2.1.  Branża drogowa:
a)  przebudowę  jezdni  ulicy  -   dwie  jezdnie  po  2  pasy  ruchu   (szerokość  pasa  ruchu  3,50m  

i min 3,00 w rejonie skrzyżowań )  szerokość  jezdni  od  7,0m  do  12,5m  o  nawierzchni  
z SMA, łączna powierzchnia jezdni  do przebudowy wynosi około 20050 m2  obejmują :          
– wykonanie frezowania  korekcyjnego  istniejącej nawierzchni bitumicznej  w celu nadania 

spadków podłużnych i poprzecznych 
– wykonanie  nowej  konstrukcji  nawierzchni:  warstwy  podbudowy  wiążącej  i ścieralnej 

z mieszanek,  mineralno-  asfaltowych,  ułożenie  na  warstwie  podbudowy  siatki 
wzmacniającej o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż w kierunku poprzecznym 
200  kN/m,  w  kierunku  podłużnym  120  kN/m  i  wydłużeniu  względnym  nie  większym 
niż 3 %. 

b)  przebudowę istniejących zatok autobusowych o długościach peronu od 20 do 40 m długości  
i powierzchnie  zatok  autobusowych  mogą  ulec  zmianie  i  będą  wynikać  z natężenia  
komunikacji publicznej). Przebudowa zatok o powierzchni ok 1056m2 obejmuje:

– wykonanie  nowej  konstrukcji  wraz  z  warstwą  ścieralną  z  kostki  brukowej  betonowej 
wibroprasowanej, 

c)  przebudowę  istniejących  chodników   obustronnych  o  szerokości  zmiennej  min.  2,0m  
o łącznej powierzchni ok. 6210m2 :

– wykonanie  przełożenia  wysokościowego  nawierzchni  chodników dla  uzyskania  powiązania 
sytuacyjno-wysokościowego z  jezdnią  ul.  Filaretów – dla  istniejących nawierzchni  z  kostki 
brukowej  betonowej  wibroprasowanej  (zakres  robót  nawierzchniowych  (przełożenie 
wysokościowe)  powinien  wynikać  z  ukształtowania  geometrycznego  jezdni,  z  profilów 
podłużnych  i  przekrojów  poprzecznych  ulic,  a  także  zapewniać  swobodny  odpływ  wody 
opadowej),      

– istniejące odcinki nowo-wybudowanych chodników o nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej 
betonowej  wibroprasowanej,  nie  podlegające  konieczności  przełożenia  wysokościowego, 
należy pozostawić bez zmian,

– wykonanie  nowej  konstrukcji  chodników,  wraz  z  warstwą  ścieralną  z  kostki  brukowej 
betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm – dla istniejących nawierzchni chodników z asfaltu 
lanego, lub z płyt betonowych 35x35x5 cm.

d) budowę ścieżek rowerowych obustronnych szerokości min. 2,0m o łącznej powierzchni ok. 6150m2 

i obejmują następujący zakres robót.  
– wykonanie nowej  konstrukcji  ścieżek  rowerowych obustronnych,  wraz z  warstwą ścieralną 

z asfaltu lanego.
– wykonanie   nowej  konstrukcji  ścieżek  rowerowych  w  miejscach  istniejących  chodników 

(przeprowadzenie  ruchu  rowerowego  wokół  skrzyżowań  ul.  Filaretów  z  ul.  Zana 
i ul. Jana Pawła II )  

e) przebudowę zieleńców o łącznej powierzchni ok.  13546m2 :
– wykonanie podłoża i nawierzchni zieleńców (trawniki) oraz odtworzenie wszystkich terenów 

zielonych, które uległy zniszczeniu na wskutek prowadzonych robót, 
– wykonanie wycinki drzew i krzewów (w przypadku kolizji z przebudową ulicy) po uprzednim 

uzyskaniu decyzji zezwalającej na wycinkę.
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f) ustawienie krawężników  i obrzeży:
– ustawienie nowych krawężników betonowych ulicznych o przekroju 20x30 cm, na ławie 

betonowej z oporem, dla łuków poziomych do 6,00 m należy stosować krawężniki łukowe 
(łącznie ok 5642 mb ), 

– ustawienie krawężników betonowych na płask 15x30 oddzielających chodnik od ścieżki 
rowerowej (łącznie ok. 2721m )

– ustawienie nowych obrzeży betonowych o przekroju 6x20, ewentualnie 8x30 na podsypce 
cementowo-piaskowej (łącznie 5592 mb),

g)  wykonanie  oznakowania  pionowego  poziomego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu,   
z projektem stałej organizacji ruchu. 

h) wloty ulic bocznych do ul. Filaretów przebudowę istniejących skrzyżowań z ulicami bocznymi tj.: 
- ul. Pana Balcera (droga wewnętrzna klasa techniczna D ), 
- ul. Rzeckiego (droga wewnętrzna),
- ul.  Radości (droga gminna nr 106602L; klasa techniczna L), 
- ul.  Jutrzenki, (droga gminna nr 106338L; klasa techniczna L)
 o łącznej powierzchni ok. 603 m2:

– wykonanie przebudowy nawierzchni w zakresie od krawędzi jezdni ul.  Filaretów, do miejsc 
określonych  w  załączniku  nr  2  -  do  Opisu  przedmiotu  zamówienia:  „Mapa  sytuacyjno-
wysokościowa.  Zakres  planowanych  robót”,  dla  właściwego  powiązania  sytuacyjno-
wysokościowego nawierzchni ulic bocznych i ul. Filaretów lub konieczności wykonania korekty 
wysokościowej związanej z budową infrastruktury przyległej tj. chodników ścieżki rowerowej 
itp. 

– wykonanie frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych, wbudowanie warstwy wiążącej 
i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej – dla istniejących nawierzchni z betonu 
asfaltowego.

– zakres robót dla zaplanowanych do przebudowy ulic bocznych, chodników, powinien wynikać 
z  ukształtowania  skrzyżowań,  profilu  podłużnego  ul.  Filaretów oraz  z  profilów podłużnych 
i przekrojów  poprzecznych  ulic  bocznych  w  rejonach  włączeń  do  jezdni  
ul. Filaretów, a także zapewniać swobodny odpływ wód opadowych.

1.1.2.2.  Sieć kanalizacji deszczowej: 
– wykonanie przebudowy lub rozbudowy bądź remontu sieci kanalizacji deszczowej w zakresie 

pasa  drogowego  ul.  Filaretów oraz  wlotów ulic  bocznych,  w  oparciu  o uzyskane  warunki 
techniczne z MPWiK w Lublinie oraz wyniki monitoringu (wykonawca wykona we własnym 
zakresie,  w  obrębie  inwestycji  monitoring  istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej 
z ewentualnym  podczyszczeniem  kanału  w  celu  uzyskania  pełnej  widoczności  całego 
przekroju kanału oraz ocenę stanu technicznego kanału deszczowego)

– istniejące wpusty deszczowe oraz włazy kanałowe na studniach rewizyjnych (zlokalizowane 
w jezdni ulicy Filaretów oraz na wlotach ulic bocznych) powinny być wymienione i  spełniać 
wymagania  PN-93/H-74086  klasy  studzienek  D  400  kN   wraz  z osadzeniem  na  płytach 
odciążających 

1.1.2.3 Kolizje z istniejącą infrastrukturą:
– obejmuje  usunięcie  ewentualnych  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą  (m.  in.  siecią 

wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną, energetyczną, telekomunikacyjną, ciepłowniczą) 
w oparciu o warunki wydane przez poszczególnych gestorów sieci. 

1.1.2.4. Kanał technologiczny: 
– wykonanie   kanału  technologicznego  wzdłuż  ul.  Filaretów  o  proponowany  przekrój  2x2 

tj. 4 rury o średnicy 110 mm   
1.1.2.5. Inżynierii ruchu i sygnalizacji świetlnej 

– Sygnalizacje  świetlaną  wykonać  z  godnie  z  zatwierdzonym  projektem  inżynierii  ruchu  
(dokumentacja oznakowania + dokumentacja ruchowa), i projektem elektrycznym wykonania 
sygnalizacji  w  oparciu  o  warunki  techniczne  wydane  przez  Wydział  Zarządzania  Ruchem 
(załącznik nr 3 do programu funkcjonalno- użytkowego)

– wykonać  oznakowanie  pionowe  poziome  oraz  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie  objętym 
zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

ZP-PS.221.1.41.2013 Program funkcjonalno – użytkowy 
– zał. nr 1 do SIWZ, zał nr 1 do wzoru umowy Strona 6 z 18



– dla   potrzeb  dla  potrzeb  monitoringu  sygnalizacji  świetlnej  ułożyć  kabel  światłowodowy 
(minimum  14  J)  wzdłuż  ul.  Filaretów  pomiędzy  projektowanymi  szafami  STS  
w rurociągu pierwotnym i wtórnym (długości odcinka ok. 1410mb)       

Dla potrzeb oszacowania kosztów robót,  zamawiający przekazuje mapę sytuacyjno-wysokościową 
w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robót- załącznik nr 2 programu funkcjonalno - 
użytkowego
Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

 1.2. Zadanie nr 2
Wykonanie robót branży mostowej i elektrycznej w oparciu o dokumentacje na remont dwóch 

wiaduktów nad doliną „Przełęcz”  w ciągu ul.  Filaretów długości  ok 98mb oparciu o dokumentacje 
projektową  pn.  „Remont  dwóch  wiaduktów  nad  doliną  „Przełęcz”  w  ciągu  
ul. Filaretów w Lublinie, opracowaną przez ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz- 
Kraków 2012 r., będącą załącznikiem  nr 4 do mniejszego programu funkcjonalno- użytkowego. 

1.2.1.Roboty związane z remontem mostu obejmują m. in.: 
– rozbiórkę warstwy asfaltu lanego na kapach chodnikowych,
– rozbiórkę warstw drogowych na dojazdach,
– demontaż krawężników kamiennych,
– demontaż balustrady i barier ochronnych,
– demontaż latarni,
– rozbiórka betonowych kap chodnikowych wraz z gzymsami,
– rozbiórkę izolacji pomostu,
– frezowanie nadbetonu ustroju niosącego,
– rozbiórkę płyt przejściowych,
– rozbiórkę skrzydeł i ścianek zaplecznych przyczółków,
– rozbiórkę umocnienia skarp i terenu pod obiektem,
– rozbiórkę ścieków skarpowych,
– oczyszczenie powierzchni betonowych,
– odkopanie  podpór  pośrednich  do  poziomu  ław  fundamentowych  i  oczyszczenie  

powierzchni,
– oczyszczenie powierzchni belek i oczepów podpór,
– montaż barier i barieroporęczy,
– montaż balustrad,
– odtworzenie kap chodnikowych z deskami gzymsowymi,
– odtworzenie izolacji i nawierzchni asfaltowej na całym obiekcie mostowym,
– wbudowanie nowych wpustów w miejsce istniejących,
– wykonanie dylatacji mechaniczno-asfaltowych,
– naprawę i zabezpieczenie wszystkich powierzchni betonowych obiektu,
– odtworzenie płyt przejściowych,
– oczyszczenie i konserwacja łożysk,
– przebudowę nawierzchni oraz wykonanie barier na dojazdach,
– reprofilację skarp oraz przebudowa umocnień w obrębie wiaduktu,
– przebudowę płyty zespalającej belki,
– wymianę krawężników na obiekcie oraz na odcinku korekty niwelety,
– wykonanie schodów skarpowych, 
– zabezpieczenie kabli oświetleniowych na czas przebudowy,  
– zabezpieczenie kabla SN na czas budowy.

1.2.2. Uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
1.2.3. Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
1.2.4.Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na 

nośniku CD oraz w formie papierowej, 
1.2.5.  Przeprowadzenie  wymaganych  badań  i  pomiarów kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST; 

wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
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1.2.6.Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który 
ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele 
elementów rozliczeniowych,polisę ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdania  techniczne 
Wykonawcy,geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie 
zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenia  uprawnionych  kierowników  robót  o  wykonaniu 
zadania zgodnie z przepisami. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania,  realizacji 

i przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  podejmujący  się  realizacji 
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− wykonania we własnym zakresie, w obrębie inwestycji, monitoringu istniejącej sieci kanalizacji  

deszczowej z ewentualnym podczyszczeniem kanału w celu uzyskania pełnej widoczności całego 
przekroju kanału oraz sporządzenia oceny stanu technicznego. 

− opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, 
normami i wytycznymi w tym zakresie,

− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji  technicznych  
wykonania i odbioru robót,

− wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
− opracowania informacji BiOZ,
− opracowanie projektu branży zieleń zawierającej inwentaryzację drzew i krzewów (w przypadku 

kolizji z przebudową ulicy) oraz przygotowanie materiałów dla uzyskania decyzji zezwalającej na 
wycinkę,

− opracowania harmonogramu realizacji prac,
− uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
− zrealizowania robót  w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót  

przez uprawnionego geodetę,
− bieżącego utrzymania stanu technicznego ulic przez cały okres prowadzenia robót.   
− sporządzenia dokumentacji po wykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu 
o obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i potencjał 
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a.  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2010  r.,  Nr  243,  poz. 1623, 

z późniejszymi zmianami),
b.  Ustawy  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  19,  poz. 115, 

z późniejszymi zmianami),
c. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2012 r., poz 462)
d.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod 

i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130,  poz. 1389),

e.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót 
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U.  z  2004  r.,  Nr  202,  poz.  2072, 
z późniejszymi zmianami),
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f.  Rozporządzenia  Ministra  Transportu i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie 
warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich  usytuowanie (Dz.  U. 
z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),

g.  Rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarski  Morskiej  z dnia 30 maja 2000 r.  w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  (Dz.  U. 
z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami),

h. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, 
z późniejszymi zmianami),

i.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i  warunków ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.  U.  z 2003  r.,  Nr  220,  poz.  2181,  
z późniejszymi zmianami),

j. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002  r.  w  sprawie  znaków  i  sygnałów  drogowych  (Dz.  U.  z  2002  r.,  Nr 170,  poz.  1393, 
z późniejszymi zmianami), 

k.  Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie  szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Projekt  powinien  być  opracowany  na  aktualn  ej  mapie  w  skali  1:500,  służącej  do  celów   
projektowych.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Zamawiane  roboty  związane  z  przebudową  mają  zapewnić  poprawę  warunków  ruchu 

drogowego  i  poprawę  komfortu  poruszania  się  oraz  estetykę  miejsc  przestrzeni  publicznej  dla 
mieszkańców miasta  Lublina.  Przeprowadzona przebudowa ul.  Filaretów wraz  z  budową ścieżek 
rowerowych  i  przebudową  chodników  zapewni  wzrost  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego.

Zmniejszeniu ulegną nakłady na utrzymanie bieżące. 
Na  obszarze  miasta  Lublin,  ul.  Filaretów zaliczona  jest  do  dróg  powiatowych,  o numerze 

2344L , klasy technicznej KDG (główna).

2. Wymagania zamawiaj  ą  cego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja  projektowa,  na  podstawie  której  będą  realizowane  roboty  związane 
z przebudową  ulicy   powinna  składać  się  z  następujących  opracowań  i  projektów  budowlano- 
wykonawczych:

3. branża drogowa,
4. branża sanitarna – kanalizacja deszczowa
5. usunięcie  kolizji  między  innymi  z  siecią:  wodociągową,  sanitarną,  telekomunikacyjną, 

energetyczną, gazową, ciepłowniczą) 
6. branża zieleń
7. branża teletechniczna – kanał technologiczny 
8. branża  drogowa-  inżynieria  ruchu  (projekt  stałej  i  czasowej  organizacji  ruchu,  program 

sygnalizacji świetlnej) 
9. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla w/w branż.
10. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż osobno.
11. harmonogram realizacji prac.
12. wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

Wykonawca  wykonując  prace  projektowe  powinien  dostosować  się  i  uwzględnić  następujące 
opracowania:

1. Budowa trakcji  trolejbusowej,  modernizacja  5  skrzyżowań oraz  budowa pętli  trolejbusowej 
przy ul. Choiny w Lublinie- Trakcja trolejbusowa i zasilanie odcinek 10 Filaretów (od ul. Zana 
do ul. Jana Pawła II), Zana (od ul. Filaretów do ul. Nadbystrzyckiej) z 2010 roku opracowany 
przez firmę Elektroprojekt S.A.w Lublinie 
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2. Projekt  remontu  dwóch wiaduktów nad doliną  „Przełęcz”  w  ciągu  ul.  Filaretów w Lublinie 
z 2012  r.  opracowany  przez   ProtechniCon  Konstrukcje  Inżynierskie  Maciej  Żuchowicz- 
Kraków

3. Projekt  dojazdu  tymczasowego  do  Budynku  mieszkalnego,  wielorodzinnego  z  lokalami 
usługowym  w kondygnacji  parteru  i  wielostanowiskowym  parkingo-  garażem podziemnym 
przy ul. Pana Balcera w Lublinie z 2012 r. opracowany przez Idea Invest z Lublina 

4. Rozbudowa  odcinka  ulicy  Filaretów w Lublinie,  w  zakresie  od  skrzyżowania  ul.  Filaretów 
z ul. Głęboką do rejonu skrzyżowania z  ul.  Filaretów do rejonu skrzyżowania  ul.  Tomasza 
Zana (rondo im por. Mariana Mokrskiego) opracowany przez AECOM Sp z .o. o. z siedzibą 
w Warszawie - w zakresie sygnalizacji świetlnej i zachowania ciągłości ścieżek rowerowych. 

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  związane  z  przebudową  ul.  Filaretów  miały  trwałość 
określoną zgodnie z:               
1.  Załącznikiem  nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  

2 marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami), 

2.  Działem V Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarski Morskiej z dnia  
30 maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie  
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami).

2.2.1.W odniesieniu do przygotowania terenu (robót).

Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów  pochodzących 
z rozbiórki  nawierzchni  i  ich  obwiedni  (nadające  się  do  ponownego  wykorzystania),  możliwości 
urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót 
Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.

2.2.1. Realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczącego przebudowy ul. Filaretów, obejmuje:
1. Przebudowę (wzmocnienie) nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Filaretów i wlotów ulic bocznych,  

przy  zapewnieniu  właściwego  wzajemnego  powiązania  sytuacyjnego,  wysokościowego  
i konstrukcyjnego przebudowywanego odcinka ulicy  z  wlotami ulic  bocznych,   z  chodnikami,  
ścieżkami  rowerowymi   obiektami  inżynieryjnymi  dla  zapewnienia  swobodnego  odpływu  wód  
opadowych:
- frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, 
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
- wykonanie nowej konstrukcji zatok autobusowych, 
- przebudowę istniejących chodników, wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni ścieralnej  

z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej,
- regulację  wysokościową  istniejących  chodników  o   nawierzchni  ścieralnej  z  kostki  

brukowej betonowej wibroprasowanej w zakresie niezbędnym dla właściwego powiązania 
sytuacyjno-wysokościowego  nawierzchni.  Odcinki  chodników  nowo-wybudowanych,  
o nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, nie podlegające  
konieczności przełożenia wysokościowego, należy pozostawić bez zmian.  

-       budowę nowych ścieżek rowerowych o nawierzchni z asfaltu lanego. 
- wymianę  istniejących  krawężników  betonowych  typu  ulicznego  o  przekroju  

poprzecznym  15x30  cm,  na  nowe  krawężniki  betonowe  typu  ulicznego  o  przekroju  
poprzecznym 20x30 cm (krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem 
z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem krawężników jako zaniżonych do wysokości 2 cm 
ponad nawierzchnię jezdni  w rejonie  przejść  dla pieszych,  oraz wraz  z  wbudowaniem  
krawężników zjazdowych na krawędziach jezdni ulicy i zjazdów, ustawienie  krawężników  
o przekroju 15x30cm na płask oddzielających chodnik od ścieżki rowerowej.

- wymianę  istniejących  obrzeży  o  przekroju  poprzecznym  6x20  cm,  na  nowe  obrzeża  
betonowe o przekroju poprzecznym 6x20 cm,
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- rekultywację trawników w niezbędnym zakresie,
- wycinkę drzew i  krzewów w zakresie  niezbędnym dla  realizacji  inwestycji,  zgodnie  z   

uzyskaną decyzją zezwalającą na wycinkę,
- wykonanie  oznakowania  drogowego  poziomego  i  pionowego,  montaż  urządzeń  

bezpieczeństwa ruchu drogowego – wygrodzenia zabezpieczające ruch pieszy,
- przebudowę  lub  rozbudowę  bądź  ewentualny  remont  kanalizacji  deszczowej  w  celu  

sprawnego odprowadzania wód opadowych,
- regulację  wysokościową  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia  

podziemnego,
-     wykonanie  usunięcia  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą  (m.  in.  siecią  sanitarną,  

wodociągową, gazową, telekomunikacyjną, energetyczną,  ciepłowniczną) 
- przebudowę  sygnalizacji  świetlnej  w  zakresie  przeprowadzenia   ruchu  rowerowego  

i dostosowania sygnalizacji do obowiązujących standardów na skrzyżowaniach ul. Zana  
i ul. Filaretów, oraz ul. Filaretów i Jana Pawła II. 

- remont wiaduktu nad doliną „Przełęcz” w oparciu o załączoną dokumentacje techniczną,  
- ułożenie kabla światłowodowego wzdłuż ul. Filaretów (minimum 14J), 
- wykonanie kanału technologicznego  wzdłuż ul. Filaretów, 
- uporządkowanie terenu inwestycji.

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
2.3.1. Odbiór opracowań projektowych:

Opracowania projektowe podlegaj odbiorowi ostatecznemu.
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  Dokumentów  do  odbioru  ostatecznego  
sporządzonych dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji zawarty 
w umowie.   Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do  
odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli  Zamawiający  ma  zastrzeżenia  do  Dokumentów  do  odbioru  ostatecznego  lub  do  
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć 
takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie 
zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru  
ostatecznego,  wyznaczy  datę  odbioru  ostatecznego.  Potwierdzeniem  dokonania  odbioru  
będzie podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego).

2.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych  
jest  Protokół  zdawczo-odbiorczy.  Przekazując  wniosek  o  dokonanie  odbioru  (protokołem  
przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) kompletne opracowanie projektowe,
b) oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi  

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym  
z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

c) protokół zdawczo-odbiorczy,
d)  protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
e) dokumenty projektu,
f) materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

2.3.3. Odbiór robót budowlanych 
2.3.3.1 Wymagania w stosunku do wykonywanych robót budowlanych. 

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  jak  
najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego,  a  także  przy  
zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 
Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym   
gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej  
Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 
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Zaleca się wykonywanie robót, szczególnie bitumicznych, w systemie tzw. wydłużonego dnia 
pracy, z uwagi na możliwość skrócenia czasu wyłączenia z ruchu, jak też  dla zapewnienia 
właściwej jakości robót bitumicznych.
Roboty  te  zaleca  się  realizować  w  porze  występowania  mniejszego  natężenia  ruchu  
drogowego.      
Na  czas  prowadzenia  prac   należy  opracować  projekt  czasowej  organizacji  ruchu  –  
dopuszcza  się  całkowite  wyłączenie  jednej  jezdni  z  ruchu.  Wykonawca  robót  przed  
opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystąpi do Zarządu Dróg i Mostów w  
Lublinie o wydanie warunków technicznych na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:

- organizację robót budowlanych,
- zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- ochronę środowiska,
- warunki bezpieczeństwa pracy,
- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty  
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów  
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.3.3.2 Zasady kontroli robót 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

– rozwiązania  projektowe zawarte  w  projekcie  wykonawczym  przed  ich  skierowaniem  do  
realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach  
technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem  
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu  

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
– poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót  
budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  inspektora  
nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo  budowlane  i  postanowień  
umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 

Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym 
programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  zrealizowania  przedmiotu  
zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone:  organizacja  robót  
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budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja 
ruchu  na  czas  wykonywania  robót,  bieżącego  utrzymanie  dobrego  staniu  technicznego  ulicy  
w obszarze  placu  budowy,  spełnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  
zabezpieczenia  terenu robót  od następstw związanych z budową itp.  Do odbioru końcowego  
Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację 
powykonawczą.

2.4.Wymagania szczegółowe.
W odniesieniu do  materiałów rozbiórkowych:

- Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 10 km.
- Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania  

należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

2.5.Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci 

o przystąpieniu do wykonywania robót  co najmniej  na 7 dni  przed ich rozpoczęciem. Ewentualne 
regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub  zarządców  sieci, 
przykładowo: 
- włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg: UM WGK+MPWiK,
- włazy  kanałowe  i  skrzynki  zaworów  na  sieciach  kanalizacyjnych  i  wodociągowych:  

MPWiK,
- włazy kanałowe na sieciach ciepłowniczych  umieszczonych w drogach: LPEC,
- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych: TP, Netia, Kolejowe  

i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
- skrzynki zaworów na sieciach gazowych: Zakład Gazowniczy Lublin.

Wykonawca  powinien  przewidzieć  ewentualną  potrzebę  regulacji  wysokościowej  urządzeń 
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w jezdni przebudowywanej ul. Filaretów i ulic 
bocznych (w zakresie robót).

2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy,  na odcinku prowadzonych robót 

naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą  humusu 
gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w pasie drogowym. 
Dostosować  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z  uwzględnieniem  napraw 
cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  obrzeży  i  krawężników,  czy  innych 
elementów architektonicznych.

3. Wytyczne do opracowań branżowych.

3.1. Wytyczne dla dróg. 
Przewiduje się  mechaniczne rozebranie bitumicznych warstw nawierzchni  jezdni  ulicy przy 

użyciu  frezarki  do  nawierzchni  drogowych,  wbudowanie  nowych  warstw  bitumicznych,  zgodnie 
z opracowanym projektem budowlanym-wykonawczym.

3.1.1. Wykonanie konstrukcji jezdni obejmuje:
-  wykonanie  frezowania   korekcyjnego   frezowania  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej,  w  celu  

nadania spadków podłużnych i poprzecznych. 
-  frezowanie  korekcyjno  -  wysokościowe  w  celu  nadania  normatywnych  spadków  podłużnych 
i poprzecznych  na ulicach bocznych.
-  wykonanie nowej konstrukcji jezdni  ul. Filaretów w układzie warstw:
-  warstwę  ścieralną  z  mieszanek  mineralno  -  asfaltowych  SMA  11  grubości  4cm  wg  WT-2  

2010„Mieszanki mienaralno–asfaltowe. Wymagania techniczne”  Warszawa 2010 r.
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-  warstwę  wiążącą  z  betonu asfaltowego   AC 22  W grubości  6  cm wg WT-2 2010  „Mieszanki  
mienaralno–asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.

-  warstwę  podbudowy z  betonu  asfaltowego  AC 22 P grubości  8  cm g WT-2  2010  „Mieszanki  
mienaralno–asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.

-   ułożenie  na  warstwie  podbudowy  siatki  wzmacniającej  o  wytrzymałości  na  rozciąganie  nie  
mniejszej  niż  w  kierunku  poprzecznym  200  kN/m,  w  kierunku  podłużnym  120kN/m  
i wydłużeniu względnym nie większym niż 3 %. 

-   wykonanie po frezowaniu konstrukcji jezdni  ulic bocznych w układzie warstw:
- warstwa ścieralna z AC 11 S grubości 4 cm wg WT-2 2010 „Mieszanki mienaralno-asfaltowe.  

Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r. 
-  warstwa wiążaca z AC 16 W  grubości 5 cm  wg WT-2 2010 „Mieszanki mienaralno-asfaltowe.  

Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.

3.1.2 Wykonanie konstrukcji chodnika obejmuje:

– rozbiórka  istniejących  chodników  o  nawierzchni  ścieralnej  z  asfaltu  lanego  lub  z  płyt 
betonowych  o  wymiarach  35x35x5  cm  wraz  z  rozbiórką  istniejącej  podbudowy,  celem 
wykonania  nowej  konstrukcji  chodników i  warstwy  ścieralnej  z  kostki  brukowej  betonowej 
wibroporasowanej, w dowiązaniu do geometrii chodników istniejących.

– wykonanie nowych odcinków chodników o nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej betonowej 
wibroprasowanej.

– regulacja wysokościowa istniejących chodników o nawierzchni ścieralnej  z kostki  brukowej 
betonowej wibroprasowanej w zakresie niezbędnym dla właściwego powiązania sytuacyjno-
wysokościowego  nawierzchni.  Odcinki  chodników  nowo-wybudowanych  o  nawierzchni 
ścieralnej  z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej,  nie  podlegające  konieczności 
przełożenia wysokościowego, należy pozostawić bez zmian. 

–   W  przypadku  istniejących  chodników  (przewidzianych  do  regulacji  wysokościowej) 
o nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej, istniejącą podbudowę 
należy wyprofilować warstwą z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa.

– Nawierzchnie  ścieralne  chodników,  powinny  być  wykonane  z  kostki  brukowej  betonowej 
wibroprasowanej, koloru szarego,  grubości 6 cm (typu Holand) ułożonej na podsypce z grysu 
2/5 mm, grubości 3 cm, na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, 
grubości  10  cm.  Obramowanie  nawierzchni  chodnika  od  strony  zieleńców  powinno  być 
wykonane z obrzeży betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo 
- piaskowej.

3.1.3.Wykonanie konstrukcji ścieżki rowerowej obejmuje:

– rozbiórkę  istniejących  chodników  z  asfaltu  lanego  i  płytek  chodnikowych  35x35  cm  wraz 
z rozbiórką  istniejącej  podbudowy,  celem  wykonania  nowej  konstrukcji  z  warstwą  ścieralną 
z asfaltu  lanego   MA 5   grubości  3  cm  wg  WT-2  2010„Mieszanki  mieneralno  –asfaltowe. 
Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.  na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie  0/31,5  mm  grubości  20  cm  wg  WT-4  2010  „Mieszanki  niezwiązane  do  dróg 
krajowych- Wymagania techniczne”-oraz piasku stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa grubości 
10cm.Obramowanie  nawierzchni  ścieżki  rowerowej  od  strony trawnika  powinno  być  wykonane 
z obrzeży  betonowych  o   przekroju  6x20cm,  ścieżka  rowerowa  od  chodnika  powinna  być 
oddzielona  krawężnikiem  betonowym  „na  płask”  15x30cm  ustawionym  na  ławie  betonowej 
z oporem z betonu C8/10, ścieżka rowerowa powinna spełniać warunki Zarządzenia nr 415/2010 
Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  10.06.2010r.  w  sprawie  wprowadzenia  do  stosowania 
„Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin”.

3.1.4. Wykonanie konstrukcji zatoki autobusowej obejmuje:
– rozbiórkę istniejącej nawierzchni zatok wraz z podbudową,
– wykonanie nowej konstrukcji zatoki autobusowej o układzie warstw: 
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- nawierzchni ścieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm - 
podsypka z grysu 2/5 mm, grubości 3 cm

- warstwa z  asfaltu lanego  MA 5  grubości 3 cm wg WT-2 2010„Mieszanki mineralno- 
asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r

- podbudowa z chudego betonu  grubości 20cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa grubości 20 cm 

3.1.5. Wykonanie elementy wyposażenia dróg:
– wymiana istniejących krawężników na nowe krawężniki betonowe typu ulicznego o przekroju 

poprzecznym 20x30 cm (krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem  
z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej), wraz z wbudowaniem krawężników jako 
zaniżonych do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię jezdni w rejonie przejść dla pieszych,

– wbudowanie  nowych  krawężników betonowych  typu  ulicznego  o  przekroju  poprzecznym  
15x30 cm na płask oddzielających ścieżkę rowerową od chodnika (krawężniki powinny być  
ustawione  na  ławie  betonowej  z  oporem  z  betonu  C8/10,  na  podsypce  cementowo-
piaskowej),

– wymiana istniejących obrzeży na nowe obrzeża betonowe o przekroju poprzecznym 6x20 cm; 
ustawienie obrzeży  na podsypce cementowo-piaskowej.

– wbudowanie nowych obrzeży betonowych o przekroju poprzecznym 6x20 cm; ustawienie  
obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej.

3.1.6. Wykonanie oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:
– oznakowanie  drogowe  poziome  grubowarstwowe  strukturalne  –  odtworzenie  istniejącego  

oznakowania poziomego, wraz z korektami wynikającymi z  zatwierdzonego  projektu  stałej  
organizacji ruchu,

– oznakowanie  drogowe  pionowe  –  znaki  odblaskowe  z  folii  2-giej  generacji.  Wymiana  
istniejących znaków pionowych na znaki nowe, wraz z wymianą słupków do znaków,

– wykonanie (ewentualne) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących norm.

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących norm 
i spełnieniem szczegółowych  zasad  określonych  w dokumentacji  projektowej,  jak:  profil  podłużny 
i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego, 
w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

Przed przystąpieniem do prac przedstawić i zatwierdzić recepturę na mieszanki bitumiczne. 
Podczas  realizacji  prac  i  po  ich  zakończeniu  dokonać  niezbędnych  pomiarów,  prób,  badań 
i przedstawić  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,  zgodnie  z  wykonaną  i  zatwierdzoną  Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu   Gospodarki 
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.) „W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 

Wymogi  jakościowe  określone  ww.  Rozporządzeniem  winny  być  spełnione  jak  dla  dróg 
klasy G (głównej). 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne,
− właściwości antypoślizgowe.

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane zgodnie 
ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.
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3.2. Wytyczne dla odwodnienia.

Wykonawca wykona we własnym zakresie, w obrębie inwestycji, monitoring istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej z ewentualnym podczyszczeniem kanału w celu uzyskania pełnej widoczności 
całego  przekroju  kanału  oraz  opracuje  ocenę  stanu  technicznego.  Elementy  wyposażenia  pasa 
drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane,  aby zapewnić sprawne odprowadzenie wody 
opadowej do istniejących i nowoprojektowanych wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.

Należy wykonać regulację wysokościową studni rewizyjnych i wpustów ulicznych kanalizacji 
deszczowej,  z  wymianą na nowe,  zamykane ryglami klasy D(40t),  posadowione na pierścieniach 
odciążających (wpusty) i pierścieniach wyrównawczych (włazy kanałowe).
Wymienić na nowe, pęknięte bądź uszkodzone elementy sieci kanalizacji deszczowej (tj. m.in. płyty 
stropowe, kręgi studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, osadniki betonowe wpustów ulicznych).

Zmiana  lokalizacji  istniejących  wpustów  kanalizacji  deszczowej  z  dostosowaniem  do 
projektowanej geometrii ulicy - dla zapewnienia właściwego usytuowania krat ściekowych w jezdni, 
wykonawca  wykona  zmiany  w  lokalizacji  istniejących  wpustów  kanalizacji  deszczowej  (korekta 
długości  przykanalików  lub  zmiana  usytuowania  w  planie  sytuacyjnym  wpustów  wraz 
z przykanalikami).

Należy  uwzględnić  w  zakresie  prac  ewentualny  remont  lub  przebudowę  kanalizacji 
deszczowej,  wynikający  z  warunków  wydanych  warunków  technicznych  oraz  po  wykonaniu 
monitoringu kanalizacji deszczowej.  

3.3. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu.

Wykonawca  podejmujący  się  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  jest  do 
wykonania projektu stałej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.

Wykonawca uwzględni konieczność wymiany wszystkich istniejących znaków pionowych na 
znaki  nowe,  wraz  z  wymianą  słupków  do  znaków,  dokona  rektyfikacji,  ewentualnych  napraw 
istniejących i wykonania nowych urządzeń zabezpieczającej ruch pieszy . 

Elementy  oznakowania  drogowego:  oznakowanie  poziome,  oznakowanie  pionowe  oraz 
urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  powinny  spełniać  wymagania    zawarte 
w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz w    Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia  3  lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych  warunków technicznych dla  znaków i  sygnałów 
drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach.

3.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.

Etapowanie robót drogowych należy zaprojektować w sposób zapewniający jak najmniejsze 
utrudnienia w ruchu pojazdów. 

Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  podlega  zatwierdzeniu  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów 
w Lublinie.

3.5. Wytyczne dla branży „zieleń”.

Projekt wykonawczy przebudowy ul. Filaretów powinien zawierać dane dotyczące ewentualnej 
wycinki  drzew  i  krzewów  tworzących  żywopłoty,  odtworzenia  trawników  i  terenów  zielonych, 
przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych. 

Podczas  realizacji  prac  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  drzewa  rosnące  w  pasie 
drogowym  ul.  Filaretów;  wykonawca  winien  przedstawić  sposób  ewentualnego   zabezpieczenia 
drzew.

Wykonawca przed rozpoczęciem  wycinki drzew i krzewów w okresie lęgowym, zobowiązany 
jest  do  uzyskania  pisemnej  opinii  ornitologa  czy  prace  te  można  wykonać  bez  szkody  dla 
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występujących  w danym miejscu  gatunków ptaków i  owadów.  W przypadku  stwierdzenia  gniazd 
należy je przenieść w miejsce wyznaczone przez ornitologa. 

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu 
dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą 
traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5. Uwagi ogólne.
5.1. Ulica Filaretów jest drogą powiatową, kategorii G, o numerze  2344L
5.2  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach rozgraniczających istniejących 

ulic, gdzie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie  
drogowym oraz na terenach działek należących do Gminy Lublin.
Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) i innych  
ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy  technicznej  i  sztuki  
budowlanej.
Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami). 

5.3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do 
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości,  
gdyż wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub  
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

5.4.   Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.5. Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca  zobowiązany  

będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem przebudowy 
ulicy.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi 
wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Załączniki:
1. Mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic – skala 1:2000.
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót – skala 1:500.
3. Warunki  techniczne  na  przebudowę  sygnalizacji  świetlnej  pismo  znak  

ZR-OR.III.4004.11.2013 z dnia 11.03.2013 r
4. Dokumentacja  projektowa  na  remont  dwóch  wiaduktów  nad  doliną  „Przełęcz”  w  ciągu 

ul. Filaretów. tj. 
a) Jezdnia lewa km 1+474 
- Tom I Projekt wykonawczy branża drogowo – mostowa 
- Tom I Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Część 1 – branża drogowa  
- Tom I Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Część 2 – branża mostowa  
- Tom I Przedmiar robót branża drogowo- mostowa 
- Tom II Projekt wykonawczy branża energetyczna
- Tom II Szczegółowe Specyfikacje Techniczne branża energetyczna
- Tom II  Przedmiar robót branża energetyczna 
-  Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
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b) Jezdnia prawa km 1+474 
- Tom I Projekt wykonawczy branża drogowo – mostowa 
- Tom I Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Część 1 – branża drogowa  
- Tom I Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Część 2 – branża mostowa  
- Tom I Przedmiar robót branża drogowo- mostowa 
- Tom II Projekt wykonawczy branża energetyczna
- Tom II Szczegółowe Specyfikacje Techniczne branża energetyczna
- Tom II  Przedmiar robót branża energetyczna 
-  Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
c) Projekt tymczasowej organizacji ruchu,  
d) Projekt stałej organizacji ruchu,  

5. Rozpoznanie  konstrukcji  nawierzchni  –  przebudowa  ulicy  Filaretów  w  Lublinie  od 
skrzyżowania z ul.  Jana Pawła II  do skrzyżowania z ul.  Zana z wyłączeniem wiaduktów - 
wykonane w m-c maju 2013 r. przez LABDROG Laboratorium Drogowe z siedzibą w Lublinie 
ul. Witosa 10.

6. Stanowisko Wydziału Opinii i Uzgodnień ZDiM dotyczące sposobu przebudowy nawierzchni 
ul. Filaretów pismo znak: OU-UD.4330.4.2013 z dnia 07.05.2013 r.  
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