Zatgcznik nr 10 do SIWZ
Umowa nr .............. /ZDM /13

zawarta w dniu .......cccceeeenn. 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostow w Lublinie, z siedziba: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca"

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o0 zamdwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamowienia jest Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Trzesniowskiej
w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:
1) Opracowanie dokumentac;ji:
a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,
b) projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,
c) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét — 4 egz.,
d) w przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym - projekt
branzowy usuniecia tych kolizji — 5 egz.,
e) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (sporzadzone na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych) — 3 egz.,
f) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.
2) Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji.
3) Zrealizowanie rob6t w oparciu o program funkcjonalno- uzytkowy (zat. nr 1 do umowy) oraz
zatwierdzong dokumentacje projektowa, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete.
4) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
5) Petnienie nadzoru autorskiego:
a) Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),
b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji,
c) Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestyciji,
d) Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,
g) Biezace monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
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celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umowionym
z Zamawiajgcym terminie).
6) Przygotowanie rozliczenia kohcowego robot i sporzadzenia w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
tabele elementdéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu
budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, badania typu
mieszanki mineralno—asfaltowej, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia robdt,
oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.
7) Sporzagdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i dostarczenie
jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.
8) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.
3) Jest w stanie wykonac przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach
w niej okreslonych.
4) Zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. oraz oswiadcza, ze ma petng Swiadomosc
mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4
Obowiazki stron

1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz robo6t budowlanych w oparciu o Program
funkcjonalno — uzytkowy (zat. nr 1 do umowy) zawierajgcy szczegétowy zakres zamodwienia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu
budowy,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz. oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow - nadzor
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajéw robot budowlanych przez osoby posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem,

7) utrzymywanie porzgdku ogdlnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére moga
wptyng¢ na wykonanie umownych zobowigzan,
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9) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczgce ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

10) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpoézniej w
terminie zakoniczenia robot,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawcze;j
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

12) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas

prowadzonych robot,

13) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéow sgsiadujgcych z

terenem budowy oraz podjecie wszelkich srodkéw majgcych na celu zabezpieczenie praw

wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami
jakie mogg zostac¢ wyrzadzone w trakcie prowadzenia robét budowlanych - na wkasny koszt
przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczeh oraz

doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

15) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robdt,

16) wywiezienie na odlegtos¢ do 15 km na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego

pozyskanych w trakcie przebudowy materiatdw rozbidérkowych nadajgcych sie sie do

ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

17) przywrécenie otoczenia do stanu poprzedniego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego
naprawy.

5. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robaot.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciggu 10 dni

od daty zawarcia umowy,

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i § 15 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

5) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
z pbézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 260),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1137),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r., poz 462),

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
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sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z

2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170,

poz. 1393 z pézn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).
8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do
zachowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych
(Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita
opis przedmiotu zamédwienia robo6t budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci
szczegoblng uwage na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktory okresla, ze
przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia chyba, Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie
mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszag
wyrazy ,lub réownowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatow i urzgdzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub
urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwéch producentéw
materiatow lub urzgdzen i dopisania ,lub rbwnowazne”.

§5
Termin wykonania

1. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy:
a) opracowanie dokumentacji projektowej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia
15.07.2013 r.
b) realizacja robét budowlanych w terminie do dnia 20.08.2013 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji
1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym
w § 5ust. 1lit. a).
2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostalty one zlozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentoéw, uzgodnien, opinii
i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia Iub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktorym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego,
o ktérym mowa w ust. 3.
6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
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oswiadczenie, ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie
Zz umowa, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. Brak o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

§7
Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 5) w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcag przedmiot niniejszej umowy,

2. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 5) bedg kazdorazowe
wpisy projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw, do dziennika budowy oraz
protokoty i notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy
robot, inwestora i autoréw projektu) oraz sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 5) (w tym do przyjazdu na
budowe w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon), na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

§8
Wynagrodzenie
1.Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robdét okreslonych w Programie funkcjonalno — uzytkowym
(zat. nr 1 do umowy) i opracowanej dokumentacji projektowej. Ustalone w ten sposéb
wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw roboét i kosztéw
ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.
2.Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwotg:

a)netto: ....coccvvvvviiininnns ZE (SFOWNIE: e, zh)
b) brutto: ........cccceennnnns ZE (SHOWNIE: oo zh), w tym VAT
W WYSOKOSCI 23% = ..vvvveeeeeeeiiiiiieeeeeeee ZE (STOWNIE: .o zt).

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu 0 program funkcjonalno —
uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zaméwieniem,

3) koszty wszelkich robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizaciji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozdér budowy i ubezpieczenie
budowy) oraz koszty robét tymczasowych okreslonych w Programie funkcjonalno -
uzytkowym,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tym projektem,

5) koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z
tym projektem,

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu — wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w Programie
funkcjonalno — uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,
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9) koszty nadzoru autorskiego,

10) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz gruzu betonowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

11) koszt utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

12) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatdéw rozbiérkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na skfadowisko
w odlegtosci do 15 km,

13) podatek VAT w wysokosci 23%.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonhczeniu i odbiorze catosci robét
budowlanych.

6. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej faktury na podstawie
protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 7.

7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokétem odbioru koncowego wykonanych robét podpisanym przez
0soby upowaznione przez strony umowy.

8. Za zwtoke w zaptacie faktury Wykonawca moze zgdac odsetek ustawowych.

9. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog
i Mostéw w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON
060778879.

§9
Podwykonawcy
. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ Ilub cato$¢ robdt realizowana jest przez
Podwykonawce, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania roboét.

N —

lub
. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
2. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

—_—

3. Strony zgodnie ustalajg, ze zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcami
wymaga zgody Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce pisemnego projektu umowy Ilub umowy z Podwykonawcyg
(zawierajgcej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot okreslonych w umowie podwykonawczej - nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. Wszystkie umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny by¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu oryginatu zawartej umowy
z Podwykonawcg oraz ztozenia do dyspozycji Zamawiajgcego kopii tej umowy — w terminie
7 dni od jej zawarcia.

6. Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem przez Podwykonawce do realizacji robot objetych
niniejsza umowa, jest zobowigzany do dokonania na rzecz kazdego
z Podwykonawcéw cesji wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy od Zamawiajgcego za wykonanie niniejszej umowy, W WySOKOSCi
odpowiadajgcej wynagrodzeniu kazdego z Podwykonawcdw na podstawie umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg a danym Podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢
Zamawiajgcemu poswiadczone kopie w/w umaow.

7. Na podstawie cesiji, o ktérej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego oraz os6b trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
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§ 10
Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - za wyjatkiem cesji, o ktérej mowa w
§ 9 ust. 6 umowy (dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcow zgodnie z postanowieniami § 9 umowy) — moze nastgpi¢ jedynie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie
powyzszego postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez
Zamawiajgcego jako przypadek nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie ces;ji
wierzytelnosci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowaé bedzie
niewaznoscig takiej czynnosci.

§11

Gwarancja i rekojmia
1 Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspodlnie z Wykonawcg
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
6. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze nakfadaé na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.
7. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 11 strony
obowigzuje tres¢ umowy.
8. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.
9.Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przediuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni.

§12

Sposob realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materialy zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.
2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.
4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdéw, zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét
zanikowych, jak i do odbioru kohcowego.
5. Jezeli Zamawiajgcy zarzgdzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
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zastosowane materiaty badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy bgdz wykonawstwo robdot
sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

§13
Odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na zleconych do realizacji robotach, w terminie -
od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego.

§14

Kary umowne
1.Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowienh niniejszej umowy.
2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:
1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokotéw i atestow,
d) brak o$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za
kazdy dzien przerwy,
3) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za
kazdy dzien zwioki,
4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robét objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2,
5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2.
3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, W wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okredlonego w § 8 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
§ 19 ust. 1.
4, Strony dopuszczajg mozliwos¢  dochodzenia  odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§ 15
Odbiér robot budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze dopuszczajg stosowanie nastepujacych rodzajow odbioru
robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbiér koncowy,
3) Odbiér gwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robét, ktore wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu
lub zastonieciu przez inne elementy robot lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowac zgtaszane roboty
pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia
przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy
odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zadac¢, by Wykonawca
dokonat odkrycia elementu robdt lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach
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robét dla celdow kontroli oraz naprawit taki element lub czesé robdt, po czym przywrdcit jego

stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robdt ulegajgcych zakryciu ponosi

Wykonawca.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci, dokumentacje powykonawcza, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne i
inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy
réwniez atesty ideklaracje zgodnosci na zastosowane materialy oraz protokoty
wykonanych pomiaréw, badan i prob stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

2) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dluzszy niz 14 dni od daty
potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym
poinformuje Wykonawce na pismie.

3) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu
nastepnych 10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie
do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru
kohcowego i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru kohcowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia — Strony podpisuja
protokét odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy o wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia
wad jest niewspotmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a
ponadto wady istotne nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zgdaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

5. Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze
strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych
dokumentéw poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych
przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

6. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwaranciji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jako$ci zostanie
dokonany przez nie przeglad catosci rob6t budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé¢ w terminie 14 dni od daty dokonania
przegladu.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 8 ust. 2 b) tj. w wysOKOSCi ..........ccevveeeee. zt (stownie:
......... ) w formie .............. przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniaja, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczeh
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z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwréci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70%
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych
w okresie rekojmi.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 18 ust. 3 pkt. 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Przedstawiciele stron
1.Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru.
2.Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§18
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.
3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia
skutkéw tego dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania
wzajemnych powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy;,

c) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét — o okres trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany,
pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego,

d) w przypadku, gdy pozyskanie warunkoéw technicznych i wszelkich uzgodnien
branzowych projektu przez Zamawiajgcego, uzytkownikéw i wtascicieli infrastruktury
technicznej wydtuzy sie ponad okres 10 dni liczony od daty ztozenia wniosku o
warunki techniczne do projektowania lub od daty ztozenia dokumentacji projektowe;j
do uzgodnienia, do czasu wydania warunkéw lub uzgodnienia dokumentaciji
projektowej — o okres trwajgcy ponad 10 dni liczony od daty ztozenia wniosku o
warunki techniczne lub od daty ztozenia dokumentaciji projektowej do uzgodnienia,
do czasu wydania warunkow lub uzgodnienia dokumentaciji projektowej,

3) powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia
ktérejkolwiek z okolicznoéci wskazanych w pkt 2) (dotyczy przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami § 9
umowy), kitore nastgpi zjednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 9 umowy
poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow, takze w przypadku, gdy termin
realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.
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§19

Odstgpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
2. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia.
3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
a) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonych w § 5 ust. 1
Umowy,
b) przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,
c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z Umowa.
4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robét na okres
dtuzszy niz 14 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.
5. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron
odniesie skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.
6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot
wykonanych bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania wykonanych robot,
b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokdt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzaciji wykonanych robaét i ich wyceny zgodnie
z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru roboét, stosujgc w tym zakresie
postanowienia § 6 oraz § 15 Umowy.
7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§20

Odpady
1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na witasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.
2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r.,
Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z pézh. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
0 obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o
optacie produktowe;j (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z p6zn. zm.).
3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpaddéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wylgczeniem materiatow ktére Zamawiajgcy wskaze na pismie.
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§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks Cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo zamowien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie
rozstrzygane bedg przez wtasciwy sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA

ZP-PS.221.1.47.2013 Wzbr umowy — zat. nr 10 do SIWZ Strona 12z 12




