
Zamawiający: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Adres: 
ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
Zaprojektowanie i wykonanie: przebudowy ul. Cmentarnej w Lublinie, 

budowy ciągu pieszego od ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie 
do bramy cmentarnej i budowy miejsc postojowych oraz sprawowanie 

nadzoru autorskiego.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
45231300-8  Roboty  budowlane  w zakresie  budowy wodociągów i  rurociągów do  odprowadzania 
ścieków.
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego.
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Autor opracowania:
Krzysztof Żaba

Zatwierdził :
Kazimierz Pidek 
Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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Zawartość opracowania: 
Część opisowa:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.
2.2. Wymagania do realizacji zadania.

3. Wytyczne do opracowań branżowych.
3.1. Wytyczne dla dróg.
3.2. Wytyczne dla odwodnienia.
3.3. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu.
3.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.
3.5. Wytyczne dla branży „zieleń”.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.
Część informacyjna:
5. Uwagi ogólne.
6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem przebudowy   ulicy.

CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z  dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,
 -  przygotowania oferty Wykonawcy,

-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie:  przebudowy  ul. Cmentarnej 
w Lublinie,  budowy  ciągu  pieszego  od  ul.  Droga  Męczenników  Majdanka  w Lublinie  do  bramy 
cmentarnej i budowy miejsc postojowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego z uwzględnieniem 
podziału robót na etapy:

Etap I - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Cmentarnej w Lublinie oraz ciągu pieszego od 
ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie do bramy cmentarnej.
Etap II  –  budowa  miejsc  postojowych  na  działce  nr  6/2  (obręb  11  arkusz  12),  budowa  odcinka 
wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

Zarządca  ul. Cmentarnej: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Klasa techniczna:  wewnętrzna 
Przekrój jezdni: jedno jezdniowa dwu pasowa szerokości 6,0 m
Kategoria ruchu: KR1

1.1. Zadanie  przewidziane jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z dwóch 
części:

-  opracowanie dokumentacji projektowej:
a. branża drogowa,
b. branża sanitarna – sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, 
sieć wodociągowa 
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c. branża elektryczna- wykonanie oświetlenia ulicznego oraz przyłącza 
energetycznego głównego do sieci abonenckiej  
c.  usunięcie ewentualnych kolizji  między innymi z siecią:  wodociągową,  sanitarną,  
    telekomunikacyjną, energetyczną, gazową, 
d. branża zieleń
e. branża drogowa- inżynieria ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji 
ruchu,) 

- wykonanie robót budowlanych na podstawie  opracowanej i uzgodnionej  ww. 
dokumentacji projektowej 

1.1.1 Zamówienie obejmuje:
1.1.1.1 Sporządzenie dokumentacji:
-  Wykonanie  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych   
        ul.  Cmentarnej,(KDD-gminna)  ,  ciągu  pieszego  oraz  miejsc  postojowych (etap  1  i  2)

w ilości 4 -ech egzemplarzy:
- elementy stałej organizacji ruchu,
- materiał opisowy (opis techniczny),
- materiał graficzny: profile podłużne, przekroje normalne, 
- ocenę stanu technicznego konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania, 

Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowej  ulicy,  zawierającej  ww.  materiały  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  wystąpi
o wydanie warunków branżowych usunięcia bądź zabezpieczenia kolizji istniejącego uzbrojenia 
z przebudową ulicy, budową miejsc postojowych oraz projektowanymi odcinkami sieci kanalizacji 
sanitarnej  i  wodociągu  do  stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikiem  graficznym 
określającym zakres przebudowy) -4 egz.

-   Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
- mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500  - 2 egz. 
- wykonanie dokumentacji opisowo-  graficznycyh podziału nieruchomości i 
czasowego korzystania z nieruchomości obejmujące: mapę sytuacyjną, linie 
rozgraniczające, współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, 
punktów charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich,wymiary i powierzchnię 
zajętej pod inwestycję nieruchomości – 2 egz.,

-  Sporządzenie  projektów  budowlano-wykonawczych  branży:  drogowej,  sanitarnej  
(kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej), elektrycznej (oświetlenia ulicznego,  
głównego przyłącza  energetycznego dla obiektów małej architektury) dla każdego etapu robót  - 
po 8 egz.,

- Sporządzenie projektów budowlano- wykonawczych  branżowych usunięcia ewentualnych kolizji  
z istniejącą infrastrukturą (m. in. siecią wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną,  
energetyczną, telekomunikacyjną, ciepłowniczą) dla każdego etapu robót -po 8 egz., 

- Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  –  sporządzenie  inwentaryzacji  drzew  i  krzewów  
wraz z przygotowaniem materiałów dla uzyskania  decyzji  zezwalającej na  wycinkę  dla  
każdego etapu robót – po 5 egz.,   

-  Uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem  
funkcjonalno- użytkowym,

-    Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla  każdego etapu  robót   
– po 5 egz., 

- Wykonanie  i  zatwierdzenie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  dla  każdego  etapu  robót  
– po 5  egz.,

- Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla każdego etapu robót  
 – po 5 egz.,
- Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - 5 egz.
- Opracowanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  (BIOZ)  dla  wszystkich  

branż – po 5 egz.,
- Pozyskanie  we  własnym  zakresie  wszelkich  wymaganych  opinii,  decyzji,  uzgodnień  
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dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę,
- Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formatach:  *.dxf,  *.dwg,  

*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD.Dokumentacja w  formacje
*.pdf  powinna być przekazana jako jeden plik  dla każdej  branży (w przypadku  gdy rozmiar  
pliku przekracza 50 MB należy  plik podzielić  na części) ponadto dokumentacja  w  wersji
elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w  wersji papierowej tj. zawierać zachowaną 
kolejność  stron,oraz  niezbędne  opinie  uzgodnienia.  Przedmiary  należy  przedłożyć  w  formie  
pozwalającej na otwarcie pliku w programie  NORMA PRO (format *ath). 

1.1.1.2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z
programem funkcjonalno-użytkowym:

     a. Uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, usunięcia kolizji 
oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu,

b. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,
   
1.1.1.3. Nadzór autorski:
 a. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
 b.  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
 c.  Uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  w  tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji,
  d. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
 e. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
 f.  Wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  każde 
wezwanie Zamawiającego,
 g. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 
do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem  rozstrzygnięcia 
wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami 
przyjętymi  w  dokumentacji  (przyjazd  na  budowę  powinien  nastąpić  w  terminie  2  dni  od  daty 
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

1.1.1.4. Wykonanie  robót  budowlanych  dotyczących  1  i  2  etapu  na  podstawie  
opracowanej  i  uzgodnionej  w/w  dokumentacji  projektowej  oraz   przekazanej  przez  
zamawiającego:

- opracowanie programu realizacji prac,
- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu 

budowy,
- wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
- przygotowanie  harmonogramu badań  kontrolnych  w odniesieniu  do  harmonogramu realizacji  

robót. 
- odtworzenie  trawników  i  terenów  zielonych,  przylegających  do  miejsc  prowadzenia  robót  

drogowych,
- uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
- sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  GIS/CAD  i  dostarczenie  

na nośniku CD oraz w formie papierowej, 
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki  

badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
- przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  
elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  
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protokoły  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  
laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdania  techniczne  
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie  
zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania 
zgodnie z przepisami. 

- przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

1.1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Wszelkie  ilości  i  parametry  podane  dla  obiektów  i  robót  opisanych  w  punkcie  1.1.2  są 
orientacyjne albo przybliżone, dlatego przy podanych ilościach używa się określeń „orientacyjne” lub 
„około”.  Obowiązujące  parametry  techniczne  dla  wykonania  i  projektowania  przebudowy  ul. 
Cmentarnej, ciągu pieszego oraz miejsc postojowych zostały określone w Programie funkcjonalno – 
użytkowym. Wszelkie zmiany do  zgłoszenia  robót, bądź uzyskania pozwolenia na budowę  muszą 
być godne z wymaganiami zawartymi w PFU. 

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Cmentarnej, budowie 
ciągu pieszego oraz miejsc postojowych obejmuje dla branży:

1.1.2.1.  Drogowej:
a) przebudowę jezdni ulicy – jezdnia szerokości ok 6,0 m o nawierzchni z mieszanek mineralno-

asfaltowych  o powierzchni  ok. 2360 m2 obejmuje: 
– wykonanie frezowania korekcyjnego istniejącej nawierzchni bitumicznej,
– wykonanie poszerzenia (odcinek długości ok. 50m ) konstrukcje poszerzenia przyjąć jak 

dla  kategorii ruchu KR2,
– wzmocnienia  konstrukcji  nawierzchni  obejmuje:  warstwę  wyrównawczą  wiążącą  

i  ścieralną z mieszanek,  mineralno- asfaltowych,  ułożenie na warstwie wiążącej siatki  
z włókien szklanych lub węglowych.

b) budowę nowego odcinka ulicy szerokości 6,0 – konstrukcję należy przyjąć jak dla kategorii ruchu 
KR2 o powierzchni ok. 1220 m2

c) budowę i przebudowę miejsc  postojowy o łącznej powierzchni ok. 9400 m2 i obejmuje: 
– wykonanie  nowej  konstrukcji  miejsc  postojowych  o  nawierzchni  z  kostki  brukowej 

betonowej grubości 8 cm
d) budowę  ciągu pieszego o łącznej powierzchni ok.  4450 m2  i obejmuje:

-  wykonanie  nowej  konstrukcji  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  grubości  8  cm  
powierzchni ok.  1250 m2

-wykonanie   na  istniejącej   konstrukcji  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej   
grubości 8  cm,  

d)  przebudowę  istniejących   i  budowę   obustronnych  chodników  wzdłuż  ul.  Cmentarnej  
 o  szerokości  zmiennej  min.  2,0m  o  łącznej  powierzchni  ok  5146  m2;  Przebudowa  

i  budowa chodników obejmuje :
– wykonanie  przełożenia  wysokościowego nawierzchni  chodników dla  uzyskania  powiązania 

sytuacyjno-wysokościowego z jezdnią ul. Cmentarnej – dla istniejących nawierzchni z kostki 
brukowej  betonowej  wibroprasowanej  (zakres  robót  nawierzchniowych  (przełożenie 
wysokościowe),  powinien  wynikać  z  ukształtowania  geometrycznego  jezdni,  z  profilów 
podłużnych  i  przekrojów  poprzecznych  ulic,  a  także  zapewniać  swobodny  odpływ  wody 
opadowej),      

– istniejące odcinki nowo-wybudowanych chodników o nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej 
betonowej  wibroprasowanej,  nie  podlegające  konieczności  przełożenia  wysokościowego, 
należy pozostawić bez zmian,

– wykonanie  nowej  konstrukcji  chodników,  wraz  z  warstwą  ścieralną  z  kostki  brukowej 
betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm 

e) przebudowę  i budowę zieleńców o łącznej powierzchni ok. 7900 m2 i obejmuje :
– wykonanie podłoża i nawierzchni zieleńców (trawniki) oraz odtworzenie wszystkich terenów 

zielonych, które uległy zniszczeniu na wskutek prowadzonych robót, 
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– wykonanie wycinki drzew i krzewów (w przypadku kolizji z przebudową ulicy) po uprzednim 
uzyskaniu decyzji zezwalającej na wycinkę.

f) ustawienie krawężników  i obrzeży:
– ustawienie nowych krawężników betonowych ulicznych o przekroju 20x30 cm, na ławie 

betonowej z oporem, dla łuków poziomych do 6,00 m należy stosować krawężniki łukowe, 
– ustawienie nowych krawężników betonowych ulicznych o przekroju 15x30 cm, na ławie 

betonowej z oporem, dla łuków poziomych do 6,00 m należy stosować krawężniki łukowe, 
– ustawienie  nowych  obrzeży  betonowych  o  przekroju  6x20,  na  podsypce  cementowo-

piaskowej.
– ustawienie  nowych  obrzeży  betonowych  o  przekroju  8x30,  na  podsypce  cementowo-

piaskowej.
g)  wykonanie  oznakowania  pionowego  poziomego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu,  z  

projektem stałej organizacji ruchu. 
h)   wykonanie  robót  rozbiórkowych  –  nawierzchni,  krawężników,  obrzeży,   chodników z  kostki  

brukowej, płytek chodnikowych, istniejącego parkingu kostki sześciennej.  

1.1.2.2.  Sanitarnej 
- sieć kanalizacji deszczowej: 
– wykonanie  przebudowy,  rozbudowy  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  oparciu  o  uzyskane 

warunki  techniczne  z  MPWiK  w  Lublinie   (będące  załącznikiem  nr  3  do  programu 
funkcjonalno-użytkowego)  celem  właściwego  odprowadzenia  wód  deszczowych  z 
przedmiotowej ulicy oraz projektowanych miejsc postojowych.

– istniejące wpusty deszczowe oraz  włazy kanałowe na studniach rewizyjnych  powinny być 
wymienione  i   spełniać  wymagania  PN-93/H-74086  klasy  studzienek  D  400  kN   wraz  z 
osadzeniem  na płytach odciążających

- sieć wodociagowa:
– wykonanie nowej  sieci  wodociągowej  wzdłuż ciągu pieszego o długości  ok.  250 mb  w 

oparciu o uzyskane warunki techniczne z MPWiK w Lublinie  (będące załącznikiem nr 3 do 
programu funkcjonalno użytkowego).

Zamierzeniem budowlanym jest budowa sieci wodociągowej  usytuowanej na działce nr 
ewid. 6 -  obr. 11 ark. 12, z odgałęzieniami w stronę planowanych obiektów małej  
architektury ( ok. 23 szt.) z montażem zasuw odcinających -    ok. 23 szt. Zamówienie nie  
obejmuje zaprojektowania i wykonania przyłączy do obiektów małej architektury. 
Ewentualne wykonanie hydrantów – ok 2 szt. 
Przewody wodociągowe zostaną wykonane z rur PE. Trasę wodociągu należy oznakować.  

     Rozwiązania instalacyjno-techniczne: 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne  wykonać mechanicznie, ziemia na odkład. Przy czym należy przestrzegać 
norm PN-B/06050:1999 i PB-B-1072:2000. Ściany wykopu nieumocnione. Grunt kat. III-IV. 
Przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem
wszystkich istniejących instalacji, na które może mieć wpływ prowadzona inwestycja. W
miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne należy wykonać będą ręcznie. 
Rury PE  ciśnieniowe  należy łączyć  metodą zgrzewania. Po wykonaniu  powinna zostać 
przeprowadzona próba szczelności sieci wodociągowej oraz dezynfekcja rurociągu.
Uzbrojenie przewodu
Na początkowym odcinku trasy przewodu zaprojektować studnię wodomierzową. Na 
odgałęzieniach do planowanych obiektów małej architektury przewidzieć zasuwy odcinające. 
Zastosować zasuwy kołnierzowe PN16 z żeliwa sferoidalnego, wewnątrz i na zewnątrz
epoksydowane. Śruby i podkładki ze stali nierdzewnej A2.  
Zasuwy muszą odpowiadać normie: PN-85/M-74006, odwiercenie –PN-85/H-74306, kołnierze
PN-87/H-74360. 

Dokumentacje techniczną przed złożeniem o wydanie pozwolenia na budowę należy
uzgodnić z MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.
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Roboty budowlane prowadzone będą pod nadzorem inspektora wyznaczonego przez 
Zamawiającego. Wykonawcy zobowiązani będą do posiadania aktualnych atestów i 
certyfikatów na wszystkie stosowane materiały i technologie, zgodnie z wymogami prawnymi. 

- sieć kanalizacji sanitarnej 
– Należy wykonać odcinek kanalizacji sanitarnej długości ok. 250 m,  celem odprowadzenia 

ścieków z planowanych obiektów małej architektury. Lokalizację kanału sanitarnego 
przewiduje się wzdłuż planowanych miejsc parkingowych na działce nr ewid. 6/2 obręb 11 
arkusz 12 , a ciągiem pieszym.

– Kanał  wykonać z rur PCV SN8 z litą ścianką. Na trasie kanału dodatkowo należy 
zaprojektować studnie rewizyjno-połączeniowe betonowe o średnicy 1,2m w ilości - 1szt. na 
dwa obiekty małej architektury. Zamówienie nie obejmuje zaprojektowania i wykonania 
przyłączy do obiektów małej architektury. 

– Studzienki z elementów betonowych muszą odpowiadać normie PN-B/10729:1999
i EN 476:1997. Zwieńczenie studzienek zgodnie z PN-93/H74124 i EN 476 

– Wymagania dotyczące elementów z betonu: 
beton wibroprasowany klasy B45, lub polimerobeton 
wodoszczelność W8,
mrozoodporność F-50, 
nasiąkliwość - < 4%, 
odporność chemiczna na ścieki,
elementy posiadają aprobatę techniczną. 

– Element denny wraz z kinetą posiada wysokość użyteczną hmin ≥ 1000mm. Poszczególne
elementy obudowy połączyć ze sobą  za pomocą uszczelek gumowych. Otwory pod kanały
wlotowe i kanały wylotowe wykonać jako szczelne.

– Rozwiązania instalacyjno – techniczne: 
– Geodezyjne wytyczenie tras kanałów, obsługa budowy i montaż powinny być przeprowadzone

zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB (Dz.U. z 1995 nr 25 poz. 133). 
– Roboty ziemne 

Roboty ziemne będą wykonywane mechanicznie, ziemia na odkład. Przy czym należy
przestrzegać norm PN-B/06050:1999 i PB-B-1072:2000. Ściany wykopu nieumocnione. Grunt
kat. III-IV. Przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem
wszystkich istniejących instalacji, na które może mieć wpływ prowadzona inwestycja. 

– Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopu poprzez bezpośrednie wypompowywanie wody z dna wykopu.

– Prace montażowe 
Przed przystąpieniem do prac montażowych  należy dokonać odbioru technicznego wykopu i 
podłoża zgodnie z PN-92/B-10735. Odcinek roboczy do odbioru technicznego – odcinek 
pomiędzy dwiema studzienkami. Układanie kanału można rozpocząć po wykonaniu podsypki i 
odbiorze podłoża. Montaż – wykonane kanału z rur   PCV SN8 z litą ścianką. Po wykonaniu 
powinna zostać przeprowadzona próba szczelności sieci. 

– Uzbrojenie kanału: 
Na studniach rewizyjnych montować włazy zamykane na rygiel.  

Dokumentacje techniczną przed złożeniem o wydanie pozwolenia na budowę należy
uzgodnić z MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.

Roboty budowlane prowadzone będą pod nadzorem inspektora wyznaczonego przez 
Zamawiającego. Wykonawcy zobowiązani będą do posiadania aktualnych atestów i 
certyfikatów na wszystkie stosowane materiały i technologie, zgodnie z wymogami prawnymi. 

1.1.2.3. Energetycznej – oświetlenie uliczne
- wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego w oparciu o warunki techniczne 
wydane przez Wydział Utrzymania Oświetlenie i Sygnalizacji  ZDiM (będące załącznikiem nr 4 
do programu funkcjonalno- użytkowego) oraz PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie . 
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1.1.2.4.  Energetycznej  –  wykonanie  głównego  przyłącza  energetycznego  ze  złączem  kontrolno-
pomiarowym w odległości do 6m od granicy pasa drogowego ul. Droga Męczenników Majdanka 
dla przyszłego zasilenia obiektów małej architektury, w oparciu o pozyskane warunki  techniczne 
wydane przez PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie. 

1.1.2.5 Kolizje z istniejącą infrastrukturą:
-  obejmuje usunięcie ewentualnych kolizji  z istniejącą infrastrukturą  (m. in.  wodociągową, 
kanalizacyjną,  teletechniczną,  energetyczną,  telekomunikacyjną,  ciepłowniczą)  w  oparciu 
o warunki wydane przez poszczególnych gestorów sieci. 

1.1.2.6. Inżynierii ruchu 
– wykonać  oznakowanie  pionowe poziome oraz  bezpieczeństwa ruchu w zakresie  objętym 

przez zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.
Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje mapę załącznik nr 2  sytuacyjno-
wysokościową  w  skali  1:500  z  zaznaczonym  zakresem  planowanych  robót.  Szczegółowe 
rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania dotyczące  zaprojektowania,  realizacji 
i  przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  podejmujący  się  realizacji 
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, 

normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji  technicznych  

wykonania i odbioru robót,
− wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
− opracowania informacji BiOZ,
− opracowanie  projektu  branży  zieleń  zawierającej  inwentaryzację  drzew  i  krzewów  (w  

przypadku  kolizji  z  przebudową  ulicy)  oraz  przygotowanie  materiałów dla  uzyskania  decyzji  
zezwalającej na wycinkę,

− opracowania harmonogramu realizacji prac,
− uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
− zrealizowania robót  w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót  

przez uprawnionego geodetę,
− bieżącego utrzymania stanu technicznego ulic przez cały okres prowadzenia robót.   
− sporządzenia dokumentacji po wykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o  
obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z 

późniejszymi zmianami),
b. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. Z 2013, poz. 260),
c.  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami),
d. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–
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użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),
e. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  202,  poz.  2072,  z 
późniejszymi zmianami),

f.  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),

g.  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r.  w 
sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami),

h. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 
908, z późniejszymi zmianami),

i.  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z  dnia  3  lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych oraz  urządzeń  bezpieczeństwa ruchu 
drogowego  i  warunków ich  umieszczania  na  drogach  (Dz.  U.  z  2003  r.,  Nr  220,  poz.  2181,  z 
późniejszymi zmianami),

j. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r.  w sprawie  znaków i  sygnałów drogowych  (Dz.  U.  z  2002 r.,  Nr  170,  poz.  1393,  z  
późniejszymi zmianami), 

k.  Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru  nad  tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Projekt  powinien  być  opracowany  na  aktualnej  mapie  w  skali  1:500,  służącej  do  celów 
projektowych.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Zamawiane  roboty  związane  z  przebudową  mają  zapewnić  poprawę  warunków  ruchu 

drogowego  i  poprawę  komfortu  poruszania  się  oraz  estetykę  miejsc  przestrzeni  publicznej  dla 
mieszkańców miasta Lublina oraz zapewnienie miejsc postojowych dla osób przyjeżdżających do 
nekropolii. 

2. Wymagania zamawiaj  ą  cego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja  projektowa,  na  podstawie  której  będą  realizowane  roboty  związane  
z przebudową ulicy  powinna składać się z następujących opracowań i projektów:

1. branża drogowa,
2. branża sanitarna – kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa 
3. branża  elektryczna-  wykonanie  oświetlenia  ulicznego  oraz   przyłącza  energetycznego 

głównego do sieci abonenckiej wraz ze złączem kontrolno-pomiarowym 
4. usunięcie  kolizji  między  innymi  z  siecią:  wodociągową,  sanitarną,  telekomunikacyjną, 

energetyczną, gazową, ciepłowniczą 
5. branża zieleń
6. branża drogowa- inżynieria ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu,) 
7. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla w/w branż.
8. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż osobno.
9. harmonogram realizacji prac.
10. wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

Wykonawca  wykonując  prace  projektowe  powinien  dostosować  się  i  uwzględnić  następujące 
opracowania:

1. Remont  ul.  Męczenników Majdanka na odcinku od Grabskiego do zaprojektowanej  zatoki 
autobusowej przy ul.  Grenadierów. Opracowany w listopadzie 2012 przez SITK Oddział  w 
Lublinie z siedzibą ul. Chopina  8/20a 20-026 Lublin będący załącznikiem nr 5 do PFU 
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2.2. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiający wymaga, aby roboty objęte niniejszym PFU miały trwałość określoną zgodnie z: 
1. Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami), 
2. Działem V Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 
maja 2000 r.  w sprawie warunków,  jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami).

2.2.1.W odniesieniu do przygotowania terenu (robót).
Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów oraz  miejsce składowania  materiałów pochodzących  z 

rozbiórki  nawierzchni  i  ich  obwiedni  (nadające  się  do  ponownego  wykorzystania),  możliwości 
urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót 
Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.

2.2.1. Realizacja przedmiotu zamówienia, 
         -  I etap - dotyczący przebudowy ul. Cmentarnej, obejmuje:
-       przebudowę (wzmocnienie)  nawierzchni  bitumicznej  jezdni  ul.  Cmentarnej,  budowę ciągu  

pieszego oraz miejsc  postojowych,  przy zapewnieniu właściwego wzajemnego powiązania 
sytuacyjnego,  wysokościowego  i  konstrukcyjnego  przebudowywanego  odcinka  ulicy   
z chodnikami,  dla zapewnienia swobodnego odpływu wód opadowych:

- frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, 
- wykonanie  wzmocnienia  konstrukcji  jezdni  o  nawierzchni  z  mieszanek  mineralno-

asfaltowych
- budowę nowego odcinka ulicy  szerokości 6,0 – konstrukcję należy przyjąć jak dla kategorii  

ruchu KR2
- przebudowę istniejących chodników, wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni ścieralnej  

z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej,
- budowę nowej konstrukcji miejsc postojowych o nawierzchni  nawierzchni ścieralnej z kostki  

brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm. 
- budowę   konstrukcji  ciągu  pieszego    o  nawierzchni   nawierzchni  ścieralnej  z  kostki  

brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm. 
- regulację  wysokościową  istniejących  chodników  o   nawierzchni  ścieralnej  z  kostki  

brukowej betonowej wibroprasowanej w zakresie niezbędnym dla właściwego powiązania  
sytuacyjno-wysokościowego  nawierzchni.  Odcinki  chodników  nowo-wybudowanych,o  
nawierzchni  ścieralnej  z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej,  nie  podlegające  
konieczności przełożenia wysokościowego, należy pozostawić bez zmian.  

- wymianę  istniejących  krawężników betonowych  typu  ulicznego  o  przekroju  poprzecznym  
15x30 cm, na nowe krawężniki  betonowe typu ulicznego o przekroju poprzecznym 20x30  
cm (krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10), wraz 
z wbudowaniem krawężników jako zaniżonych do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię jezdni 
w  rejonie  przejść  dla  pieszych,  oraz  wraz  z  wbudowaniem  krawężników zjazdowych  na  
krawędziach jezdni ulicy i zjazdów.

- wymianę  istniejących  obrzeży  o  przekroju  poprzecznym  6x20  cm,  na  nowe  obrzeża  
betonowe o przekroju poprzecznym 6x20 cm,

- rekultywację trawników w niezbędnym zakresie,
- wycinkę  drzew  i  krzewów  w  zakresie  niezbędnym  dla  realizacji  inwestycji,  zgodnie  z   

uzyskaną decyzją zezwalającą na wycinkę,
- wykonanie  oznakowania  drogowego  poziomego  i  pionowego,  montaż  urządzeń  

bezpieczeństwa ruchu drogowego – wygrodzenia zabezpieczające ruch pieszy.
- ewentualną  przebudowę  przykanalików   wpustów  ulicznych  celem  dostosowania   do   

ewentualnej zmienionej geometrii ulicy
- budowę nowej  sieci kanalizacji  sanitarnej i sieci wodociągowej, 
- wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego 
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- wykonanie głównego przyłącza energetycznego
- regulację  wysokościową  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej  uzbrojenia  

podziemnego
-       wykonanie usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą (m. in. siecią sanitarną,  

wodociągową, gazową, telekomunikacyjną, energetyczną,  ciepłowniczną)
- uporządkowanie terenu inwestycji.

-  II etap - dotyczący  budowy miejsc  postojowych na działce nr 6/2 (obręb 11 arkusz 
12), budowa odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej, obejmuje:

-         budowę  miejsc postojowych o nawierzchni  nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej betonowej 
wibroprasowanej grubości 8 cm. 

- rekultywację trawników w niezbędnym zakresie,
- wycinkę  drzew  i  krzewów  w  zakresie  niezbędnym  dla  realizacji  inwestycji,  zgodnie  z   

uzyskaną decyzją zezwalającą na wycinkę,
- wykonanie  oznakowania  drogowego  poziomego  i  pionowego,  montaż  urządzeń  

bezpieczeństwa ruchu drogowego – wygrodzenia zabezpieczające ruch pieszy.
– rozbudowę kanalizacji deszczowej celem właściwego odwodnienia miejsc postojowych -

budowę nowej  sieci kanalizacji  sanitarnej i sieci wodociągowej, -budowę oświetlenia 
miejsc postojowych - regulację wysokościową elementów naziemnych infrastruktury 
technicznej uzbrojenia podziemnego - wykonanie usunięcia ewentualnych kolizji z 
istniejącą infrastrukturą (m. in. siecią sanitarną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną, 
energetyczną,  ciepłowniczną) - uporządkowanie terenu inwestycji.

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego (zapewnić możliwość dojazdu 
do cmentarza), a także przy zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 
gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy 
zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Zaleca się wykonywanie robót, szczególnie bitumicznych, w systemie tzw. wydłużonego dnia 
pracy, z uwagi na możliwość skrócenia czasu wyłączenia z ruchu, jak też  dla zapewnienia właściwej 
jakości robót bitumicznych.
Roboty te zaleca się realizować w porze występowania mniejszego natężenia ruchu drogowego.      

Na czas prowadzenia prac  należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu – dopuszcza 
się  całkowite  wyłączenie  jednej  części  ulicy  Cmentarnej  z  ruchu.  Wykonawca  robót  przed 
opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystąpi do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o 
wydanie warunków technicznych na opracowanie przedmiotowej dokumentacji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:
- organizację robót budowlanych,
- zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- ochronę środowiska,
- warunki bezpieczeństwa pracy,
- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać  
wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą  
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania  projektowe zawarte  w  projekcie  wykonawczym  przed  ich  skierowaniem  do  

realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
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dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 
technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem  
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu  w  

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
– poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli  wykonywanych  robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty  dodatkowe  (podane  w  niniejszym  programie 
funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej).

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas 
wykonywania  robót,  bieżącego  utrzymanie  dobrego  staniu  technicznego  ulicy  w  obszarze  placu 
budowy,  spełnienie  warunków bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót  przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od 
następstw związanych z budową itp. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu 
dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.

2.4.Wymagania szczegółowe.
W odniesieniu do  materiałów rozbiórkowych:
– Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 10 km.
– Pozyskane  w  trakcie  budowy  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 

wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

2.5.Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci  

o przystąpieniu do wykonywania robót co najmniej  na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ewentualne 
regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub  zarządców  sieci, 
przykładowo: 
- włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg: UM WGK+MPWiK,
- włazy  kanałowe  i  skrzynki  zaworów  na  sieciach  kanalizacyjnych  i  wodociągowych:  

MPWiK,
- włazy kanałowe na sieciach ciepłowniczych  umieszczonych w drogach: LPEC,
- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych: TP, Netia, Kolejowe  

i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
- skrzynki zaworów na sieciach gazowych: Zakład Gazowniczy Lublin.
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Wykonawca  powinien  przewidzieć  ewentualną  potrzebę  regulacji  wysokościowej  urządzeń 
naziemnych  instalacji  podziemnych,  znajdujących  się  w  obrębie  inwestycji,tj.  Przebudowy 
ul. Cmentarnej,   budowanego ciągu pieszego oraz miejsc postojowych.

2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy,  na odcinku prowadzonych robót 

naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą  humusu gr. 
5 cm i  obsiać mieszankami traw niskich,  odpornymi na czynniki  występujące w pasie drogowym, 
dostosować  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z  uwzględnieniem  napraw 
cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników,  obrzeży  i  krawężników,  czy  innych 
elementów architektonicznych.

3. Wytyczne do opracowań branżowych.
3.1. Wytyczne dla dróg. 
Przewiduje się mechaniczne rozebranie bitumicznych warstw nawierzchni  jezdni  ulicy przy 

użyciu  frezarki  do  nawierzchni  drogowych,  wbudowanie  nowych  warstw bitumicznych,  zgodnie  z 
opracowanym projektem budowlanym-wykonawczym.

3.1.1. Wykonanie konstrukcji jezdni obejmuje:
-  wykonanie frezowania całej istniejącej nawierzchni bitumicznej, 
– frezowanie korekcyjno - wysokościowe w celu nadania  spadków podłużnych  

i poprzecznych  na ulicach bocznych.
– wykonanie  konstrukcji wzmocnienia jezdni  ul. Cmentarnej w układzie warstw:

-  warstwę  ścieralną  z  mieszanek  mineralno-  asfaltowych  AC  11  S  grubości  4  cm  
              wg WT-2 2010 „Mieszanki mienaralno–asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.

-  warstwę  wyrównawczą  z  betonu  asfaltowego  AC  16  P  grubości  4  cm  g  WT-2  2010  
  „Mieszanki mienaralno–asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.
   Wymagania techniczne”

– wykonanie poszerzenia jezdni jak dla  kategorii ruchu KR2
– wykonanie nowego odcinka jezdni  

3.1.2 Wykonanie konstrukcji chodnika obejmuje:
– rozbiórka  istniejących  chodników  o  nawierzchni  ścieralnej  płyt  betonowych  o  wymiarach 

35x35x5  cm  wraz  z  rozbiórką  istniejącej  podbudowy,  celem  wykonania  nowej  konstrukcji 
chodników i warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej wibroporasowanej, w dowiązaniu 
do geometrii chodników istniejących.

– wykonanie nowych odcinków chodników o nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej betonowej 
wibroprasowanej.

– regulacja wysokościowa istniejących chodników o nawierzchni ścieralnej  z kostki  brukowej 
betonowej wibroprasowanej w zakresie niezbędnym dla właściwego powiązania sytuacyjno-
wysokościowego  nawierzchni.  Odcinki  chodników  nowo-wybudowanych  o  nawierzchni 
ścieralnej  z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej,  nie  podlegające  konieczności 
przełożenia wysokościowego, należy pozostawić bez zmian. 

–   W  przypadku  istniejących  chodników  (przewidzianych  do  regulacji  wysokościowej)  o 
nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej, istniejącą podbudowę 
należy wyprofilować warstwą z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa.

– Nawierzchnie  ścieralne  chodników,  powinny  być  wykonane  z  kostki  brukowej  betonowej 
wibroprasowanej, koloru szarego,  grubości 6 cm (typu Holand) ułożonej na podsypce z grysu 
2/5 mm, grubości 3 cm, na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, 
grubości  10  cm.  Obramowanie  nawierzchni  chodnika  od  strony  zieleńców  powinno  być 
wykonane z obrzeży betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo 
- piaskowej.
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3.1.3.Wykonanie konstrukcji ciągu pieszego obejmuje:

a) wykonanie nowej konstrukcji ciągu pieszego w układzie warstw: 
- nawierzchni ścieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm
- podsypka z grysu 2/5 mm, grubości 3 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa grubości 15 cm
-  podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa grubości 15cm

b) w miejscu istniejącej nawierzchni, gdzie ciąg pieszy będzie przebiegał po śladzie istniejącej ulicy  
Cmentarnej  (na odcinku od Męczenników Majdanka do głównej bramy cmentarnej)  należy  
przyjąć następujący układ warstw:
- nawierzchni ścieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm
- podsypka z grysu 2/5 mm, grubości 3 cm
- wyrównanie wysokościowe gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa

3.1.4. Wykonanie konstrukcji miejsc postojowych obejmuje:
– wykonanie nowej konstrukcji miejsc postojowych o układzie warstw 

- nawierzchni ścieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm -  
  podsypka z grysu 2/5 mm, grubości 3 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa grubości 20 cm
-  podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa grubości 20 cm

3.1.5. Wykonanie elementy wyposażenia dróg:
– wymiana  istniejących  krawężników  na  nowe  krawężniki  betonowe  typu  ulicznego  o  

przekroju poprzecznym 20x30 cm (krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej  z  
oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej), wraz z wbudowaniem  
krawężników jako zaniżonych do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię jezdni  w  rejonie  
przejść dla pieszych,

– wbudowanie nowych krawężników betonowych typu ulicznego o przekroju poprzecznym  
15x30 cm na do obramowania ciągu pieszego (krawężniki powinny być ustawione  na  ławie  
betonowej z oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo- piaskowej),

– wymiana istniejących obrzeży na nowe obrzeża betonowe o przekroju poprzecznym 6x20  
cm; ustawienie obrzeży  na podsypce cementowo-piaskowej.

– wbudowanie nowych obrzeży betonowych o przekroju poprzecznym 6x20 cm; ustawienie  
obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej.

3.1.6. Wykonanie oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:
– oznakowanie drogowe poziome grubowarstwowe strukturalne – odtworzenie istniejącego   

oznakowania poziomego, wraz z korektami wynikającymi z  zatwierdzonego  projektu  stałej  
organizacji ruchu,

– oznakowanie  drogowe  pionowe  –  znaki  odblaskowe  z  folii  2-giej  generacji.  Wymiana  
istniejących znaków pionowych na znaki nowe, wraz z wymianą słupków do znaków,

– wykonanie (ewentualne) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących norm.

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących norm i 
spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji  projektowej,  jak:  profil  podłużny i 
przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego, w 
ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

Przed przystąpieniem do prac przedstawić i zatwierdzić recepturę na mieszanki bitumiczne. 
Podczas  realizacji  prac  i  po  ich  zakończeniu  dokonać  niezbędnych  pomiarów,  prób,  badań  i 
przedstawić  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,  zgodnie  z  wykonaną  i  zatwierdzoną  Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu   Gospodarki 
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morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.) „W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 

Wymogi jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg klasy 
D (dojazdowej). 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne,
− właściwości antypoślizgowe.

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane zgodnie 
ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.

3.2. Wytyczne dla oświetlenia ulicznego  
-  oparciu  o  warunki  techniczne  wydane  przez  Wydział  Utrzymania  Oświetlenie  i    

Sygnalizacji  ZDiM  (będące załącznikiem nr 4 do programu funkcjonalno- użytkowego) 
oraz PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie. Planowana moc przyłączeniowa :
 -  dla oświetlenia ulicznego ok. 14 KWh , 
 -  dla przyszłego zasilenia obiektów małej architektury ok. 240 KWh

3.3. Wytyczne dla sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej 
– wykonać  w  oparciu  o  uzyskane  warunki  techniczne  z  MPWiK  w  Lublinie   (będące 

załącznikiem nr 3 do programu funkcjonalno użytkowego). Planowane zapotrzebowanie 
na wodę dla planowanych obiektów małej architektury - ok. 24 m³/dobę.
  

3.4. Wytyczne dla odwodnienia.
Rozbudowa istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  celem sprawnego odprowadzenia  wód 

opadowych. 
Elementy  wyposażenia  pasa  drogowego  ulicy  powinny  zostać  tak  ukształtowane,  aby 

zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących i nowoprojektowanych wpustów 
ulicznych kanalizacji deszczowej.

Należy wykonać regulację wysokościową studni rewizyjnych i wpustów ulicznych kanalizacji 
deszczowej,  z  wymianą na nowe,  zamykane ryglami klasy D(40t),  posadowione na pierścieniach 
odciążających (wpusty) i pierścieniach wyrównawczych (włazy kanałowe).
Wymienić na nowe, pęknięte bądź uszkodzone elementy sieci kanalizacji deszczowej (tj. m.in. płyty 
stropowe, kręgi studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, osadniki betonowe wpustów ulicznych).

Zmiana  lokalizacji  istniejących  wpustów  kanalizacji  deszczowej  z  dostosowaniem  do 
projektowanej geometrii ulicy - dla zapewnienia właściwego usytuowania krat ściekowych w jezdni. 
Wykonawca  wykona  zmiany  w  lokalizacji  istniejących  wpustów  kanalizacji  deszczowej  (korekta 
długości  przykanalików  lub  zmiana  usytuowania  w  planie  sytuacyjnym  wpustów  wraz  z 
przykanalikami).

3.5. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu.
Wykonawca  podejmujący  się  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  jest  do 

wykonania projektu stałej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.
Wykonawca uwzględni konieczność wymiany wszystkich istniejących znaków pionowych na 

znaki  nowe,  wraz  z  wymianą  słupków  do  znaków,  dokona  rektyfikacji,  ewentualnych  napraw 
istniejących i wykonania nowych urządzeń zabezpieczającej ruch pieszy . 

Elementy  oznakowania  drogowego:  oznakowanie  poziome,  oznakowanie  pionowe  oraz 
urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  powinny  spełniać  wymagania    zawarte  w 
Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów 
drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach.
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3.6. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.
Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne  wskazujące 

schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.
Etapowanie robót drogowych należy zaprojektować w sposób zapewniający jak najmniejsze 

utrudnienia w ruchu pojazdów. 
Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  podlega  zatwierdzeniu  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów w 

Lublinie.

3.7. Wytyczne dla branży „zieleń”.
Projekt  budowlano-  wykonawczy  przebudowy  ul.  Cmentarnej   powinien  zawierać  dane 

dotyczące  ewentualnej  wycinki  drzew  i  krzewów,  odtworzenia  trawników  i  terenów  zielonych, 
przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych. 

Podczas  realizacji  prac  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  drzewa  rosnące  w  pasie 
drogowym ul.  Cmentarnej;  wykonawca winien przedstawić sposób ewentualnego  zabezpieczenia 
drzew.

Wykonawca przed rozpoczęciem  wycinki drzew i krzewów w okresie lęgowym, zobowiązany 
jest  do  uzyskania  pisemnej  opinii  ornitologa  czy  prace  te  można  wykonać  bez  szkody  dla 
występujących  w danym miejscu  gatunków ptaków i  owadów.  W przypadku  stwierdzenia  gniazd 
należy je przenieść w miejsce wyznaczone przez ornitologa. 

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu 
dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą 
traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5. Uwagi ogólne.
5.1. Ulica Cmentarna jest drogą gminną, kategorii:  wewnętrzna
5.2  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach rozgraniczających istniejących 
ulic, gdzie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie drogowym, 
oraz na terenach działek należących do Gminy Lublin.

Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami)       i innych ustaw 
oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami). 
5.3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do 
zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą być  konieczne  do  prawidłowej  wyceny wartości,  gdyż 
wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5.4.   Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.5. Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca  zobowiązany 
będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem przebudowy 
ulicy.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi 
wykonanie przebudowy ulicy,  budowy ciągu pieszego i miejsc postojowych  w aspekcie zgodności z 
ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:
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a) koszty związane z wykonaniem dokumentacji oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy,
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c) koszty  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  terenu  budowy,  utrzymania  zaplecza 
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym,
d) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z 
tym projektem,
e) koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym 
projektem
f) koszty obsługi geodezyjnej, 
g) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
h) koszty  badań,  pomiarów  i  prób  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  oraz 
w obowiązujących przepisach,
i) koszty nadzoru autorskiego,
j) koszty  monitoringu wykonanej sieci  kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
k) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiałów rozbiórkowych nadających się do 
ponownego wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego na składowisko w odległości 
do 10 km,
l) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
m) podatek VAT w wysokości 23%.

Załączniki:
1. Mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic – skala 1:2000.
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót – skala 1:500.
3. Warunki techniczne wydane prze MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie pismo znak KT/5004-337/2013 

z dnia 06.05.2013 wraz z monitoringiem sieci. 
4. Warunki  techniczne na budowę oświetlenia drogowego wydane przez Wydział  Utrzymania 

Oświetlenia i Sygnalizacji ZDiM, pismo znak: OS-OS.4330.21.2013.1 z dnia 13.05.2013 r. 
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