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Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę 
ulicy Robotniczej od ul.  Żurawiej do ul.  Wilczej oraz ulicy Wilczej od ul.  Robotniczej do 
ul. Długiej / Wyzwolenia w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

1. W skład zamawianych dokumentacji projektowych wchodzą następujące elementy opracowania 
projektowego:
1.1. Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy ul. Robotniczej  od  

ul. Żurawiej do ul. Wilczej oraz ulicy Wilczej od ul. Robotniczej do ul. Długiej / Wyzwolenia 
w Lublinie wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu (zawierającej: materiał  
opisowy  i  graficzny:  plan  orientacyjny,  plan  sytuacyjny  z  opracowaną  geometria  ulicy  
i koncepcją organizacji ruchu, profile podłużne, przekroje normalne, konstrukcje nawierzchni 
projektowanych elementów ulic, koncepcję odwodnienia i oświetlenia) w ilości - 4 egz.

Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowej  ulicy,  zawierającej  ww.  materiały  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  wystąpi
o  wydanie  warunków  branżowych  przełożenia  uzbrojenia  kolidującego  z  budową  ulic  do 
stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikiem  graficznym  określającym  zakres 
przebudowy) - 4 egz.

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej :
a) mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 –  2 egz. 
b)  w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza  

istniejącymi  pasami  drogowymi  ulic  należy  wykonać  dokumentacje  zawierającą  materiały
opisowo-graficzne  podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z  nieruchomości 
obejmujące: mapę sytuacyjną, linie rozgraniczające (granice pasa drogowego), współrzędne 
punktów załamania  linii  rozgraniczających,  punktów charakterystycznych  ulic  i  obiektów  
inżynierskich, wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości – 5 egz. 

1.3.  Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji
przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie z wymaganymi załącznikami) o wydanie decyzji 
o  środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z  wymogami  ustawy z dnia  3 października  
2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego ochronie,  udziale   społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. 
poz.  1227  z  późn.  zm.)  wraz  z  opracowaniem  raportu  o  oddziaływaniu  planowanego  
przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli organ wydający decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia  – 5 egz. 

1.4. Wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zależności od przyjętej kategorii 
geotechnicznej  wykonanie  dodatkowo dokumentacji  badań podłoża gruntowego i  projektu  
geotechnicznego) –  2 egz.

1.5. Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:
a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna - 8 egz. (odwodnienie ulicy)
c) elektryczna - 8 egz. (oświetlenie uliczne)
d) zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci  infrastruktury  technicznej  (w  przypadku

kolizji) - po 8 egz.
1.6. W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie dokumentów niezbędnych

do uzyskania przez Gminę Lublin decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację
inwestycji  drogowej  bądź  zgłoszenia  robót  budowlanych  wraz  z  wypełnionym  wnioskiem
- po  5 egz.   

1.7.  Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierający  m.in.  opracowanie  dokumentacji
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń –  8 egz. 
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1.8. Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:
a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna (odwodnienie ulicy) - 8 egz. 
c) elektryczna (oświetlenie uliczne) - 8 egz. 
d) zabezpieczenie lub przebudowa istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku  

kolizji) - po 8 egz.
1.9.  Wykonanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  dla  każdej  z  branż

– po 8 egz. 
1.10. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu  –   8 egz.
1.11. Projekty rozbiórek ogrodzeń – 8 egz.
1.12.  Projekt  kanału  technologicznego,  jeżeli  w  ramach  inwestycji  wyniknie  obowiązek  

wybudowania w pasach drogowych ulic kanałów technologicznych – 8 egz. 
1.13. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(dla każdej z branż) – po 6 egz.
1.14.  Wykonanie  przedmiarów  robót,  kosztorysów  ofertowych  i  inwestorskich  (dla  każdej  

z branż) – po 6 egz. 
a)  W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 

jest  wypełnienie  kolumny z  odpowiednim  numerem szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót,

b) Przedmiary robót powinny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c)  Kosztorysy  inwestorskie  powinny  być  opracowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i  podstaw kosztorysu
inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (Dz. U.  
z 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 

1.15. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu
      zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

1.16.  Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów  wykonawczych
z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących
kolizji,  ZUDP  oraz  innych  niezbędnych  uzgodnień  (w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań
projektowych) w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych.

1.17.  W/w  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej
edytowalnej  (tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf,
przedmiar  i  kosztorysy  inwestorskie  w  formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w  programie
NORMA PRO) - 2 egz.  

1.18.  Sprawowanie  kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych  
prowadzonych  w  oparciu  o  dokumentację  stanowiącą  przedmiot  niniejszego  zamówienia  
w zakresie obejmującym: 

a)  Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a) 
i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 
z późn. zm.),

b)  Czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót  
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c)  Uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez  
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych,  
uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym  
związanymi w toku realizacji inwestycji,

d)  Czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany  
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia 
na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji  drogowej (ZRID),  bądź zgłoszenia  
robót budowlanych,

e) Dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane  
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9 
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002  r.  w  sprawie  
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dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r., 
Nr 108, poz. 953 z późn. zm.),

f)  Bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy  bądź  do  
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem  
rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych 
z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji  (przyjazd  na  budowę  powinien  nastąpić  
w terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w innym  umówionym  
z Zamawiającym terminie), 

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
i) przyjmuje się 20 pobytów w ramach nadzorów autorskich.

2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi:
Ulica  Robotnicza  i  Wilcza  zlokalizowane  są  w  południowej  części  miasta  w  dzielnicy 

Kośminek.  Wzdłuż  ulic  zlokalizowana  jest  niska  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna  oraz 
tereny ogrodów działkowych. Po stronie południowo-zachodniej ulicy Robotniczej w odległości ok. 
75  m,  (bezpośrednio  za  terenami  ogrodów działkowych),  przepływa  rzeka  Czerniejówka.  Pod 
względem  topografii  przyległy  obszar  to  tereny  typowo  płaskie  wznoszące  się  w  kierunku 
północno-wschodnim. 

Ulica Robotnicza na odcinku od trójwlotowego skrzyżowania z ulicą Żurawią i  istniejącą 
ul. Robotniczą do skrzyżowania z ul. Wilczą jest nieurządzona. Ulica Żurawia i istniejący odcinek 
ul.  Robotniczej  są to  ulice  urządzone posiadające jezdnie  o nawierzchni  bitumicznej.  Lokalnie 
wzdłuż ogrodzenia ułożony jest odcinek chodnika z płyt betonowych o wym. 35x35 cm. Szerokość 
pasa drogowego ulicy wynosi  ok.  14 – 15 m.  Po stronie północno-wschodniej  ulicy występuje 
zwarta  zabudowa  jednorodzinna,  a  po  stronie  południowo-zachodniej  zlokalizowane  są  tereny 
ogrodów  działkowych.  W  pasie  drogowym  ulicy  Robotniczej  zlokalizowane  są  naziemne 
i doziemne  sieci  uzbrojenia  terenu  tj.:  napowietrzna  sieć  energetyczna,  oświetlenie,  gazociąg, 
wodociąg, sieć teletechniczna, deszczowa i sanitarna. 

Ulica Wilcza na odcinku od ul.  Robotniczej  do ul.  Długiej  jest  nieurządzona.  Szerokość 
istniejącego pasa drogowego wynosi ok. 10 m. Na przedmiotowym odcinku ulica Wilcza krzyżuje 
się z nieurządzonymi ulicami Robotniczą i Sokolniki oraz z ulicami Żelazną i Długą o nawierzchni 
bitumicznej.  Jest  to  ulica  o  charakterze  lokalnym  stanowiąca  głównie  dojazd  do  przyległej 
zabudowy jednorodzinnej. W pasie drogowym ulicy Wilczej zlokalizowane są naziemne i doziemne 
sieci  uzbrojenia  terenu  tj.:  napowietrzna i  doziemna sieć  energetyczna,  oświetlenie,  gazociąg, 
wodociąg, sieć teletechniczna, deszczowa, sanitarna i ciepłownicza.

3.     Ogólny     st  an     techniczny     istniejących     ulic:  
 Ulica Robotnicza i Wilcza posiadają nawierzchnie gruntowe ulepszone żużlem i destruktem 
asfaltowym. Nawierzchnia ww. ulic jest w złym stanie technicznym, występują liczne deformacje 
oraz wyboje. 

4. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:
4.1. Ulice Robotnicza i  Wilcza:

• kategoria - droga gminna

• klasa techniczna - L

• kategoria ruchu - KR2

Orientacyjna długość odcinków objętych inwestycją wynosi: 
• ulica Robotnicza – ok.120 m
• ulica Wilcza – ok. 220 m.

4.2. Należy uwzględnić w pracach projektowych:
a) budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
b) budowę lub przebudowę skrzyżowań ulic usytuowanych w obrębie inwestycji, 
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c) rozwiązanie odwodnienia ulic tj. ewentualną przebudowę, remont lub rozbudowę kanalizacji 
deszczowej wraz z przeliczeniem aktualnych zlewni dla istniejących kanałów kanalizacji 
deszczowej - w oparciu o wydane przez MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. warunki techniczne 
odwodnienia drogi znak: KT/5004-304/2013 z dn. 23.05.2013 r. oraz wykonanie monitoringu 
wraz  z  oceną stanu technicznego istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  w ul.  Wilczej  – 
2 egz.
Uwaga:  Wykonanie  monitoringu  sieci  może  wymagać  wcześniejszego  podczyszczenia  
kanału na odcinku objętym opracowaniem.

d)  budowę chodników z betonowej kostki brukowej,
e) budowę zjazdów do przyległych nieruchomości z betonowej kostki brukowej,
f)  budowę zatok postojowych z betonowej kostki brukowej
g) przebudowę oświetlenia 
h) ewentualną budowę kanału technologicznego,
i)  zabezpieczenie  lub  usunięcie  kolizji  istniejącej  sieci  infrastruktury  technicznej  

z projektowanym  układem drogowym  z  uwzględnieniem rozdziału  kosztów ponoszonych  
przez Zamawiającego i Właściciela urządzenia związanych z przeniesieniem urządzeń.
W  projektach  usunięcia  kolizji  z  urządzeniami  infrastruktury  technicznej  winny  być  
zachowane  dotychczasowe  właściwości  użytkowe  i  parametry  techniczne    
przebudowywanych urządzeń.

5. Materiały wyjściowe:
5.1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie:

a) dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego,
b) niezbędne warunki techniczne i uzgodnienia branżowe dla zabezpieczenia bądź przełożenia

uzbrojenia kolidującego z przebudową ulicy od stosownych zarządców sieci.  
5.2  Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  

geometrycznych  na  budowę  ulic  Robotniczej  i  Wilczej  wraz  z  zasadniczymi  elementami  
organizacji ruchu (zawierającej materiał opisowy–graficzny: profile, charakterystyczne przekroje 
poprzeczne, przekroje normalne) i uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystąpienia
o wydanie warunków branżowych usunięcia kolizji z projektowanym układem drogowym ulic  
Robotniczej  i  Wilczej,  do  stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikami  graficznymi  
określającymi zakresy budowy).

6. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, 
w  taki  sposób  aby  założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte  zgodnie  z  umową.  Podstawowe 
obowiązki  projektanta  w  zakresie  odpowiedzialności  zawodowej  oraz  wymagania  dla 
projektowanych  obiektów określa  ustawa  prawo  budowlane  oraz  ustawa  o  samorządzie 
zawodowym. Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty należy projektować tak, aby 
zapewnić  optymalną  ekonomię  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty  budowlane  należy  projektować
z zastosowaniem technologii robót i materiałów,  kierując się zasadą projektowania optymalnych 
rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań  projektowych.  Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw,  lub  innych  chronionych  praw
w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych
z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

7. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca będzie odpowiadał  za ochronę opracowań projektowych i  materiałów wyjściowych 
wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich  przekazania 
Zamawiającemu.
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8.  Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą sporządzenia numerycznych map sytuacyjno-
wysokościowych.
Prace geodezyjne obejmują:

a)  analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno  -
kartograficznych  pod  kątem  ich  wykorzystania,  a  w  szczególności  analizę  dokładności
osnów  geodezyjnych  (poziomych  i  wysokościowych)  oraz  analizę  istniejących  map
geodezyjnych,

b) porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e) sporządzenie  opisów  topograficznych  punktów  osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej

i wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie),
f) opracowanie niezbędnych map i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

8.1. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac został określony w punkcie 4 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Szerokość  terenu  niezbędnego  do  opracowania  będzie  wynikać  z  przyjętych  rozwiązań 
projektowych.
8.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane mapy sytuacyjno-wysokościowe powinny zawierać uzgodnienia branżowe odnośnie 
istniejących i projektowanych urządzeń naziemnych i podziemnych. Uzgodnienie ZUD na mapie 
porównania  z  terenem.  Mapy  sytuacyjno–wysokościowe  powinny  być  zaewidencjonowane  we 
właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne  opracowanie  map  powinno  być  opracowane  w  formacie  pozwalającym  na 
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w tym 
celu Wykonawca uzgodni to z właściwymi ośrodkami geodezyjnymi) w szczególności w formacie 
który obsługuje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego (Adobe Reader, 
Autocad, OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawierać informacje na temat:

a)  aktualnego  stanu  drzew i  krzewów,  punkty  osnowy  założonej  dla  celów  pomiaru  stanu
prawnego ewidencji gruntów,

b)  istniejących dróg,
c)  parametry odwodnienia i rzędne elementów odwodnienia,
d)  opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
e)  numery nieruchomości,

8.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:
a) sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:
-  opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
b) szkic osnowy pomiarowej,
c) wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e) szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f) wykaz wysokości reperów,
g) wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h) mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej

(granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i) kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j) niezbędne mapy i opisy do podziałów i czasowego zajęcia gruntów.  
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B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

9. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:

9.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

9.2.  Zakres  i  metody  pomiarów,  badań,  obliczeń  i  ocen  (ekspertyz)  oraz  oprogramowanie 
komputerowe:

a)  Wykonawca wykona wszystkie  pomiary,  badania  i  oceny (ekspertyzy)  stanu istniejącego
obiektów  (w tym badania geotechniczne podłoża),

b) Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego,
c) Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach

oraz  metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego
i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów  i polskich norm,

d)  Oprogramowanie  komputerowe  powinno  posiadać  wymagane  prawem  licencje  na
użytkowanie.

e)  Zakres  posiadanej  licencji  na  użytkowanie  programów komputerowych  musi  być  zgodny
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę
do wykonania opracowań projektowych.

9.2.1. Dokumentacja projektowa dla budowy obiektów drogowych powinna zawierać:
a) geometrię trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów 

w  terenie),
b) przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące max. co 20 m, w razie potrzeby zagęścić),
c) przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne,
d) przekroje poprzeczne istniejącego terenu (nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach  

charakterystycznych),
e) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na  

zjazdach do posesji),
f) inwentaryzacja: chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i pionowego 

oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne),
g) badania geotechniczne podłoża gruntowego - dla robót drogowych,
h) pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).

9.2.2. Dla urządzenia ochrony środowiska:
Inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy).

9.2.3. Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

9.3. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne  z  wymaganiami  norm i  z  zasadami  wiedzy  technicznej.  Zastosowane w dokumentacji 
materiały do wykonania obiektów budowlanych winny być opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33 
ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr.  113, poz. 759 z póź. zm.) -  tj.  bez 
opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 

ZP-PS.221.1.57.2013 Opis przedmiotu zamówienia
– zał. nr 1 do SIWZ, zał nr 1 do wzoru umowy Strona 6 z 16



C. SZATA GRAFICZNA. 

10. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania:

a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
d)  całość dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę,  na odwrocie której  będzie spis

treści,
e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
-  szata  graficzna  i  układ  projektu  budowlanego  powinna  spełniać  wymagania
rozporządzenia [1.1].

f)  ponadto wymaga się aby:
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formatach
ogólnie stosowanych tj.  *.doc, *.odt, *.rtf  jak również w formacie *.pdf,
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego
w formatach *.xls, *.ods  jak również w formacie *.pdf,
-  część rysunkowa była wykonana komputerowo w formacie pozwalającym na otwarcie
pliku w programie  AutoCAD tj. *.dwg, *.dxf.

11.  Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca 
przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną  opracowań 
projektowych.
12.  Całość  opracowania   dodatkowo  zostanie  przekazana  Zamawiającemu z  zapisem na  CD 
(wersja edytowalna  oraz wersja PDF).

D. ZAWARTOŚĆ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

13. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego  i  prac  projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia
i  Harmonogramem  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
stosowane  metody  wykonywania  opracowań  projektowych.  Kserokopie  wszelkich  uzyskanych 
warunków,  uzgodnień  i  opinii  należy  na  bieżąco  przekazywać  Zamawiającemu,  w  terminach 
umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

13.1. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:

13.1.1.  „Koncepcje”  -  propozycje  rozwiązań    projektowych   budowy  ulic  Robotniczej  i  Wilczej   
powinny zawierać:

-  usytuowanie geometryczne ulic, chodników, zatok postojowych, przejść dla pieszych, zjazdów 
do posesji,

-  koncepcję organizacji ruchu, 
- profile podłużne, przekroje normalne, charakterystyczne przekroje poprzeczne, 
-  konstrukcje nawierzchni projektowanych elementów ulic

Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.

13.1.2. Dokumentacja geotechniczna:
Dokumentacja  przedstawiająca  ustalenie  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów 
budowlanych powinna być sporządzona w oparciu o treść  rozporządzenia  Ministra Transportu, 
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Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych [1.2].

Badania geotechniczne podłoża gruntowego należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań podłoża 
gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP (obecnie GDDKiA), opr. IBDiM, 
Warszawa 1998 r. [18] z uwzględnieniem treści ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze [3] oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.  
25  kwietnia  2012 r.  [1.2].  Projekt  badań powinien być  sporządzony przy udziale  projektantów 
wszystkich branż.
Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji.

13.1.3.  W  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych  materiały  do  wniosku o  wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 
2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub  materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację  inwestycji  drogowej,  zgodnie  z  ustawą z  dnia  10 kwietnia  2003 r.  o  szczegółowych 
zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  (Dz.  U.  Nr  80
z 2003 r. poz. 721 z późn. zm.) bądź materiały do zgłoszenia robót budowlanych zgodne z  Ustawą 
dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm. - art. 30 ustawy) 
wraz z wypełnionym wnioskiem.
Materiały  będą  zawierały  sporządzony  wniosek  zgodny  z  wymaganiami  właściwego  organu 
wydającego przedmiotową decyzję.  

13.1.4. Projekt budowlany:
Projekt  budowlany  będzie  opracowany  odrębnie  i  w  niezbędnym  zakresie  dla  każdej  branży. 
Szczegółowy  zakres  i  forma  projektu  budowlanego  powinna  przede  wszystkim  spełniać 
wymagania  określone  w  ustawie  prawo  budowlane  [1]  w  tym  w  art.  34  ust  1,  2  i  3  oraz
w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  administracyjnych 
zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.
Projekt budowlany powinien zawierać: 
13.1.4.1. Projekty zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią

rozdziału 2 rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 
a) część opisową - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8, ust. 2 

rozporządzenia [1.1]. Do części opisowej należy dołączyć stosowne do potrzeb 
oświadczenia właściwych jednostek wymagane w art. 34, ust. 3, pkt. 3) ustawy prawo 
budowlane [1] oraz wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia 
wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]. W tej części należy również zamieścić 
wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i 
innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. Instytucje, które powinny  
wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie 
swoich kompetencji):

- zainteresowani właściciele lub zarządcy dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej
i innych  obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych 
przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań 
projektowych,

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

Ponadto treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
- Przedmiot inwestycji,
- Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu  (opis  w  zakresie  niezbędnym  do  

uzupełnienia części rysunkowej),
- Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
- Projektowane  zagospodarowanie  terenu  (opis  w  zakresie  niezbędnym  do  

uzupełnienia części rysunkowej) w zakresie: ukształtowania trasy drogowej oraz  
lokalizacji projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych.

- Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
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- Wykaz  działek  na  których  inwestycja  będzie  realizowana  (również  na  stronie  
tytułowej) .

- Wykaz ilości drzew i krzewów do usunięcia z podaniem ich gatunku, obwodu, działek 
na których się znajdują.

b) Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i 10 
rozporządzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni się podpisać projektanci 
wszystkich branż.

13.1.4.2. Projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich projektowanych obiektów (branż) - 
zawartość  musi  być  zgodna  m.in.  z  treścią  Rozdziału  2  rozporządzenia  [1.1].  Zgodnie  z 
rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:
a) Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].
b)  Część  rysunkowa  -  rysunki  wszystkich  obiektów budowlanych  powinny  przede  wszystkim  

spełniać wymagania m.in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić w  
razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:
● Dla obiektów drogowych:

- plan orientacyjny (1:10000),
- plan sytuacyjny (1:500),
- profile podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych.
- przekroje normalne – charakterystyczne(1:50),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,

● Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego: pozwolenia  
na budowę lub decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej  lub zgłoszenia robót 

budowlanych poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień.
 
13.1.5. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi: 

Materiały  należy  wykonać  w  ilościach  niezbędnych  do  uzyskania  przedmiotowych  opinii, 
uzgodnień i pozwoleń.

a) Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b) Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
c) Materiały do uzyskania decyzji rozbiórkowych budynków (w przypadku takiej konieczności),
d) Materiału do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
e) Plan wyrębu (projekt gospodarki istniejącym drzewostanem).
f) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania monitoringu i oceny stanu technicznego

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przeliczeniem aktualnych zlewni dla 
istniejących kanałów kanalizacji deszczowej w obszarze inwestycji, którą przedłoży 
Zamawiającemu przed wystąpieniem do MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. o wydanie warunków 
technicznych na projektowanie odwodnienia inwestycji.   

g) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „koncepcję" - rozwiązań geometrycznych budowy  
    ulic Robotniczej i Wilczej.
h) Przygotowanie w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych wniosku oraz 

niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Gminę Lublin decyzji o pozwoleniu na budowę 
- zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, 
poz.1623 z późn. zm.) lub materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej - zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80  
z 2003 r. poz. 721 z późn. zm.) lub materiałów do zgłoszenia robót budowlanych zgodne  
z Ustawą  dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 
z późn. zm.- art. 30 ustawy 2) wraz z wypełnionym wnioskiem. Wykonawca uzyska 
w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia opracowanej 
dokumentacji projektowej.
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13.1.6. Projekty wykonawcze:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, 
odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest 
projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany o 
zagadnienia istotne z punktu widzenia:

-  możliwości  jednoznacznej  oceny  i  wyceny  przedmiotu  zamówienia  przez  wykonawców
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące  składniki  obejmujące  wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
a)  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  Projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami,

uzgodnieniami i  pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami,  zawierający uzupełnienia
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,

b)  Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót  materiały,  które były potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do uzgodnienia
ZUD,

c) Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony przez organ 
zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [8.1],

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w układzie
i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  aktualnych  Ogólnych  Specyfikacjach  Technicznych
GDDP (obecnie  GDDKiA).  Wykonawca  będzie  uczestniczył  w  postępowaniu  o  udzielenie  
zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w 
zakresie udzielania wyjaśnień  i  udzielania  odpowiedzi  na  zapytania  dotyczące  
dokumentacji projektowej i spraw technicznych inwestycji,

e) Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
f) Rysunki wykonawcze:

● Dla obiektów drogowych
- plan orientacyjny w skali 1:10000
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych,
- przekroje normalne – charakterystyczne(1:50), 
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- przekroje poprzeczne (1:100),
- schemat tyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,

●  Na  zabezpieczenie  bądź  przebudowę  urządzeń  infrastruktury  technicznej  nie  związanej
z drogą - według wymagań branżowych.

● Na budowę bądź  przebudowę  urządzeń  infrastruktury technicznej  związanych  z  drogą  -  
według wymagań branżowych.

Przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w rozporządzeniu [1.8].

13.1.7. Kosztorys inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 
Jest  to  opracowanie  o  charakterze  opisowym  z  zawartością  tabel  i  zestawień.  Kosztorys 
inwestorski powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [2.1] i ustawie 
[2].  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
a) Stronę tytułową
b) Ogólną charakterystykę obiektu lub robót oraz
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  -  opis  podstaw i  metod sporządzania  kosztorysu (przyjęte  założenia  i  wskaźniki  cenowe do
kosztorysowania, poziom cen),

- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),
c) Przedmiar robót,
d) Kalkulację uproszczoną
e) Tabelę elementów scalonych

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:
- L.p. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- nazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
-  cena za element rozliczeniowy.

f)  Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli
w następującym układzie:

○ Lp,
○ numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
○ nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
○  numery  pozycji  przedmiaru  robót  odpowiadające  danemu  zagregowanemu  elementowi

rozliczeniowemu:
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna 
być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z  OpenOffice.

13.1.8.     Informacja  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę  
             projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].  

13.1.9.  Materiały do wniosku o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia:
a) Karta informacyjna przedsięwzięcia, 
b) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, 

na  którym  będzie  realizowane  przedsięwzięcie,  oraz  obejmującej  obszar,  na  który  będzie  
oddziaływać przedsięwzięcie (z legendą na mapach),

c) Wypisy z rejestru gruntów 
d) Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji.
e)  Raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  -  jeżeli  organ  wydający  decyzję  o 
środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek sporządzenia raportu

Materiały  do wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji 
przedsięwzięcia powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

13.1.10. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 
skład dokumentacji:
a) Część opisowa i formalno-prawna:

– Charakterystyka inwestycji
– Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi
– Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
– Opinie właściwych organów wymagane przepisami ustawy [10] oraz przepisami odrębnymi

ZP-PS.221.1.57.2013 Opis przedmiotu zamówienia
– zał. nr 1 do SIWZ, zał nr 1 do wzoru umowy Strona 11 z 16



b) Część rysunkowa
– Plan orientacyjny - skala 1:10000
– Mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego 

dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu – skala 1:500
c)  Mapy  zawierające  projekty  podziału  nieruchomości,  sporządzone  zgodnie  z  odrębnymi  

przepisami
d)  Projekt budowlany
e) Tabelaryczne zestawienie działek znajdujących się w istniejącym pasie drogowym (zawartość  

tabeli: lp., nr obrębu/arkusza, nr ew. działki, powierzchnia działki,  właściciel/władający,  aktualny adres,  
uwagi).

f) Tabelaryczne  zestawienie  działek  obejmujące  nieruchomości  przewidziane  pod  
poszerzenie  pasa  drogowego  (zawartość  tabeli:  lp.,  nr  obrębu/arkusza,  nr  ew.  działki  ,  
powierzchnia działki,  nr ew. działki po podziale pod poszerzenie pasa dr.,  powierzchnia działki pod  
poszerzenie  pasa  dr.,  nr  ewid.  działki  po  podziale  pozostającej  przy  właścicielu,  pow.  działki  po  
podziale pozostającej przy właścicielu, właściciel/władający, aktualny adres, uwagi)

g) Tabelaryczne zestawienie działek, niewchodzących w pas drogowy, dla których wnosi się o  
określenie  ograniczenia  w  korzystaniu  z  nieruchomości  (zawartość  tabeli:  lp.,  nr  
obrębu/arkusza,  nr  ew.  działki,  powierzchnia  ograniczenia  w  korzystaniu  z  nieruchomości,  
właściciel/władający, aktualny adres, cel ograniczenia, uwagi)

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinny 
spełniać wymagania określone w ustawie [10] oraz przepisami odrębnymi.

14. Kontrola jakości opracowań projektowych:

14.1 Narady:
Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych
z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą  służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu 
projektowego:

a)  Narady  -  spotkanie  w  siedzibie  Zamawiającego,  przy  udziale  Wykonawcy  (projektantów
wszystkich  branż  objętych  zakresem  zamówienia),  Zamawiającego  oraz  ew.  innych
zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji 
opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest  Zamawiający.
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb,
minimum co miesiąc.

b) Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych
stron oraz  ew.  Zamawiającego,  której  celem  jest  dokonanie  ustaleń  roboczych,
zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

14.2. Harmonogram prac projektowych:
Wykonawca  projektu  powinien  podchodzić  do  projektowania  w  sposób  zdyscyplinowany
w  dostosowaniu  do  ogólnego  harmonogramu  prac  projektowych,  który  przedstawi  przed 
rozpoczęciem  prac  projektowych  i  na  każdy  wniosek  Zamawiającego.  W  razie  potrzeby 
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją 
propozycję wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

14.3. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywania  opracowań  projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca.

14.4. Dokumenty projektu:
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które  stanowią  dokumentację  przebiegu  procesu  projektowego  i  dokumentację  kontroli 
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przeprowadzanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Do  dokumentów  projektu  zalicza  się 
następujące dokumenty:

a) notatki i protokoły z narad,
b) korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c)  uzyskane  dla  dokumentacji  projektowej  wszelkie:  oceny,  opinie,protokoły  sprawozdań,

raporty  z  audytów,  monitoringów,  raport  z  kontroli  wraz  z  ich  analizą  dokonaną  przez
Wykonawcę.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  projektu  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

15. Odbiór opracowań projektowych:

15.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

15.2. Odbiór ostateczny:

15.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych 
dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji zawarty w umowie.,
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności 
opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  takie 
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  Dokumentów  przedłożonych  wcześniej  do 
odbioru  wyznaczy  datę  odbioru  ostatecznego.  Potwierdzeniem  dokonania  odbioru  będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego).

15.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych  jest 
Protokół  zdawczo-odbiorczy,  który  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wraz  wnioskiem
o dokonanie odbioru (protokołem przekazania).
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) kompletne opracowanie projektowe,
b) oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,

c) protokół zdawczo-odbiorczy,
d)  protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
e) dokumenty projektu,
f) materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

15.3. Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór  pogwarancyjny,  polega  na  ocenie  uzupełnień  opracowań  projektowych  związanych
z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 
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15.4. Przedmiot odbiorów:
Opracowania  projektowe  będące  przedmiotem  zamówienia  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie
z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt. 14 dały wyniki 
pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  ostatecznemu
i pogwarancyjnemu.

16. Płatności:
Dla  opracowań projektowych  wycenianych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota) 
zawarta w umowie. Płatność będzie dokonana za całość zadania inwestycyjnego.

17. Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:

a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20,  ust.1,  pkt.  4,
ppkt. a) i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.).

b)  czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c)  uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych.
Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym
związanymi w toku realizacji inwestycji. 

d)  czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji
pozwolenia na budowę  lub  bądź zgłoszenia robót budowlanych.

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie
z  §  9,  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002
r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

f)  bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy  bądź  do
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie),

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
i) Przyjmuje się 20 pobytów w ramach nadzorów autorskich.

18. Przepisy związane:
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  przepisy  związane  z  wykonaniem  przedmiotu 
zamówienia,  w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności 
niżej wymienione:
[1]  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  Prawo  budowlane.   (Dz.  U.  z  2010  r.,  nr  243,  poz.1623  

z późn. zm.).
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego.  (Dz.  U.  z 2012 r.,  
poz. 462) 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów  
budowlanych (Dz.U. 2012 r.,poz. 463) 

[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów
i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).
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[1.4]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 r.,  
Nr 43, poz 430.

[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. 
U. 2000 r., Nr 63, poz 735).

[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  2003  r.,  Nr  120,  
poz. 1125 i 1126 z późn. zm.)

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia  o  posiadanym prawie  do dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  
i decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127).

[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego 
zakresu  i  formy  dokumentacji,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych oraz programu funkcjonalno -  użytkowego (Dz.U.  2004 r.,  Nr 202,  poz.  2072  
z późn. zm.)

[2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych.(Dz.  U.  2010 r.,  Nr 133,  
poz.759, z późn. zm.)

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i  podstaw  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  
oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym. (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz 1389.)

[3]  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i  górnicze.  (Dz.  U.  2011 r.,  Nr 163,  
poz. 981, z późn. zm.)

[3.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych  
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) 

[3.2]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych  
wymagań  dotyczących  projektów robót  geologicznych,  w  tym  robót,  których  wykonywanie  
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) 

[3.3]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 23 grudnia 2011 r.  w sprawie dokumentacji  
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011, nr 291, poz. 1714)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25 poz.150
z późn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  
środowisko. (Dz.U. 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 )

[7]Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  
budownictwa i urbanistów. (Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)

[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108 poz.908 
z późn. zm.)

[8.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  
zarządzaniem. (Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729)

[8.2]  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia  3  lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych  
warunków technicznych dla  znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181)

[9] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. (Dz. U. 2001 r., Nr 97 poz. 1050 z późn. zmianami.
[10]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  

inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz. U. 2008 r., Nr 193 poz. 1194.)
[11] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2007 r.,  Nr 19 poz. 115  

z późn. zmianami.)
[11.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu  

numeracji  i  ewidencji  dróg publicznych,  obiektów mostowych,  tuneli,  przepustów i  promów  
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oraz  rejestru  numerów nadanych  drogom,  obiektom mostowym  i  tunelom  Dz.  U.  2005  r.,  
Nr 67, poz 582.

[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010 r. Nr 193  
poz. 1287 z poźn., zm.)

[13] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. 2004 r., Nr 261,  
poz. 2603 z późn. zmianami.

Wytyczne i instrukcje
[14]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie  geodezji

i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[14.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej

z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[14.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej

z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[14.5] GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania  

nieruchomości pod pasy drogowe.
[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań –  

GDDKiA Warszawa listopad 2005.
[16] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[18] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.
[19] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998.
[20] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[21] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[23]  Katalog wzmocnień i  remontów nawierzchni  podatnych i  półsztywnych.  IBDiM Warszawa  

2001.
[24] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa  

2002.
[25] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[26] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[27] Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 

i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2010.
[28]  Wymagania  techniczne  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2010.  Nawierzchnie  asfaltowe  na  

drogach publicznych. IBDiM 2010.
[29]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz.U.  z 2002 r.  nr  75  
poz. 690 z późn. zm.)

 Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Plan orientacyjny z oznaczonym przebiegiem ulic - 1 egz.
2. Załącznik nr 2 - Mapa zasadnicza z orientacyjnym zakresem planowanych robót –  1 egz.
3. Załącznik nr 3 – Warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydział Opinii i Uzgodnień 

ZDiM w Lublinie (pismo znak: OU-UD.4330.8.2013 z dn. 17.04.2013 r.)
4. Załącznik nr 4 - Warunki techniczne przebudowy i budowy oświetlenia wydane przez Wydział 

Utrzymania Oświetlenia i  Sygnalizacji  ZDiM w Lublinie (pismo znak:OS-OS.4330.11.2013.1.  
z dn. 12.04.2013 r.)

5. Załącznik  nr  5 – Warunki  techniczne odwodnienia budowanych ulic  wydane przez MPWiK  
w Lublinie  Sp. z o.o. (pismo znak: KT/5004-304/2013 z dn. 23.05.2013 r.)

6. Ocena stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej fi 400 mm w ul. Robotniczej.
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