Zatgcznik nr 9 - Wzér umowy
UMOWANE ...

zawarta w dniu ........ 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostéow w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
na budowe ul. Trzesniowskiej na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej, budowe
ul. Nasturcjowej wraz z tagcznikami na odcinku od ul. Trzesniowskiej do ul. Narcyzowej,
budowe ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Nasturcjowej do ul. Dozynkowej w Lublinie
oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych z rozbiciem na etapy:

| etap — ul. Trzesniowska
Il etap — ul. Narcyzowa
Il etap — ul. Nasturcjowa
w iloéci 4 egzemplarzy zawierajgce;j:
a) elementy statej organizacji ruchu
b)materiat opisowy (opis techniczny)
c)materiat graficzny:
- profile podtuzne,
- przekroje normaine,
- monitoring wraz z oceng stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w
obrebie inwestycji.
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - rozwigzan geometrycznych
przedmiotowej ulicy, zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpio
wydanie warunkéw branzowych przetozenia uzbrojenia kolidujgcego z przebudowg
ulicy do stosownych zarzadcéw sieci (wraz z zalgcznikiem graficznym okreslajgcym
zakres przebudowy — 4 egz.
2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;:

a) mapa sytuacyjno—wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 — 2 egz.

b) w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robét poza
istniejgcymi pasami drogowymi ulic nalezy wykona¢ dokumentacje zawierajgca
materiaty opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci i czasowego korzystania z
nieruchomosci obejmujgce:

— mape sytuacyjna,

— linie rozgraniczajace (granice pasa drogowego),

— wspotrzedne punktow zatamania linii rozgraniczajgcych, punktow charakterystycznych
ulic i obiektow inzynierskich,
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— wymiary i powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci,
w ilosci - 5 egz.

3) Przygotowanie materiatbw do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia: wypetniony wniosek (tagcznie z kartg informacyjng
przedsiewziecia i projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r.,
poz. 1227, z p6zn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu planowanego
przedsiewziecia drogowego na s$rodowisko, jezeli organ wydajacy decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego sporzgdzenia —
5 egz.

4) Woykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 2 egz.

5) Wykonanie projektow budowlanych wszystkich branz z rozbiciem na etapy (I etap —
ul. Trzesniowska, Il etap — ul. Narcyzowa i Il etap — ul. Nasturcjowa):

a) drogowa — 8 egz.,

b) sanitarna (kanalizacja deszczowa) — 8 egz.,

c) elektryczna (oswietlenie uliczne) — 8 egz.,

d) zabezpieczenie Ilub przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
(w przypadku kolizji) — po 8 egz.

6) Przygotowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania przez Gmine Lublin decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 721, z pdzn. zm.) wraz z wypetnionym wnioskiem
—-5egz.

7) Woykonanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcy m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewow oraz nowych nasadzen
— 8 egz.

8) Wykonanie projektow wykonawczych wszystkich branz z rozbiciem na etapy (I etap —
ul. Trzesniowska, Il etap — ul. Narcyzowa i lll etap — ul. Nasturcjowa):

a) drogowa — 8 egz.,
b) sanitarna (kanalizacja deszczowa) — 8 egz.,
c) elektryczna (o$wietlenie uliczne) — 8 egz.,
d) zabezpieczenie Ilub przebudowa istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
(w przypadku kolizji) — po 8 egz.
9) Projekty rozbiorek w przypadku takiej koniecznosci — po 8 egz.
10) Wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dla kazdej z branz) —

po 8 egz.
11) Wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 8 egz.
12) Wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych (dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz.

13) Wykonanie przedmiarow robét, kosztorysow ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich
branz) — po 6 egz. dla kazdego etapu oddzielnie:

a) W przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny”
koniecznym jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) Przedmiary robo6t powinny zawiera¢ szczegotowe wyliczenie ilosci robét,

c) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodg kalkulacji uproszczone;.

14) Wykonanie dokumentaciji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejacego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycja.
15) Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych
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z uzytkownikami i wtascicielami infrastruktury technicznej, wraz 2z rozwigzaniem

wystepujgcych kolizji, ZUDP oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od

przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji: pozwolenia na budowe lub
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j.

16) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD. Dokumentacja w
formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku
gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na czesci), ponadto
dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wers;ji
papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron, oraz niezbedne opinie, uzgodnienia.
Przedmiary nalezy przedtozy¢é w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie
NORMA PRO (format*ath) — 2 egz.

17) Petnienie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robdot budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamowienia
w zakresie obejmujgcym:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a)
i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.).

b) Czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robot
budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem.

c) Uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robdét zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzah zamiennych.
Uzupetnienie szczegétdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci z tym
zwigzanymi w toku realizacji inwestycji.

d) Czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), badz
zgtoszenia robot budowlanych.

e) Dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz zgodnie
z § 9 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

f) Biezace monitorowanie robot budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie wtoku realizacji robo6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym
z Zamawiajgcym terminie).

g) Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

h) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

i) Przyjmuje sie 40 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich.

. Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — opis przedmiotu

zamowienia.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, wiedze fachowsg, kwalifikacje oraz srodki
potrzebne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie
wykonywat ze szczegdlng starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac
projektowych.

. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
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3.

1.

wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej.

Wykonawca oswiadcza, ze opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana
technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawierac
bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym
z przepiséw, a takze spis opracowan dokumentacji skladajacy sie na komplet przedmiotu
umowy.

§4

Obowiazki stron

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

2) Terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 oraz w § 11 ust. 2 umowy,

3) Wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptynaé
na wykonanie umowy i w tym celu ustanawia osobe odpowiedzialng za wspétprace z
Wykonawcg, Pana Krzysztofa Zabe, tel. 81/ 466-25-63.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizaciji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) przedtozenia do zaopiniowania przez Zamawiajgcego ,koncepciji ” opisanej w § 2 ust. 2 pkt 1
niniejszej umowy, w czterech egzemplarzach,

3) opracowania i uzgodnienia projektow budowlanych i wykonawczych oraz zatwierdzenia
projektu statej organizacji ruchu opisanych w § 2 ust. 2 pkt. 5, 8, 11 po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zamawiajgcego odnos$nie ,koncepcji’ opisanej w p-kcie 2 niniejszego ustepu,

4) opracowania dokumentacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegolnymi, w oparciu o normy, ktéra bedzie
posiada¢ wszelkie uzgodnienia okreslone przepisami szczegdlnymi umozliwiajgce realizacje
inwestyciji,

5) opracowania dokumentacji, ktéra bedzie szczegdétowo okresla¢é przedmiot zamdwienia
publicznego w sposdb zgodny z przepisami prawa, niezbedny dla przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia na wykonanie robdét budowlanych, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo zamdwien publicznych,

6) przygotowywania odpowiedzi na zapytania Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia lub Zamawiajgcego, kierowane w frakcie trwania procedury udzielania
zamdwienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektowg, w terminie 3 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tresci zapytania bgdz w innym odpowiednim terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego,

7) prowadzenia koordynaciji prac projektowych, przez osobe wyznaczong na pisSmie najpdzniej
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

8) sporzadzenia i zZtozenia Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia, ze dokumentacja bedgca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

9) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania zmierzajgcym do uzyskania decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej.

. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260),
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3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 462),

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202,
poz. 2072 z pdzn. zm.),

7) Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 21999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220,
poz. 2181 z pdzn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z pdzn. zm.),

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania

przepisdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.

Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu

zamoéwienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegolng uwage na

zapisy art. 29 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu zamdwienia
nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomoca
dostatecznie dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatow i urzadzeh za

pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe

i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materialu lub urzadzenia, to Wykonawca

zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw materiatow lub urzgdzen

i dopisania ,lub réwnowazne”.

§5

Okres realizacji umowy

. Opracowanie koncepcji rozwigzania budowy uktadu drogowego nastgpi w terminie 30 dni
od daty zawarcia umowy.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji nastgpi w terminie do dnia 30.11.2013 r.

. Wykonawca sprawowat bedzie nadzér autorski, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy
od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robot budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego roboét budowlanych, nie dtuzej niz do uptywu 4 lat od daty
zawarcia niniejszej umowy.
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§ 6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe w
Zarzgdzie Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, w terminach okreslonych w § 5 ust. 1
oraz 2.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ziozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzgdzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktdrym
mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oSwiadczenie,
ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowsg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

7. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowac¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowej.

§7

Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy.

2. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 17) bedg kazdorazowe
wpisy projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw (po uprzednim, pisemnym wezwaniu
przez Zamawiajgcego) do dziennika budowy oraz protokoty i notatki spisane z udziatem
zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy roboét, inwestora i autoréow projektu) oraz
sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, badz niezbednej grupy
projektantow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt. 17) (w tym do przyjazdu na
budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,
osoby wykonujgce nadzor autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegotowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) wpisy do dziennika budowy;,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dziennika budowy.

5. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robét budowlanych nieprawidtowosci dokumentacii,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usunigcia na wtasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez

»

ZP-PS.221.1.59.2013 Wzo6r umowy — zat. nr 9 do SIWZ Strona 6 z 11




Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
lub

1. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy nastepujacy zakres prac Podwykonawcom:
1) e

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktérej zapisy nie beda
naruszaty postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowosc¢ prac, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcéw.

§9

Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego
postanowienia umowy przez Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek
nienalezytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, skutkowac bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

§ 10
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

............................................................ b4 0 (= (011 ][ I B
2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto .............ccccceiininn zt
(stownie: ......cccoeeineen. ) i podatek VAT 23% .....cccccvveennee zt (stownie: ......coeeeiiiiiiie )-

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztow zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania.

4. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni
od daty doreczenia do Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 3.

5. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 18 ust. 3 pkt 3)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§11
Naleznosé¢ za petnienie nadzoru autorskiego

1. Naleznosc¢ za petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 17) ptatna bedzie
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokdt pobytu projektanta,
badz niezbednej grupy projektantow na budowie potwierdzony przez inspektora nadzoru.

2. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw na obiekcie
wynosi: netto .......... zt  (stownie: .. ) plus nalezny podatek VAT
(23%) oeiiiiie zt tj. brutto .........c.oi. zt (stownie: ..o )- Kwota ta obejmuje
wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdow.

3. Rozliczenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie nastepowato w cyklach dwumiesiecznych
na podstawie faktycznej ilodci nadzorow przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

4. Ptatnos¢ wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi w terminie 21 dni od daty
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doreczenia prawidtowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.
. Strony ustalajg, ze ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu petnienia
nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od faktycznej ilodci pobytow projektanta, bgdz niezbedne;j

grupy projektantdbw na budowie, ale nie moze przekroczy¢é kwoty .............. zt
(stownie: ......ccoviiiiiiiienen. ) netto plus nalezny podatek VAT (23%) tj. kwoty brutto .............. zt
(stownie: ... ), tj. kwoty odpowiadajgcej 40 pobytom na budowie.

. Naleznosc¢ za petnienie nadzoru autorskiego ptatna bedzie na podstawie faktur wystawianych
przez Wykonawce w oparciu o protokét pobytu projektanta na budowie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % sumy kwot
brutto okreslonych w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 5 tj. w wysokoSCi ........ccccccvvveeeenn. zt
w formie.................. przed podpisaniem umowy.

Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajagcy zwroci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70%
wniesionego zabezpieczenia).

30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w okresie
rekojmi.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgceh kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane prace.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizaciji
przedmiotu umowy w okoliczno$ciach przewidzianych w § 18 ust. 3 pkt 3) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
Autorskie prawa majatkowe

. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg

przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.

. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej w § 2

ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentac;ji

jako catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementdw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego

pelnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania

i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposob, a takze w dowolnym

zakresie, na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionegj

dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegdlnych jej elementdw, przy uzyciu

wszelkich nosnikbw oraz technologii, a takze moze jg przenosiC na osoby trzecie oraz

wykorzystywaé jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty

dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Projektantéw — autorow

dokumentaciji projektowe;j.

ZP-PS.221.1.59.2013 Wzo6r umowy — zat. nr 9 do SIWZ Strona 8 z 11




§ 14
Kary umowne

. Strony zgodnie postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy nastgpi przez zaptate kary umowne;j.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w wysokos$ci 10% kwoty okreslonej w § 10
ust.1, z zastrzezeniem § 15 ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 10
ust. 1.

. W przypadku zwtoki Wykonawcy co do terminu wykonania koncepcji rozwigzania budowy
uktadu drogowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2%
kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

. W przypadku zwtoki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentac;ji, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 zapfaci on kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki.

. W przypadku zwtoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 2
niniejszej umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonejw § 10
ust.1 za kazdy dzieh zwtoki.

. W przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 17) umowy
w stosunku do terminéw wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwtoki.

. W sytuacji opdznienia w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysoko$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartosc
kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdélnych wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszgcego wysokosc zastrzezonych kar umownych.

§15
Odstgpienie od umowy

W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstgpienia od
umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytgcznie na przyszio$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie swiadczen sktadajgcych sie na przedmiot umowy, prawidtowo
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 72 miesiecy liczgc od
dnia podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 —
z zastrzezeniem, ze okres ten nie skonczy sie wczesniej niz przed uptywem terminu
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za wady robét budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentaciji bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng
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Z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacji
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument gwarancyjny o ktorym mowa w ust. 4 powinien obejmowa¢ co najmniej
postanowienia okreslone w ust. 1, 2, 3,6 .

6. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej czesci Zamawiajgcy
wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

1) zada¢ usuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach,

2) nie zadajgc usuniecia wad — zgda¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji
projektowe;j,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usuniete.

7. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspélnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarangciji.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie diuzszym
niz 14 dni.

§17

Postanowienia § 16 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§18
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w
formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 i 11
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng
zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku
VAT.

2)  Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie Zamawiajgcego - w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajcego.

3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie — 0 czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia
skutkéw tego dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania
wzajemnych powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) gdy pozyskanie warunkow technicznych i wszelkich uzgodnien branzowych projektu
przez Zamawiajgcego, uzytkownikow i wiascicieli infrastruktury technicznej wydtuzy
sie ponad okres 2 tygodni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne do
projektowania lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do
czasu wydania warunkéw lub uzgodnienia dokumentacji projektowe;j,
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d) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego - o czas proporcjonalny
do zmienionego zakresu,
e) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie
robét - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
f) koniecznosci wykonania dodatkowych badanh i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz
4) Powierzenia Podwykonawcy okreslonego zakresu rob6t na skutek wystgpienia
ktorejkolwiek z okolicznodci wskazanych w ust. 3 pkt 3), ktdére nastgpi z jednoczesng
zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisow, takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie
(dotyczy przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow zgodnie
z postanowieniami § 8 umowy).

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepisOw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sgd powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i cztery dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Opis przedmiotu zamowienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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