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                        PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                
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45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni,
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71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
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    2.2. Wymagania do realizacji zadania.
3. Ogólne warunki prowadzenia i odbioru robót.
CZĘŚĆ PROGRAMOWA:
4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.
CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

                                    5. Uwagi ogólne.
                                    6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane
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Dyrektor  Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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CZĘŚĆ OPISOWA
Program  funkcjonalno  -  użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury  z  dn.  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  form  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
– Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  na 
wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
–  Program funkcjonalno- użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
–- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
–- przygotowania oferty przez Wykonawcę,
–- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych w ul. Bazylianówka 
w Lublinie, na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Mariańskiej, w tym zaprojektowanie i przebudowa 
istniejących obustronnych chodników (w obszarze objętym inwestycją ).
 
zakres budowy:

Budowa miejsc postojowych  prostopadłych i równoległych do jezdni w pasie drogowym 
ul. Bazylianówka, zlokalizowanych na terenie obecnych zieleńców i chodników oraz przebudowa 
istniejących obustronnych chodników w ul. Bazylianówka, na odcinku od ul. Magnoliowej do 
ul. Mariańskiej. 

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:

I. Sporządzenie dokumentacji:

a) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej – 6 egz.; 
b) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ewentualnej przebudowy istniejącego 

uzbrojenia lub ewentualnego usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem – 6 egz.;
c) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz.;
d) Opracowanie projektu zieleń - inwentaryzacji dendrologicznej ze wskazaniem zakresu 
    planowanej wycinki drzew i krzewów – 4 egz.;
e) Pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500; 
f) Opracowanie przedmiaru robót – 2 egz.;
g) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych 

(sporządzonych na podstawie wydawanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji  
Technicznych)  na wykonanie i odbiór realizowanych robót - 4 egz.;

h) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) –6 egz.; 
i) Wykonanie i zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu – 4 egz.; 
j) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  w formie gis/cad i dostarczenie jej 

na nośniku CD oraz w formie papierowej – 2 egz.

II. Uzyskanie  akceptacji  opracowanej  dokumentacji  w  zakresie  zgodności  z  programem  
funkcjonalno-użytkowym:
a) Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej, 
b) Uzgodnienie  projektu budowlano-wykonawczego ewentualnej przebudowy istniejącego 

uzbrojenia lub ewentualnego usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
c) Zatwierdzenie  projektu stałej organizacji ruchu,
d)  Przygotowanie  odpowiednich  dokumentów  formalno-prawnych,  w  tym  zgłoszenia  do  

właściwego organu nadzoru budowlanego, oraz dotyczących prowadzenia robót w oparciu  
o obowiązujące przepisy.
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III. Nadzór autorski:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
b)  Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji  projektowej  

pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym  

zakresie w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f)  Wykonywanie  czynności  związanych ze  sprawowaniem nadzoru  autorskiego na  każde  

wezwanie Zamawiającego.
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem  
rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych 
z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na  budowę  powinien  nastąpić 
w  terminie  1  dnia   od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym  umówionym  
z Zamawiającym terminie).

IV. Zrealizowanie  robót  w  oparciu  o  zatwierdzoną  dokumentację  techniczną  po  wytyczeniu
 robót przez uprawnionego geodetę.

V. Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji:
     a) Wymiana istniejących krawężników na nowe w zakresie planowanej inwestycji,
     b) Budowa miejsc postojowych z kostki brukowej szarej grub. 8 cm,
     c) Rozebranie istniejących chodników,
     d) Wykonanie chodnika obustronnego z kostki brukowej szarej gr. 6 cm. szer. 2,5m  

wzdłuż miejsc parkingowych usytuowanych prostopadle do krawędzi jezdni oraz szer. 
2,0 m na pozostałych odcinkach, z włączeniem do istniejących ciągów  
chodnikowych,

     e) Ewentualna wycinka drzew i krzewów,
      f) Regulacja elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego,
     g) Ewentualna przebudowa  istniejącego uzbrojenia lub usunięcie kolizji z istniejącym
        uzbrojeniem,
     h) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
     i) Odtworzenie trawników, 
     j) Uporządkowanie terenu robót.

VI. Wykonanie niezbędnych prób i badań:
a)  Przeprowadzenie  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami  SST,  wyniki  badań
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

VII. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 2 egz. Operatu 
kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, tabele elementów 
rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły 
odbioru robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, deklaracje 
zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia 
odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania 
zgodnie z przepisami.

VIII. Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.                                                   
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1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Obecnie teren planowany pod miejsca postojowe stanowią zieleńce oraz chodniki szerokości ok. 3,0 m 
z płytek betonowych 30 x 30 cm. Przewiduje się wykonanie ok 70 miejsc  postojowych prostopadłych i 
równoległych  do  jezdni,  z  kostki  betonowej  gr.  8  cm.                                     .
Długość  pasów  postojowych  powinna  być  dostosowana  do  potrzeb  bezpieczeństwa  ruchu;  
Dopuszcza  się  budowę  miejsc  postojowych  jednocześnie  z  obu  stron  ulicy  z  zachowaniem 
normatywnych odległości od skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 
Z uwagi na lokalizację miejsc postojowych w obrębie istniejących chodników należy przewidzieć 
przebudowę chodnika z obu stron ulicy, na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Mariańskiej. Przewiduje 
się rozbiórkę istniejących chodników oraz budowę nowego dwustronnego chodnika z kostki brukowej 
szarej gr. 6 cm. szer. 2,0 m wzdłuż miejsc parkingowych usytuowanych prostopadle do krawędzi
jezdni oraz szer. 2,5 m na pozostałych odcinkach, z włączeniem do istniejących ciągów 
chodnikowych,

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
-opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową , przepisami techniczno- budowlanymi, 

normami i wytycznymi w tym zakresie,
-opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót,
-zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu robót przez 

uprawnionego geodetę,
-sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w formacie gis/cad 

i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
2. Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także w oparciu o obowiązujące przepisy. 
Zamawiający  ustanowi  nadzór  inwestorski  nad  wykonywaniem  wszystkich  robót  objętych
zadaniem.

3.Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane miały trwałość określoną zgodnie  z załącznikiem nr 5 
Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r.  w  sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U. 
z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 

4. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 260),
c) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 
462),

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 
z późn. zm.), 
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2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Projekt  ma  być  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  warunkami  technicznymi,  Polskimi 
Normami  i posiadać  uzgodnienia  określone  przepisami  szczegółowymi  umożliwiającymi  uzyskanie 
pozwolenia na budowę i późniejszą eksploatację.

2.1.1   Ustalenia wyjściowe:

Wszystkie  materiały  wyjściowe,  uzgodnienia,  decyzje,  mapy  pozyskuje  własnym  staraniem 
Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

Wykonawca  dołączy  do  projektu  oświadczenie,  iż  jest  on  wykonywany  zgodnie
z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy uzgodniony z Zarządem Dróg
i Mostów w Lublinie, Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy celem zgłoszenia robot budowlanych 
w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu miasta Lublin.

2.1.2   Dokumentacja projektowa

Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
a) projekty budowlano-wykonawcze opracowane zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie –  6 egz.;
b) projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.;
c) przedmiar robót – 2 egz.
d)  specyfikacja  techniczna  (sporządzona  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA  Ogólnych 

Specyfikacji Technicznych)  na wykonanie i odbiór  realizowanych robót - 4 egz.;
e) informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 6 egz.;
f) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  w formie gis/cad (na nośniku CD ) oraz w formie 

papierowej – 2 egz.;                                                                                     
g) projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz.;  
h) projekt branży zieleń – 4 egz.;                                                                                 
i) wersja elektroniczna opracowania – 2 egz.

Projekt  powinien  być  opracowany  na  pozyskanych  przez  Wykonawcę  mapach  sytuacyjno  – 
wysokościowych w skali 1:500 do celów projektowych.

Projekt wykonawczy branży drogowej powinien zawierać:
I. Część opisową

–  opis techniczny
II. Część rysunkową

– projekt  zagospodarowania  terenu  w  skali  1:500  na  aktualnej  mapie  zasadniczej  do  celów
    projektowych
–  profil podłużny w skali 1:50
–  przekroje normalne w skali 1:50
–  inne szczegóły rozwiązań

III. Część kosztorysowa
–  przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień).

IV. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
V. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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2.1.3 Przekazanie dokumentacji

1. Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania 
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

2. Zamawiający w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji 
z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

3. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako datę 
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidłowość realizacji przedmiotu umowy została 
potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym 
mowa w ust. 4.                                            

4. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.

5. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, skutkować będzie nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy.         

2.2. Wymagania do realizacji zadania.
 
W odniesieniu do przygotowania terenu robót.

Teren przewidziany pod roboty związane z budową miejsc postojowych - działki o nr ewid. 11/6, 12/8, 
12/13 ( obr.42 ark.6) i 3/6, 5/2, 12/1 ( obr.42 ark.10) są własnością Gminy Lublin, działka nr ewid. 24/2 
( obr.42 ark.10) jest własnością Skarbu Państwa, wszystkie są w zarządzie Zarządu Dróg i Mostów i 
stanowią  pas  drogowy  ulicy  Bazylianówka.                        
Możliwości  urządzenia  czasowych  terenów budowy  i  inne  szczegółowe uwarunkowania  wykonania 
robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.
Materiały rozbiórkowe:
– Ziemię z wykopów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
– Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania 

pozostają  własnością  Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na  składowisko  wskazane  przez 
Zamawiającego na odległość do 10 km.

– Gruz betonowy należy przetransportować do kruszarni.
Ewentualną przebudowę sieci lub usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami należy uzgodnić 
z właścicielami lub zarządcami sieci.

W odniesieniu do architektury

Przedmiotem zamówienia jest budowa zatok parkingowych w pasie drogowym ulicy Bazylianówka, 
w obrębie działek o nr ewid. 11/6, 12/8, 12/13 ( obr.42 ark.6) oraz 3/6, 5/2, 12/1, 24/2 ( obr.42 
ark.10.  Budowa miejsc postojowych wymaga likwidacji części terenów zieleni oraz przebudowy 
istniejącego chodnika. W zależności od szerokości pasa miedzy jezdnią, a linią rozgraniczającą 
pasa drogowego, planuje się budowę miejsc postojowych prostopadłych o wym 2,5 x 5,0 m lub 
równoległych do jezdni o wym minimalnych 6,0 x 2,5 m ze skosami wjazdowymi i wyjazdowymi. 
Ponadto należy przewidzieć miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0m. 
Nawierzchnię miejsc postojowych przewiduje się z kostki brukowej betonowej szarej, 
Należy wymienić krawężniki na odcinku ulicy objętym inwestycją, w nawiązaniu do istniejących 
krawężników. przed przystąpieniem do rozbiórki istniejącego krawężnika i ławy, należy odciąć piłą 
mechaniczną pas istniejącej nawierzchni bitumicznej o szer. ok. 10÷15 cm wzdłuż krawężnika, 
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następnie po wbudowaniu nowego krawężnika należy odtworzyć wycięty fragment nawierzchni 
bitumicznej poprzez wbudowanie warstwy betonu asfaltowego AC8S 50/70.
Przebudowa chodników polega na rozbiórce istniejących chodników z płytek betonowych 30 x 30 
cm i położeniu nowego chodnika szer. 2,5 m wzdłuż miejsc parkingowych usytuowanych 
prostopadle do krawędzi jezdni oraz szer. 2,0 m na pozostałych odcinkach, po trasie nie kolidującej 
z projektowanymi miejscami postojowymi. 
Wzdłuż chodnika planowane jest wykonanie lub odtworzenie istniejących trawników szerokości. 
Należy przewidzieć ewentualną wycinkę drzew i krzewów.

w odniesieniu do konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni zatok parkingowych
8 cm- betonowa kostka brukowa szara
3 cm- podsypka grysowa 2/5 mm
15 cm – podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa 
15 cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa 
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
6 cm- betonowa kostka brukowa szara
3 cm- podsypka grysowa 2/5 mm
10 cm – podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania obowiązujących 
norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i 
spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym, takich jak: profil podłużny 
i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej 
z dnia 2 marca 1999 (Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) „W sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. Wymogi jakościowe określone ww. Rozporządzeniem 
winny być spełnione jak dla dróg klasy KDL.

w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu do 
wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu 
odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, 
Ewentualną przebudowę sieci lub usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami należy uzgodnić z 
właścicielami lub zarządcami sieci. Lokalizację miejsc postojowych nad istniejącą siecią ciepłowniczą 
należy uzgodnić z LPEC Sp. z o.o., Lublin, ul. Puławska 28. Roboty budowlane w rejonie istniejącej 
sieci ciepłowniczej należy prowadzić zgodnie z uwagami LPEC Sp. z o.o., zawartymi w piśmie znak TZ-
4113-067/13 z dnia 06.06.2013 r.

w odniesieniu do branży zieleń
Wzdłuż chodnika planowane jest wykonanie lub odtworzenie istniejących trawników. 
Projekt  budowlano-wykonawczy  robót  drogowych  będzie  zawierał  dane  dotyczące  wykonania   lub 
odtworzenia  trawników.                                  
W przypadku konieczności wycinki drzew kolidujacych z planowaną inwestycja należy wykonać projekt 
branży  „zieleń”  określający  zakres  drzew  i  krzewów  przewidzianych  do  wycinki. 
Podczas  realizacji  prac  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  drzewa  rosnące  w  sąsiedztwie 
planowanych miejsc  postojowych. Drzewa zabezpieczyć na czas wykonywania robót.

w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o wydanie warunków wykonania czasowej organizacji ruchu w 
oparciu o opracowany harmonogram robót.                               
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Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawierać materiały graficzne wskazujące schematycznie 
zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.  

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący 
najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego,  a  także  przy  zachowaniu 
przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności 
w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich  norm  lub  aprobat  technicznych. Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  regulacjami  przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą 
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji 

robót  budowlanych – w aspekcie ich zgodności  z  programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami umowy,

– stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów z  danymi  zawartymi  w  specyfikacjach 
technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w  aspekcie  zgodności  wykonania  z  projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

– użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
– poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 
nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Budowlane  i  postanowień 
umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią  ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonywania  (wraz  z  utrzymaniem  oraz  rozebraniem, 
likwidacją) wszelkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do 
robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych,  zabezpieczenia 
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interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od  następstw 
związanych z budową itp. 

Dostosować  włączenia  realizowanych  elementów do  istniejących z  uwzględnieniem napraw 
cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży i krawężników, czy innych elementów 
architektonicznych.

CZĘŚĆ PROGRAMOWA

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac

4.1 Dokumentacja projektowa - określona w pkt 2.1.2
4.2 Roboty brukarskie oraz roboty towarzyszące

- rozebranie chodników z płytek betonowych 0,35 x 0,35 m - pow. ok.  2 300,0 m2;
- rozebranie krawężnika 20 x 30 cm - długości ok.870 m;
- wykonanie miejsc postojowych prostopadłych o wym 5,0 x 2,5 m, 5,0 x 3,6 m  i równoległych
  do jezdni o wym. 6,0 x 2,5 m, łącznie ok.70 szt.;
- ustawienie krawężników – długości ok.  1 000,0 m
- wykonanie chodników  – pow. ok. 1 700,0 m2
- wbudowanie obrzeży betonowych – 1 540,0 mb
- regulacja włazów komór ciepłowniczych i studni teletechnicznych – ok. 5 szt.
- wykonanie lub odtworzenie trawnika dywanowego siewem - pow. ok 1 000 m2.

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w punkcie 4.2. programu funkcjonalno-
użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą 
traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5. Uwagi ogólne.
5.1.  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w w obrębie działek o nr ewid. 11/6, 12/8, 

12/13 ( obr.42 ark.6) oraz 3/6, 5/2, 12/1, 24/2 ( obr.42 ark.10) będących własnością Gminy Lublin lub 
Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.                      
Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 
budowlane  (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 
obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany   stosować  reguły  wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

5.2  Wykonawca zobowiązany jest  do  wykonania  wizji  lokalnej  w  terenie  na  własny koszt  oraz  do 
zdobycia wszelkich informacji,  które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości,  gdyż 
wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

5.3. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.4. Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie 

po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.
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6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wchodzi 
wykonanie robót budowlanych w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego 
i umowy.
Cena  ryczałtowa  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania,  niezbędne  do  jego 
wykonania, z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków, w szczególności:
1)  koszty związane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji  

technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych w oparciu o program funkcjonalno –  
użytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2)koszty  związane  z  realizacją  robót  budowlanych  objętych  zamówieniem,  wynikające 
z  umowy  oraz  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  
robót budowlanych,

3)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania,  
zabezpieczenia i  oznakowania terenu budowy,  utrzymania zaplecza budowy,  dozór budowy  
i ubezpieczenia  budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych  określonych  w Programie  
funkcjonalno - użytkowym,

4) koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej,
5) koszty związane z obsługą geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności 

i inwentaryzacją  powykonawczą  sporządzoną  w  formie  papierowej  oraz  elektronicznej  –  
w formacie gis/cad dostarczonej na nośniku CD,

6)  koszty  opracowania  projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót  
zgodnie z tym projektem,

7) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
8) koszt ewentualnej wycinki drzew i krzewów, 
9) koszty transportu materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wykorzystania, które 

pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 km,
10)  koszty  transportu  i  utylizacji  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  

ponownego wykorzystania, 
11)  koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami,
12) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót określone w szczegółowej  

specyfikacji wykonania i odbioru robót i obowiązujących przepisach,
13)  koszty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz  nieczystości  

stałych  i  płynnych  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzenie  wód  gruntowych  
i opadowych  z  całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót,  
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

14)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie  
z przywróceniem terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego

15)  podatek VAT w wysokości 23%.

Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  oceny  propozycję  rozwiązań  zamierzenia  budowlanego. 
Zamawiający zgłosi  swoje uwagi  do proponowanych rozwiązań i  wyda zalecenia do uwzględnienia 
w projekcie wykonawczym. 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:

- rysunków wykonawczych,
-  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych przed ich skierowaniem do  

realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Załącznik:
1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robót.
2. Pismo LPEC Sp. z o.o. - znak TZ-4113-067/13 z dnia 06.06.2013r.
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