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Zamawiający: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres: 
ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Smorawińskiego  w Lublinie, 

na odcinku od rejonu skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich 
do zakresu objętego remontem wiaduktów w ciągu ulicy 

oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego chodnika 
po stronie południowej al. Smorawińskiego, 

na odcinku od zakresu objętego remontem wiaduktów 
do rejonu skrzyżowania z ul. Szeligowskiego 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego   
 
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zastanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg,
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
                   do odprowadzania ścieków,
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni,
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego,
45231400-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych,
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Autor opracowania:
Maria Mikulska

Zatwierdził :
Kazimierz Pidek 
Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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Zawartość opracowania: 
Część opisowa:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.
2.2. Wymagania do realizacji zadania.

3. Wytyczne do opracowań branżowych.
3.1. Wytyczne dla dróg.
3.2. Wytyczne dla odwodnienia.

           3.3 Wytyczne dla elektroenergetyki.
           3.4 Wytyczne dla telekomunikacji.

3.3. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu.
3.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.
3.5. Wytyczne dla branży „zieleń”.

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.
Część informacyjna:
5. Uwagi ogólne.
6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem przebudowy 

ulicy.

CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy  program  ma  na  celu  umożliwienie  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej 
oferty na  wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

             publicznych,
 -  przygotowania oferty Wykonawcy,

-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny Programu Funkcjonalno- Użytkowego 

Przedmiotem  objętym  PFU  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy 
al. Smorawińskiego  w Lublinie,  na  odcinku od rejonu skrzyżowania z  al.  Kompozytorów 
Polskich  do  zakresu  objętego  remontem  wiaduktów  w  ciągu  alei  oraz  zaprojektowanie 
i wykonanie przebudowy istniejącego chodnika po stronie południowej al. Smorawińskiego, 
na  odcinku  od  zakresu  objętego  remontem  wiaduktów  do  rejonu  skrzyżowania 
z ul. Szeligowskiego.
 
W/w  dokumentacja  powinna  być  opracowana  w  powiązaniu  z  dokumentacją  projektową 
pn. "Remont dwóch wiaduktów północnego i południowego w ciągu drogi krajowej nr 19 - 
al.  Mieczysława  Smorawińskiego  w  Lublinie",  opracowaną  przez  firmę  ProtechniCon 
Konstrukcje  Inżynierskie  Maciej  Żuchowicz-  Kraków  w  2012r.  będącą  załącznikiem  do 
przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej remontu wiaduktów.
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Zarządca al. Smorawińskiego: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Klasa techniczna: GP (główna ruchu przyspieszonego)
Przekrój jezdni: 2 jezdnie po 3 pasy ruchu (każdy o szer. 3,50m)

Zadanie przewidziane do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z dwóch 
części:

-  opracowanie dokumentacji projektowej:
a. branża drogowa,
b. branża sanitarna – kanalizacja deszczowa
c. usunięcie kolizji między innymi z siecią: wodociągową, sanitarną, 
    telekomunikacyjną, energetyczną, gazową, 
d. branża zieleń
e. branża drogowa- inżynieria ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu) 

- wykonania robót budowlanych, zgodnie z opracowaną i uzgodnioną dokumentacją 
projektową     
1.1 Zamówienie obejmuje:
1.1.1 Sporządzenie dokumentacji:

- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - mapa sytuacyjno–wysokościowa 
dla celów projektowych w skali 1:500 - 2 egz. 

-  Sporządzenie  projektów  budowlano  -  wykonawczych  branży:  drogowej,  sanitarnej  
(przebudowy,  rozbudowy  lub  ewentualnego  remontu  kanalizacji  deszczowej)  
- po 8egz.

-  Sporządzenie  projektów  budowlano  -  wykonawczych  branżowych  usunięcia  
ewentualnych  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą  (m.  in.  siecią  wodociągową,  
kanalizacyjną, teletechniczną, energetyczną) - po 8 egz., 

-  Wykonanie projektu branży „zieleń” – sporządzenie inwentaryzacji  drzew i  krzewów  
(w przypadku kolizji  z  przebudową ulicy)  wraz z przygotowaniem materiałów dla  
uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę – 5 egz.,

-  Uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w zakresie  zgodności  z  programem  
funkcjonalno- użytkowym,

-  Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych  
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz., 

-  Wykonanie  i  zatwierdzenie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  obejmującej  zakres  
zgodny z PFU  oraz  ujęcie  oznakowania  przeprowadzenia  ruchu  rowerowego  
przez remontowany wiadukt  północny – 5 egz.,

- Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 5 egz.,
-  Opracowanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  dla  

wszystkich branż – po 5 egz.,
-  Pozyskanie we własnym zakresie  wszelkich wymaganych opinii,  decyzji,  uzgodnień  

dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę,
-  Przekazanie  Zamawiającemu całości  opracowanej  dokumentacji  w formatach:  *.dxf,  

*.dwg,  *.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak  również  w  formacie  *.pdf  na  nośniku  CD.  
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej  
branży (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik podzielić  na  
części)  ponadto  dokumentacja  w  wersji  elektronicznej  powinna  być  spójna  
z dokumentacją  w wersji  papierowej  tj.  zawierać  zachowaną  kolejność  stron  oraz  
niezbędne  opinie  uzgodnienia.  Przedmiary  należy  przedłożyć  w  formie  
pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath). 
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1.1.1.2.Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności   
            z  programem funkcjonalno - użytkowym:
1.1.1.3. Pełnienie nadzoru autorskiego:

- Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 
z późn. zm.),

   - Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

-  Uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

- Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
- Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
- Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego,
- Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na terenie
budowy  bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  
wezwanie,celem  rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  
wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę 
powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym  
umówionym z Zamawiającym terminie). 

1.1.1.4. Wykonanie robót budowlanych objętych PFU  na podstawie opracowanej i 
uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej,  

- opracowanie harmonogramu realizacji prac,
- opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  planu  

zagospodarowania terenu dla potrzeb realizacji robót budowlanych
- wykonanie  robót  budowlanych  i  oznakowania  drogowego  na  podstawie  

powyższych  projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji robót, 
- odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia 

robót drogowych,
- uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD 

i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej, 
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

STWiORB; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
- przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami, 
harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 
przekazania  terenu  budowy,  protokoły  robót  zakrywanych,  badania  materiałów, 
recepty,   wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności 
materiałów,  aprobaty,  sprawozdania  techniczne  Wykonawcy,  geodezyjną 
inwentaryzację po wykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia 
odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu 
zadania zgodnie z przepisami. 

- przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
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1.1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Zakres  robót  polegający  na  zaprojektowaniu  i  wykonaniu  przebudowy 
al. Smorawińskiego  w  Lublinie,  na  odcinku  od  rejonu  skrzyżowania  z  al.  Kompozytorów 
Polskich  do  zakresu  objętego  remontem  wiaduktów  w  ciągu  alei  oraz  zaprojektowanie 
i wykonanie przebudowy istniejącego chodnika po stronie południowej al. Smorawińskiego, 
na  odcinku  od  zakresu  objętego  remontem  wiaduktów  do  rejonu  skrzyżowania 
z ul. Szeligowskiego obejmuje:
1.1.2.1.  Branża drogowa:
a) przebudowę jezdni ulicy na odcinku od rejonu skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich 

do zakresu objętego remontem wiaduktów w ciągu alei  - dwie jezdnie po 3 pasy ruchu o 
szerokość 3,50, szerokość jezdni  10,5m o nawierzchni z SMA, łączna powierzchnia 

jezdni do przebudowy wynosi około  1870 m2  i  obejmuje :          
– wykonanie frezowania  korekcyjnego  istniejącej nawierzchni bitumicznej  w celu 

nadania właściwych spadków podłużnych i poprzecznych
– wykonanie warstwy wyrównawczej   
– wykonanie  nowej  konstrukcji  nawierzchni:  warstwy  podbudowy  wiążącej 

i ścieralnej z mieszanek, mineralno- asfaltowych, ułożenie na warstwie podbudowy 
siatki wzmacniającej o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż w kierunku 
poprzecznym 200 kN/m, w kierunku podłużnym 120 kN/m i wydłużeniu względnym 
nie większym niż 3 %. 

b) przebudowę istniejących chodników :
  -  obustronnych, na odcinku od rejonu skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich do
     zakresu objętego remontem wiaduktów w ciągu alei, o szerokości 2,0 - 2,20m
  - jednostronnego,  po stronie południowej alei, na odcinku od zakresu objętego remontem
     wiaduktów do rejonu skrzyżowania z ul. Szeligowskiego, o szer. 2,2m
łączna szacunkowa powierzchnia chodników ok. 770 m2 
 - rozbiórka istniejących chodników asfaltowych i wykonanie nowej konstrukcji chodników,
   wraz z warstwą ścieralną z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm, na
   grysu kamiennego o uziarnieniu 2-5mm, o grubości 3 cm i podbudowie z piasku
   stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa o grubości 10 cm,
d) budowę ścieżki rowerowej po stronie północnej na odcinku od al. Kompozytorów Polskich 
   do zakresu objętego przebudową wiaduktu, szerokości min. 2,5m o łącznej powierzchni  

ok.190m2   obejmującej następujący zakres robót:  
– wykonanie ścieżki rowerowej z warstwą ścieralną z asfaltu lanego AC 5 S grubości 

3  cm  (barwa  czerwona)  na  podbudowie  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 12 cm i podbudowie  z piasku stabilizowanego 
cementem  Rm  2,5MPa,  o  grubości  10  cm.  Ułożenie  krawężników  "na  płask" 
oddzielających ścieżkę rowerową od chodnika, na długości ok. 80m.  

e) odtworzenie  zieleńców o łącznej powierzchni ok. 1270 m2 :
– wykonanie podłoża i  nawierzchni  zieleńców (trawniki)  oraz odtworzenie wszystkich 

terenów zielonych, które uległy zniszczeniu na wskutek prowadzonych robót, 
– wykonanie  wycinki  drzew  i  krzewów  (w  przypadku  kolizji  z  przebudową  ulicy) 

po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na wycinkę.
f) ustawienie krawężników  i obrzeży:

– ustawienie  nowych  krawężników  betonowych  ulicznych  o  przekroju  20x30  cm, 
na podsypce cementowo - piaskowej o łącznej długości ok. 410,00 m, 

– ustawienie krawężników betonowych na płask 15x30cm oddzielających chodnik 
od ścieżki rowerowej o długości ok. 80,00m, 
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– ustawienie  nowych  obrzeży  betonowych  o  przekroju  6x20cm,  na  podsypce 
cementowo - piaskowej o długości ok. 540,00m,

– ustawienie  nowych  obrzeży  betonowych  o  przekroju  8x30  cm,  na  podsypce 
cementowo - piaskowej o długości ok. 80,00m. 

g) wykonanie oznakowania pionowego,  poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
    zgodnie z z projektem stałej organizacji ruchu opisanym w pkt. 1.1.1. 
1.1.2.2.  Sieć kanalizacji deszczowej: 
Należy wykonać regulację wysokościową studni rewizyjnych i wpustów ulicznych kanalizacji 
deszczowej,  z  wymianą  włazów  oraz  krat  żeliwnych  na  nowe,  zamykane  ryglami  klasy 
D(40t),  posadowione  na  pierścieniach  odciążających  (wpusty)  i  pierścieniach 
wyrównawczych (włazy kanałowe).
Wymienić  na  nowe,  pęknięte  bądź  uszkodzone  elementy  sieci  kanalizacji  deszczowej 
(tj. m.in. płyty stropowe, kręgi studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, osadniki betonowe 
wpustów ulicznych, odcinki sieci wraz z przykanalikami).

Zmiana  lokalizacji  istniejących  wpustów  kanalizacji  deszczowej  z  dostosowaniem 
do projektowanej geometrii ulicy - dla zapewnienia właściwego usytuowania krat ściekowych 
w  jezdni,  wykonawca  wykona  zmiany  w  lokalizacji  istniejących  wpustów  kanalizacji 
deszczowej (korekta długości przykanalików lub zmiana usytuowania w planie sytuacyjnym 
wpustów wraz z przykanalikami). Należy uwzględnić w zakresie prac ewentualny remont lub 
przebudowę  kanalizacji  deszczowej,  wynikający  z  warunków  wydanych  warunków 
technicznych oraz po wykonaniu monitoringu kanalizacji deszczowej.  
1.1.2.3 Kolizje z istniejącą infrastrukturą: 
Obejmuje  usunięcie  ewentualnych  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą  (m.  in.  siecią 
wodociągową,  kanalizacyjną,  teletechniczną,  energetyczną)  w  oparciu  o  warunki  wydane 
przez poszczególnych gestorów sieci.
1.1.2.4.Inżynierii ruchu 

– wykonać  oznakowanie  pionowe  i  poziome oraz  bezpieczeństwa  ruchu  w  zakresie 
objętym zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Dla  potrzeb  oszacowania  kosztów  robót,  zamawiający  przekazuje  mapę  sytuacyjno-
wysokościową w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robót- załącznik nr 2 
programu funkcjonalno -  użytkowego
Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
                
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania, 
realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się 
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− wykonania we  własnym  zakresie,  w  obrębie  inwestycji,  monitoringu  istniejącej  sieci  

kanalizacji deszczowej z ewentualnym podczyszczeniem kanału w celu uzyskania pełnej 
widoczności całego przekroju kanału oraz sporządzenia oceny stanu technicznego. 

− opracowania  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji  
technicznych wykonania i odbioru robót,

− wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
− wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
− opracowania informacji BiOZ,
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− opracowanie projektu branży zieleń zawierającej inwentaryzację drzew i krzewów 
− (w przypadku kolizji z przebudową ulicy) oraz przygotowanie materiałów dla uzyskania  

decyzji zezwalającej na wycinkę,
− opracowania harmonogramu realizacji prac,
− uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu  

robót przez uprawnionego geodetę,
− bieżącego utrzymania stanu technicznego ulic przez cały okres prowadzenia robót,   
− sporządzenia dokumentacji po wykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie  
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a.  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 

z późn. zm.),
b. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, Nr 260),
c. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., Nr 1137, 

z późn. zm.),
d.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 

25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2012 r., poz 462),

e. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

f. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 z późn. zm.),

g.  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

h.  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r. 
w sprawie  warunków,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie 
i ichusytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.),

i.  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 
2181 z późn. zm.),

j.  Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.),

k.  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.)
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Projekt powinien być opracowany na aktualn  ej mapie w skali 1:500, służącej do   
celów projektowych.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Zamawiane roboty związane z przebudową mają zapewnić poprawę warunków ruchu 

drogowego i poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla 
mieszkańców  miasta  Lublina.  Przeprowadzona  przebudowa  al.  Smorawińskiego  wraz 
z budową ścieżki rowerowej i przebudową chodników zapewni wzrost bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Zmniejszeniu ulegną nakłady na utrzymanie bieżące. 

Na obszarze miasta Lublin, al. Smorawińskiego zaliczona jest do dróg krajowych,
o numerze 19 , klasy technicznej GP (główna - ruchu przyśpieszonego).

2. Wymagania zamawiaj  ą  cego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane z 

przebudową ulicy  powinna składać się z następujących opracowań i projektów budowlano- 
wykonawczych:

1. branża drogowa,
2. branża sanitarna – kanalizacja deszczowa,
3. usunięcie  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą  (m.in.  z  siecią:  wodociągową,  sanitarną, 

telekomunikacyjną, energetyczną),  
4. branża zieleń,
5. branża drogowa- inżynieria ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu), 
6. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla w/w 

branż,
7. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż,
8. harmonogram realizacji prac,
9. wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

Wykonawca wykonując prace projektowe powinien dostosować się i uwzględnić następujące 
opracowania:

1. Projekt  remontu  dwóch  wiaduktów  "południowego"  i  "północnego"   w  ciągu 
al. Smorawińskiego w Lublinie z 2012 r. opracowany przez  ProtechniCon Konstrukcje 
Inżynierskie Maciej Żuchowicz- Kraków w 2012 r. 

2.2. Wymagania do realizacji zadania.
Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową al. Smorawińskiego miały 

trwałość określoną zgodnie z:               
1.  Załącznikiem nr  5  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia 

2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami), 

2. Działem V Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej 
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.).

2.2.1.W odniesieniu do przygotowania terenu (robót).
Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów 

pochodzących  z  rozbiórki  nawierzchni  i  ich  obwiedni  (nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania),  możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe 
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uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.
2.2.1.Realizacja robót budowlanych objętych PFU,  obejmuje:
1.  Przebudowę  (wzmocnienie)  nawierzchni  bitumicznej  jezdni  al.  Smorawińskiego,
      przebudowę chodników  oraz budowę ścieżki rowerowej 
2. frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, 
3. wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
4. przebudowę istniejących chodników, wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni  ścieralnej 
    z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej,
5. budowę nowej ścieżki rowerowej o nawierzchni z asfaltu lanego. 
6. wymianę istniejących krawężników betonowych typu ulicznego o przekroju poprzecznym  
    20x30 cm, na nowe krawężniki betonowe typu ulicznego o przekroju poprzecznym 
    20x30 cm (krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu 
    C8/10), ustawienie krawężników o przekroju 15x30cm na płask oddzielających chodnik od
    ścieżki rowerowej.
7.wymianę istniejących obrzeży o przekroju poprzecznym 6x20 cm, na nowe obrzeża  
    betonowe o przekroju poprzecznym 6x20 cm,
8. rekultywację trawników w niezbędnym zakresie,
9. wycinkę drzew i krzewów w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, zgodnie 
    z uzyskaną decyzją zezwalającą na wycinkę,
10.wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego, montaż urządzeń   
  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  –  wygrodzenia  zabezpieczające  ruch  pieszy,  oraz
   ujęcie oznakowania przeprowadzenia ruchu rowerowego przez remontowany wiadukt  
    północny
11.przebudowę, rozbudowę bądź ewentualny remont kanalizacji deszczowej w celu  
     sprawnego odprowadzania wód opadowych,
12.regulację wysokościową elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia      
     podziemnego,
13.usunięcie  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą  (m.  in.  siecią  sanitarną,  wodociągową,  
      teletechniczną, energetyczną) 
14.uporządkowanie terenu inwestycji.

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
2.3.1. Odbiór opracowań projektowych:
         Opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu.
         Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
         sporządzonych dla całego opracowania projektowego, które posiada termin realizacji 
         zawarty w umowie. Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie  
         dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczanych przez 
         Wykonawcę. 
         Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub
         do   zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
         przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne 
          i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
         Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów 
          do odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. 
          Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu zdawczo- 
          odbiorczego (końcowego).
2.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań  
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           projektowych  jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie 
           odbioru (protokołem przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

a) kompletne opracowania projektowe,
b) oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 
     przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym 

                z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,
c) protokół zdawczo-odbiorczy,
d)  protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
e) dokumenty projektu,
f) materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

2.3.3. Odbiór robót budowlanych 
2.3.3.1 Wymagania w stosunku do wykonywanych robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także 
przy zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 
Zamawiający zobowiązuje  Wykonawcę  do prowadzenia  robót  w cyklu  roboczym  
gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 
Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 
Zaleca  się  wykonywanie  robót,  szczególnie  bitumicznych,  w  systemie  tzw.
wydłużonego dnia pracy, z uwagi na możliwość skrócenia czasu wyłączenia jezdni z 
ruchu, jak też dla zapewnienia właściwej jakości robót bitumicznych.    
Wykonawca robót przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystąpi 
do  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  o  wydanie  warunków  technicznych  na  
opracowanie przedmiotowej dokumentacji. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:

- organizację robót budowlanych,
- zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- ochronę środowiska,
- warunki bezpieczeństwa pracy,
- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają  
spełniać  wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  
dokumenty  potwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  zgodnie  z  
regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

2.3.3.2 Zasady kontroli robót 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 
do  realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem  
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  – w  odniesieniu  do  dokumentów  
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi  
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
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– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
– poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
Budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór końcowy,
– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.
- Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 
            Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości   
robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Podane 
w  niniejszym  programie  funkcjonalno-użytkowym  ilości  planowanych  robót  mogą  ulec 
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, bieżącego utrzymanie 
dobrego  staniu  technicznego  ulicy  w  obszarze  placu  budowy,  spełnienie  warunków 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od 
następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże 
zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.

2.4. Wymagania szczegółowe.
W odniesieniu do  materiałów rozbiórkowych:

– Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość 
do 10 km.

– Pozyskane  w  trakcie  budowy materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

2.5. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci 

o  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  co  najmniej  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem. 
Ewentualne  regulacje  urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli 
lub zarządców sieci, przykładowo: 
- włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg: UM WGK+MPWiK,
- włazy kanałowe i skrzynki zaworów na sieciach kanalizacyjnych i  wodociągowych:  

MPWiK,
- pokrywy  studzienek  telekomunikacyjnych  i  sieci  teleinformatycznych:  TP,  Netia,  

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne.
Wykonawca  powinien  przewidzieć  ewentualną  potrzebę  regulacji  wysokościowej 

urządzeń  naziemnych  instalacji  podziemnych,  znajdujących  się  w  przebudowywanej
al. Smorawińskiego (w zakresie robót).
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2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych 

robót.  Naruszony  teren  zieleńców  należy  przekopać,  usunąć  zanieczyszczenia,  pokryć 
warstwą   humusu  gr.  5  cm  i  obsiać  mieszankami  traw  niskich,  odpornymi  na  czynniki 
występujące  w  pasie  drogowym.  Dostosować  włączenia  elementów  remontowanych 
do  istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni, 
chodników, obrzeży i krawężników.

3. Wytyczne do opracowań branżowych.

3.1. Wytyczne dla dróg. 
Przewiduje się mechaniczne rozebranie bitumicznych warstw nawierzchni jezdni ulicy 

przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych, wbudowanie nowych warstw bitumicznych, 
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym-wykonawczym.

3.1.1. Wykonanie konstrukcji jezdni obejmuje:
-  wykonanie frezowania korekcyjnego  frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, w celu 

nadania właściwych spadków podłużnych i poprzecznych. 
-  wykonanie nowej konstrukcji jezdni  al. Smorawińskiego w układzie warstw:
- warstwę ścieralną z mieszanek mineralno- asfaltowych SMA 11 S PMB 45/80-55, grubości 

4cm  wg  WT-2  2010  „Mieszanki  mienaralno–asfaltowe.  Wymagania  techniczne”  
Warszawa 2010 r.

- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego  AC 16 W PMB 25/55-60, grubości 6 cm wg WT-2 
2010 „Mieszanki mienaralno–asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.

-  warstwę podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70,  grubości min. 4 cm g WT-2
    2010 "Mieszanki mienaralno–asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.
-  ułożenie na warstwie podbudowy siatki wzmacniającej o wytrzymałości na rozciąganie 
    nie mniejszej niż w kierunku poprzecznym 200 kN/m, w kierunku podłużnym 120kN/m  

i wydłużeniu względnym nie większym niż 3 %. 

3.1.2 Wykonanie konstrukcji chodnika obejmuje:
– rozbiórka  istniejących  chodników  o  nawierzchni  ścieralnej  z  asfaltu  lanego  wraz 

z  rozbiórką  istniejącej  podbudowy,  celem  wykonania  nowej  konstrukcji  chodników 
i warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej wibroporasowanej, w dowiązaniu do 
geometrii chodników istniejących.

– wykonanie nowych odcinków chodników o nawierzchni ścieralnej z kostki  brukowej 
betonowej wibroprasowanej.

– regulacja  wysokościowa  istniejących  chodników  o  nawierzchni  ścieralnej  z  kostki 
brukowej  betonowej  wibroprasowanej  w  zakresie  niezbędnym  dla  właściwego 
powiązania  sytuacyjno-wysokościowego  nawierzchni.  Odcinki  chodników  nowo-
wybudowanych  o  nawierzchni  ścieralnej  z  kostki  brukowej  betonowej 
wibroprasowanej, nie podlegające konieczności przełożenia wysokościowego, należy 
pozostawić bez zmian. 

–   W przypadku istniejących chodników (przewidzianych do regulacji wysokościowej) 
o  nawierzchni  ścieralnej  z  kostki  betonowej  brukowej  wibroprasowanej,  istniejącą 
podbudowę  należy  wyprofilować  warstwą  z  piasku  stabilizowanego  cementem 
Rm=2,5 MPa.

– Nawierzchnie  ścieralne  chodników,  powinny  być  wykonane  z  kostki  brukowej 
betonowej wibroprasowanej, koloru szarego,  grubości 6 cm ułożonej  na podsypce z 
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grysu  kamiennego  o  uziarnieniu  2-5mm,  grubości  3  cm,  na  podbudowie  z  piasku 
stabilizowanego  cementem  o  Rm=2,5  MPa,  grubości  10  cm.  Obramowanie 
nawierzchni  chodnika  od  strony  zieleńców  powinno  być  wykonane  z  obrzeży 
betonowych o przekroju 6x20 cm, ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej.

3.1.3.Wykonanie konstrukcji ścieżki rowerowej obejmuje:

– rozbiórka  istniejących  chodników  z  asfaltu  lanego  wraz  z  rozbiórką  istniejącej
        podbudowy, celem wykonania nowej konstrukcji z warstwą ścieralną z asfaltu lanego
         AC 5 S 50/70, grubości 3 cm wg WT-2 2010 „Mieszanki mieneralno–asfaltowe ( barwa
      czerwona).Wymagania techniczne”  Warszawa 2010 r.   na podbudowie z  kruszywa
       łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 12 cm  oraz piasku  
 stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa grubości 10cm. Obramowanie nawierzchni 

ścieżki rowerowej od strony trawnika powinno być wykonane z obrzeży betonowych 
          o przekroju 8x30cm, ścieżka rowerowa od chodnika powinna być oddzielona 

krawężnikiem betonowym „na płask” 15x30cm ustawionym na ławie betonowej 
        z oporem z betonu C8/10. Ścieżka rowerowa powinna spełniać warunki Zarządzenia 

nr 415/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10.06.2010r. w sprawie wprowadzenia 
          do stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Lublin”.

3.1.5. Wykonanie elementy wyposażenia dróg:
– wymiana istniejących krawężników na nowe krawężniki betonowe typu ulicznego 
      o  przekroju  poprzecznym 20x30 cm (krawężniki  powinny być  ustawione na ławie  

betonowej z oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej), 
– wbudowanie  nowych  krawężników  betonowych  typu  ulicznego  o  przekroju  

poprzecznym  15x30  cm na  płask  oddzielających  ścieżkę  rowerową  od  chodnika  
(krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem z  betonu C8/10,  
na podsypce cementowo-piaskowej),

– wymiana istniejących obrzeży na nowe obrzeża betonowe o przekroju poprzecznym 
6x20 cm; ustawienie obrzeży  na podsypce cementowo-piaskowej.

– wbudowanie  nowych  obrzeży  betonowych  o  przekroju  poprzecznym  6x20  cm;  
ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej

– wbudowanie  nowych  obrzeży  betonowych  o  przekroju  poprzecznym  8x30  cm;  
ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej.

3.1.6.  Wykonanie  oznakowania  drogowego  i  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  
drogowego:

– oznakowanie  drogowe  poziome  grubowarstwowe  strukturalne  –  odtworzenie  
istniejącego  oznakowania  poziomego,  wraz  z  korektami  wynikającymi  
z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,

– oznakowanie drogowe pionowe – znaki odblaskowe z folii 2-giej generacji. Wymiana 
istniejących znaków pionowych na znaki nowe, wraz z wymianą słupków do znaków,

– wykonanie (ewentualne) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących norm.

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących 
norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil 
podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez 
Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 
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Przed  przystąpieniem  do  prac  przedstawić  i  zatwierdzić  recepturę  na  mieszanki 
bitumiczne. Podczas realizacji  prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, 
prób,  badań  i  przedstawić  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,  zgodnie  z  wykonaną 
i zatwierdzoną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu 
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.) „W 
sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie”. 

Wymogi jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg 
klasy GP (głównej o ruchu przyśpieszonym). 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne,
− właściwości antypoślizgowe.

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i  zrealizowane 
zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.

3.2. Wytyczne dla odwodnienia.

Wykonawca wykona we własnym zakresie, w obrębie inwestycji, monitoring istniejącej 
sieci  kanalizacji  deszczowej  z  ewentualnym  podczyszczeniem  kanału  w  celu  uzyskania 
pełnej  widoczności  całego  przekroju  kanału  oraz  opracuje  ocenę  stanu  technicznego.  

Elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane, aby 
zapewnić  sprawne  odprowadzenie  wody opadowej  do  istniejących  i  nowoprojektowanych 
wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.

Należy  wykonać  regulację  wysokościową  studni  rewizyjnych  i  wpustów  ulicznych 
kanalizacji deszczowej, z wymianą włazów i krat żeliwnych na nowe, zamykane ryglami klasy 
D(40t),  posadowione  na  pierścieniach  odciążających  (wpusty)  i  pierścieniach 
wyrównawczych (włazy kanałowe).
Wymienić  na  nowe,  pęknięte  bądź  uszkodzone  elementy  sieci  kanalizacji  deszczowej 
(tj. m.in. płyty stropowe, kręgi studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, osadniki betonowe 
wpustów ulicznych).

Zmiana  lokalizacji  istniejących  wpustów  kanalizacji  deszczowej  z  dostosowaniem 
do projektowanej geometrii ulicy - dla zapewnienia właściwego usytuowania krat ściekowych 
w  jezdni,  wykonawca  wykona  zmiany  w  lokalizacji  istniejących  wpustów  kanalizacji 
deszczowej (korekta długości przykanalików lub zmiana usytuowania w planie sytuacyjnym 
wpustów wraz z przykanalikami).

Należy uwzględnić w zakresie prac ewentualny remont, rozbudowę lub przebudowę 
kanalizacji deszczowej, wynikający z warunków wydanych warunków technicznych oraz po 
wykonaniu monitoringu kanalizacji deszczowej.  
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3.3. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu.

Wykonawca  podejmujący  się  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  jest 
do wykonania projektu stałej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Zarządzie Dróg i Mostów 
w Lublinie.

Wykonawca  uwzględni  konieczność  wymiany  wszystkich  istniejących  znaków 
pionowych  na  znaki  nowe,  wraz  z  wymianą  słupków  do  znaków,  dokona  rektyfikacji, 
ewentualnych  napraw  istniejących  i  wykonania  nowych  urządzeń  zabezpieczającej  ruch 
pieszy . 

Elementy  oznakowania  drogowego:  oznakowanie  poziome,  oznakowanie  pionowe 
oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny spełniać wymagania   zawarte 
w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz w   Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach.

3.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawierać materiały graficzne wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.

Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający  jak 
najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów. 

Projekt czasowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Zarządzie Dróg i Mostów 
w Lublinie.

3.5. Wytyczne dla branży „zieleń”.

Projekt  wykonawczy  przebudowy  al.  M.  Smorawińskiego  powinien  zawierać  dane 
dotyczące  ewentualnej  wycinki  drzew  i  krzewów  tworzących  żywopłoty,  odtworzenia 
trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych. 

Podczas realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa rosnące w pasie 
drogowym al.  M.  Smorawińskiego;  wykonawca  winien  przedstawić  sposób ewentualnego 
zabezpieczenia drzew.

Wykonawca  przed  rozpoczęciem   wycinki  drzew  i  krzewów  w  okresie  lęgowym 
ptaków,  zobowiązany  jest  do  uzyskania  pisemnej  opinii  ornitologa  czy  prace  te  można 
wykonać bez szkody dla występujących w danym miejscu gatunków ptaków i owadów. W 
przypadku stwierdzenia gniazd należy je przenieść w miejsce wyznaczone przez ornitologa. 

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.
Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w  niniejszym 
programie  funkcjonalno-użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie 
po opracowaniu dokumentacji projektowej.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5. Uwagi ogólne.
5.1. Aleja  Mieczysława Smorawińskiego jest drogą krajową Nr 19, kategorii GP , 
5.2  Zamawiający oświadcza,  że  w/w zadanie  znajduje  się  w  liniach  rozgraniczających  

istniejących  ulic,  gdzie  Zarząd  Dróg  i  Mostów w Lublinie  sprawuje  trwały  zarząd  
gruntami    w ich pasie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany  wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2006  r.,  Nr  156,  poz.  1118,  z  późniejszymi  
zmianami) i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy  
technicznej i sztuki budowlanej.
Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające 
z  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2010  r.,  Nr  113,  poz.  759,  z  
późniejszymi zmianami). 

5.3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt  
oraz do zdobycia  wszelkich informacji,  które mogą być  konieczne do prawidłowej  
wyceny wartości, gdyż wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym  
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego  
wykonania umowy.

5.4.   Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.5. Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca  

zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren  
zaplecza budowy.

6.  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  wykonaniem 
przebudowy ulicy.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodności  z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:
a) koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  przebudowy  

al. M. Smorawińskiego  z  wyłączeniem  remontu  wiaduktów  oraz  Specyfikacji  
Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych   w  oparciu  o  Program  
Funkcjonalno-Użytkowy,

b) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania,  
zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza  
budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór  
budowy i ubezpieczenie budowy),

c) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
d) koszty wykonania monitoringu istniejącej sieci  kanalizacji  deszczowej z ewentualnym  

podczyszczeniem kanału  oraz  koszty sporządzenia  oceny stanu  technicznego,  oraz  
wykonanie monitoringu kontrolnego po ewentualnej przebudowie sieci,

e) koszty opracowania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem  
robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami,

f) koszty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej
g) koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  

w szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  robót  budowlanych  
i obowiązujących przepisach,
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h) koszty  obsługi  i  inwentaryzacji  geodezyjnej  prowadzonych  robót,  w  tym  
inwentaryzacji  powykonawczej  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego  
poziomego  i  pionowego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu,  w  formacie  gis/cad  
dostarczonej na nośniku CD oraz w formie papierowej, 

i) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych  
i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót  
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

j) koszty  wywozu  i  zagospodarowanie  we  własnym  zakresie  materiałów  
rozbiórkowych,  nadmiaru  ziemi  oraz  wyciętych  drzew  i  krzewów,  z poszanowaniem  
przepisów  określonych  ustawą  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  "o  odpadach"  (Dz.  U.  
z 2013 r. poz. 21),

k) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie  
z przywróceniem  otoczenia  inwestycji  do  stanu  pierwotnego,  w  tym  koszenie  /  
odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i wykonywanie innych niezbędnych  
czynności wskazanych przez inspektora nadzoru lub inżyniera,

l) koszt  przekazania  materiałów  z  rozbiórki  i  demontażu  oraz  innych  materiałów  
wskazanych  przez  Zamawiającego  na  piśmie,  na  etapie  realizacji  zamówienia,  
w miejsca na terenie miasta Lublin, wskazane na piśmie przez Zamawiającego.

m) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
n)  podatek VAT w wysokości 23%.

Załączniki:
1. Mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic – skala 1:2000.
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót – skala 1:500.
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